

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0
------------------	----------------	---------------------------

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro	L	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,03%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

PRESIDENTE DUTRA BA
Local

quarta-feira, 22 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: ROGERIO KAIQUE CASTRO AMARAL SILVA
CREA/CAU: 3000088713
ART/RRT: BA20230540420

Nº OPERAÇÃO
0

Nº SICONV
0

PROPONENTE / TOMADOR
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

40,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

BDI 2

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

PRESIDENTE DUTRA BA
Local

quarta-feira, 22 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico

Nome: ROGERIO KAIQUE CASTRO AMARAL SILVA

CREA/CAU: 3000088713

ART/RRT: BA20230540420

Nº OPERAÇÃO
0

Nº SICONV
0

PROPONENTE / TOMADOR
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

40,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

BDI 3

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

PRESIDENTE DUTRA BA
Local

quarta-feira, 22 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico

Nome: ROGERIO KAIQUE CASTRO AMARAL SILVA

CREA/CAU: 3000088713

ART/RRT: BA20230540420



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
0	0	0	0 PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO	24,03%	0,00%	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			
(N/D: Referência 06-2023.xls)	06-23 (N DES.)		0 PRESIDENTE DUTRA BA			

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NA VILA DE CAMPO FORMOSO						503.203,42
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						503.203,42
1.1.1.		00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00	385,95	BDI1	478,69	17.904,67
1.1.2.		09345/ORSE	Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadaastro de imóveis	m	796,00	2,80	BDI1	3,47	2.762,12
1.1.3.	SINAPI	90776	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	268,97	36,78	BDI1	45,62	12.270,41
1.2.			PAVIMENTAÇÃO						436.919,73
1.2.1.	SINAPI	100576	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	4.623,00	-	BDI1	-	-
1.2.1.	SINAPI	92404	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	4.623,00	76,20	BDI1	94,51	436.919,73
1.3.			URBANIZAÇÃO						44.725,38
1.3.1.	SINAPI	94273	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	1.638,00	-	BDI1	-	-
1.3.1.	SINAPI	94990	(abra o arquivo 'Referência 06-2023.xls)	-	150,44	-	BDI1	-	-
1.3.1.		9418/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rej unitado, exclusiva regularização de base	m2	398,00	81,94	BDI1	101,63	40.448,74
1.3.2.		4249/ORSE	Confeção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galv e ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-ad esiva	Un	24,00	125,00	BDI1	155,04	3.720,96
1.3.3.		02555/ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	8,00	56,00	BDI1	69,46	555,68
1.4.			SERVIÇOS FINAIS						3.653,64
1.4.1.		6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	7.164,00	0,41	BDI1	0,51	3.653,64

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida, RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PRESIDENTE DUTRA BA

Local

quarta-feira, 22 de novembro de 2023

Responsável Técnico
Nome: ROGERIO KAIQUE CASTRO AMARAL SILVA
CREA/CAU: 3000088713



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	0	0 PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 06-2023.xls')	DATA BASE 06-23 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
			0 PRESIDENTE DUTRA BA	24,03%	0,00%	0,00%

← RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									503.203,42

ART/RRT: BA20230540420

Data



**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)**

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APelido EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS NA SED	503.203,42	% Período:	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24						
				19,00%	15,99%	15,99%	15,99%	15,99%	17,02%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.904,67	% Período:	87,09%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,83%						
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	436.919,73	% Período:	15,67%	15,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%						
1.3.	URBANIZAÇÃO	44.725,38	% Período:	14,77%	14,77%	14,77%	14,77%	14,77%	26,15%						
1.4.	SERVIÇOS FINAIS	3.653,64	% Período:	15,67%	15,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%						
Total: R\$ 503.203,42															
	Período:		%:	19,00%	15,99%	15,99%	15,99%	15,99%	17,02%						
	Repasso:	95.628,50		80.485,94	80.485,94	80.485,94	80.485,94	80.485,95	85.631,14						
	Contrapartida:	-		-	-	-	-	-	-						
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	95.628,50		80.485,94	80.485,95	80.485,94	80.485,94	80.485,95	85.631,14						
	%:	19,00%		35,00%	50,99%	66,99%	66,99%	82,98%	100,00%						
	Repasso:	95.628,50		176.114,44	256.600,39	337.086,33	417.572,28	503.203,42							
	Contrapartida:	-		-	-	-	-	-	-						
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	95.628,50		176.114,44	256.600,39	337.086,33	417.572,28	503.203,42							

Local: PRESIDENTE DUTRA BA

Data: quarta-feira, 22 de novembro de 2023

Responsável Técnico
Nome: ROGERIO KAIQUE CASTRO AMARAL SILVA
CREA/CAU: 3000088713
ART/IRRT: BAZ20230540420