
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
1. SECRETARIA SOLICITANTE 

1.1. Secretaria de obras 
 
2. OBJETO 

2.1. Contratação de empresa para execução de obra de Pavimentação 

Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) com capa selante, em ruas 

diversas do povoado de Lundus e Comunidade de Feitosa, no município de João 

Dourado/BA. 

 
3. JUSTIFICATIVA 

3.1. No município de João Dourado, mais precisamente nos povoados de 

Lundus e Feitosa há ruas sem nenhum tipo de pavimentação. É sabido que a 

qualidade de vida das pessoas depende de uma boa trafegabilidade e de uma 

boa mobilidade. E estas dependem de obras de infraestrutura como 

pavimentação asfáltica. 

3.2. É sabido, também, que no período de estiágem há muita poeira e no 

período chuvoso há “atoleiros” e muita lama. 

3.3. Nessa perspectiva, a prefeitura municipal de João Dourado está 

providenciando por meio de recurso próprío a pavimentação e urbanização das 

ruas destacadas a baixo. 

 

4. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

4.1. Ruas que sofrerão intervenção: 

COMUNIDADE RUA LARGURA COMPRIMENTO 
ÁREA 
TOTAL 

FEITOSA Rua Principal 6,0 781,33 4.687,98 

LUNDUS DE 
CIMA 

Saída Norte 6,0 137,00 822,00 

Eixo Norte 6,0 139,73 838,38 

Eixo Oeste 6,0 149,00 894,00 

Eixo Leste 6,0 160,00 960,00 

LUNDUS DE 
BAIXO 

Rua do 
Colégio 

7,0 474,73 3.323,11 

ÁREA TOTAL (m²) 11.525,47 

 
 

4.2. Este termo de referência é composto das seguintes partes: 

• PROJETO GEOMÉTRICO DAS IMPLANTAÇÕES 



 

• PLANILHA ORÇAMENTARIA DAS RUAS; 

• CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; 

• COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS; 

• COMPOSIÇÃO DE BDI; 

• COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS; 

• MENMORIAL DE CALCULOS; 

• MEMORIAL DESCRITIVO 

• QUADRO DE RUAS 

• RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

5. REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

5.1. Empreitada por preço global 
 

6. VALOR MÁXIMO 

6.1. O valor máximo aceitável é de  R$ 639.895,74 (seiscentos e trinta e 

nove mil oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos). O custo 

fora estimado por meio de planilha orçamentária, sendo viabilizada por projetos, 

visita técnica e levantamentos feitos in loco. 

 

7. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ACEITABILIDADE PARA EXECUÇÃO 
DO OBJETO 

7.1. A Contratada fica obrigada a executar os serviços, após emissão de 

ordem de serviço, no local nela indicado, nas condições estabelecidas neste 

Termo, no prazo de 04 (quatro) meses. 

7.2. O prazo da obra para execução do contrato será contados a partir da 

assinatura da ordem de serviço, conforme cronograma físico-financeiro, nas 

condições estabelecidas neste Termo. 

7.3. A Ordem de Serviços à Contratada será efetivada pela Secretaria 

Municipal de Obras. 

7.4. O objeto deste Termo será recebido da seguinte forma:  

7.4.1. provisoriamente, ao término das obras, por meio de termo 

circustânciado, em até 15 dias da comunicação escrita do 

contratado, para posterior verificação da conformidade com a 

especificação, quantidade, qualidade, preços e outros dados 

pertinentes constantes no contrato. 

7.4.2. definitivamente, após 30(trinta) dias do recebimento provisório e 

após relatório técnico emitido pela Fiscalização de Obras que 

comprove a adequação do objeto aos termos contratuais e demais 

verificações quanto aos aspectos qualitativos da obra. 

7.5. O recebimento definitivo não eximirá a Contratada de suas 

responsabilidades, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a 



 

Secretaria Municipal de Obras venha a fazer. 

7.6. Na hipótese de os serviços prestados apresentarem irregularidades 

não sanáveis, será reduzido, a termo, o fato e encaminhado à autoridade 

competente, para procedimentos necessários. 

 

8. DA GARANTIA 

8.1. A empresa executora será obrigada a cumprir a garantia legal prevista 

no código civil e na legislação pertinente. 

 

9. RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 

9.1. A dotação orçamentária para a contratação para o exercício de 2022 

será:  

• 15.451.0090.1009 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 

o 4490.51.00 Obras e Instalações - 24 - Transferências de 

Convênios - Outros 

• 26.782.0090.1044 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E 

HORIZONTAL DE LOGRADOUROS NOMUNICÍPIO 

o 4490.51.00 Obras e Instalações  - 24 - Transferências de 

Convênios - Outros 

 

10. VIGÊNCIA 

10.1. O Contrato terá validade de até 06 meses, contados da sua 

assinatura. 

 

11. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO: 

11.1. Defini-se a fiscalização e acompanhamento com a atividade exercida 

de modo sistemático pela Contratante e seus prepostos, objetivando a 

verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e 

administrativas, em todos os seus aspectos. 

11.2. É competente para pleno e total recebimento do objeto deste Termo, 

bem como a gestão do seu cumprimento, a Secretaria Municipal solicitante 

através do titular da pasta como o corpo técnico disponível. 

 

12. QUANTO À CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E CAPACITAÇÃO 
TÉCNICO-OPERACIONAL  

12.1. A capacitação técnica do(s) profissional(is) e a capacitação técnica 



 

operacional da licitante serão comprovadas por meio da apresentação de 

Certidão(ões) de Acervo Técnico - (CAT) e de atestado(s) fornecido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, identificado, que comprove(m) 

a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto deste Termo de Referência, 

referenciando às parcelas de maior relevância e valor significativo da obra: 

• Base estabilizada granulometricamente; 

• Tratamento superficial duplo c/ capa selante; 

 

13. QUANTO AO PREÇOS E COMPOSIÇÕES 

13.1. A base de preços oficial fora ORSE-05/2022, e SINAPI 06/2022 e o 

regime previdenciário previsto para a obra é o NÃO DESONERADO, conforme 

planilha orçamentária anexa. 

13.2. As composições de custos unitários elaboradas pela Prefeitura 

Municipal são instrumentos para elaboração do seu próprio orçamento 

estimativo. Nelas foram utilizados os bancos de composições acima 

referenciados. 

13.3. Cada empresa licitante deverá elaborar suas composições de custos 

incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra que entenderem 

necessários para a conclusão do serviço, de acordo com a especificação técnica. 

13.4. A COMPOSIÇÃO DO BDI deverá ser apresentada como parte 

integrante de suas propostas, segundo a fórmula: 

13.5. Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e 

trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas 

necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras 

despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos 

quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os impostos, as taxas, as 

despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverão estar considerados em 

item específico-BDI. 

13.6. Observação: A parcela I deverá considerar os valores de PIS, 

CONFINS e ISS. 

13.7. Na composição do BDI, o percentual de ISS deverá ser compatível 

com a legislação tributária do município de João Dourado, onde serão prestados 

os serviços previstos nesta obra, observando a forma de definição da base de 



 

cálculo do tributo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um 

percentual proporcional entre o limite máximo de 5% estabelecido no art. 8º, 

inciso II, da LC nº 116/2003 e o limite mínimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias. No entanto, a Lei Municipal Nº 397 

de 23 de dezembro de 2009, alterada pela lei complementar 001/2017, artigo 

111, afirma que “a base de cálculo do imposto é o preço do serviço”. E no §3º, 

afirma que “Poderá o contribuinte optar pela redução simplificada da base de 

cálculo prevista no §2º deste artigo, adotando o percentual de 35% (trinta e cinco 

por cento) da base de cálculo do serviço a título de dedução do valor dos 

materiais fornecido pelo prestador, sem necessidade de comprovação junto ao 

Fisco. Isto significa que o percentual do serviço que deverá ser considerado 

como base de cálculo para o referido tributo deverá ser 65% (sessenta e cinco 

por cento). A alíquota está fixada em 5%, conforme tabela II, Anexo II da referida 

lei. 

13.8. O valor do BDI proposto não poderá superar aos percentuais 

indicados no Acórdão TCU nº. 2622/2013. para o tipo de obra “Construção de 

Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias 

urbanas”. 

13.9. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão 

apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição 

do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada 

a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como 

que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às 

contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, 

Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe os art.13, §3º, da referida Lei 

Complementar. 

13.10. Será incidente a taxa de BDI especificada no orçamento-base da 

licitação para os serviços novos incluídos por meio de aditivos contratuais, 

sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente 

elevada, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a 

manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em 

atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal. 

 

14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

14.1. O pagamento decorrente da prestação serviços, objeto deste Termo, 

será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, 

devidamente acompanhada das certidões de regularidade junto às Fazendas 

Federal, Estadual e Municipal, ao FGTS, Seguridade Social e Regularidade 

Trabalhista Vigente; 

14.2. Os pagamentos à contratada somente serão realizados mediante a 

efetiva prestação dos serviços nas condições estabelecidas, que serão 

comprovados através de boletins de medições, emitidos pelo fiscal da obra; 

14.3. Para emissão das medições será exigida a entrega dos diários de 



 

obra referentes ao período; 

14.4. O Servidor responsável pelo recebimento, identificando qualquer 

divergência da nota fiscal/fatura, deverá devolvê-la à Contratada para que sejam 

feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado acima será 

contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que 

devidamente sanado o vício; 

14.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de 

liquidação qualquer obrigação por parte da Contratada, sem que isso gere direito 

a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou 

paralisação da execução do objeto deste edital. 

14.6. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido 

será objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da Contratada. 

14.7. Para primeira medição será exigido a ART de execução, referente ao 

contrato e a placa da obra. 

 
15. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃOD DO TERMO DE REFERÊNCIA 

15.1. Eng. Cassiano Dourado 

 

 
João Dourado, 10 de agosto de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PAULO CEFAS NUNES DOURADO 
SECRETARIA DE OBRAS 



 

 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA 

SECRETARIA DE OBRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE 

JOÃO DOURADO/BA – POVOADOS DE FEITOSA E LUNDUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTENSÃO TOTAL: 1,84 KM. 

  



 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente Projeto básico cujo objeto é IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA, com extensão de 1,84 Km 

com serviços de base e tratamento superficial duplo com capa selante. 

Segue abaixo quadro resumo das localidades: 

COMP. LARG. ÁREA

Pov. De Feitosa COMUNIDADE DA FEITOSA - RUA PRINCIPAL 781,33 6,00 4687,98

Pov. De Lundus I RUA DO COLÉGIO 474,73 7,00 3323,11

COMUNIDADE DE LUNDUS DE CIMA - CAIXA DÁGUA - 

EXTENÇÃO NORTE
137,00 6,00 822,00

COMUNIDADE DE LUNDUS DE CIMA - LARGO DA CAIXA 

DÁGUA - EIXO NORTE
139,73 6,00 838,38

COMUNIDADE DE LUNDUS DE CIMA - CAIXA DÁGUA - EIXO 

OESTE
149,00 6,00 894,00

COMUNIDADE DE LUNDUS DE CIMA - CAIXA DÁGUA - EIXO 

LESTE
160,00 6,00 960,00

11525,47Total

LOCAL

QUADRO DE RUAS

PAVIMENTAÇÃO (m²)
NOME DA RUA

Pov. De Lundus II

 

O presente memorial descritivo visa estabelecer as CONDIÇÕES GERAIS a 

que a CONTRATADA se compromete em executar a obra obedecendo integralmente 

os projetos fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como normas, especificações, 

métodos de ensaios e padrões aprovados e recomendados pela ABNT e toda a 

legislação em vigor referente às obras em questão, inclusive sobre segurança do 

trabalho e preservação do meio ambiente, que serão consideradas parte integrante 

deste memorial, como se nele estivesse transcrito. 

Em caso de divergências prevalecerão: 

a) As cotas assinaladas sobre as dimensões medidas em escala. 

b) O desenho de maior escala sobre os de menor escala. 

Os materiais e equipamentos a serem empregados na execução dos serviços, 

deverão ser de qualidade seguindo as especificações e os padrões em vigor. 

Os ensaios de materiais julgados necessários, quando de aplicação por conta 

da CONTRATADA, serão por ela providenciados. 



 

 

São obrigações da CONTRATADA quanto à mão de obra a ser utilizada na 

execução das obras: 

a) Dirigir, fornecer a supervisão técnica e mão de obra qualificada, necessárias 

à execução das obras, sendo, para todos os efeitos, considerada a única e 

exclusiva empregadora de toda e qualquer pessoa que utilizar na execução 

dos serviços como contratados, subcontratados ou prepostos, doravante 

designados(s), individual ou conjuntamente, o(s) “Empregado(s)”. 

b) Tomar para si o fornecimento de todos os encargos e despesas decorrentes 

de alimentação, alojamento, equipamentos de proteção individual e coletiva, 

assistência médica, seguro e pronto socorro de seus Empregados. 

c) Prevenir-se e antecipar medidas de segurança a fim de evitar acidentes no 

local dos trabalhos, comprometendo-se, ainda, a manter na obra materiais 

de primeiros socorros, curativos e medicações sintomáticas, 

responsabilizando-se, exclusivamente, a CONTRATADA pelos eventuais 

acidentes pessoais envolvendo os seus empregados ou terceiros, que 

eventualmente ocorra na obra, e/ou no desempenho de serviços referentes 

à mesma. 

A CONTRATADA deverá cumprir, e fazer com que seu pessoal cumpra, todos 

os regulamentos e normas disciplinares, de segurança e higiene, existentes e/ou 

aplicáveis ao local onde serão executados os serviços, com a obrigatoriedade de 

observar todas aquelas exigências contidas na legislação pertinente, inclusive 

referente à segurança, higiene e medicina do trabalho. 

A CONTRATADA será responsável pelo recebimento, descarga, conferência, 

guarda conservação, manutenção e movimentação interna horizontal e vertical de 

todos os materiais, máquinas, ferramentas e equipamentos que utilizar nas obras, 

quer sejam de sua propriedade (da CONTRATADA), do CONTRATANTE, ou de 

terceiros. 

 

 

 

 

 



 

 

 

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELA CONTRATADA COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS: 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Nos serviços preliminares serão tratadas as ações que deverão ser 

desenvolvidas objetivando o início das obras e que se referem à mobilização, 

desmobilização, almoxarifado para apoio as obras, placa da obra e serviços 

topográficos e, quaisquer serviços que agregue para o bom andamento dos serviços. 

 

1.1. Fornecimento E Instalação De Placa De Obra 

 O fornecimento da placa de identificação da obra ficará a cargo da Contratada, 

que providenciará sua confecção, devendo a sua instalação se dar em local definido 

pela Fiscalização. 

 O modelo, detalhes e dimensões da placa deverão estar de acordo com o 

padrão utilizado pelo gestor e será fornecido junto com o edital. A área da placa será 

de 6 m2 (2,0 x 3,0) m. Será implantado uma placa na Cidade de João Dourado em 

local definido pela fiscalização. 

 Os serviços serão medidos e pagos em conformidade com a planilha 

orçamentária da obra, compreendendo o fornecimento de equipamentos, materiais, 

mão de obra e tudo o que se fizer necessário para a execução deles. 

 

2. LOCAÇÃO DO EIXO 

O traçado geométrico da estrada foi definido na ocasião da visita, considerando 

a estrada já consolidada.   

 

3. NIVELAMENTO DO EIXO 

O eixo de locação será nivelado longitudinalmente e transversalmente 

mediante o emprego de instrumentos topográficos adequados, nos casos cabíveis, tal 

como nos grandes aterros movimentos de terraplenagem. 



 

 

 

4. TERRAPLENAGEM: 

4.1. Cortes: 

As operações de corte consistem na escavação, carga e transporte do material 

que constitui o terreno natural, até ser atingida a linha do greide projetado e/ou a 

rampa máxima admissível.   

O desenvolvimento da escavação processar-se-á mediante a previsão de 

utilização do material extraído ou de sua rejeição. 

O material inservível à execução de aterros ou de reforço do sub-leito deverá 

ser removido para o bota-fora a ser indicado pela fiscalização. 

Sempre que o material extraído dos cortes for viável, técnica e 

economicamente, à execução do revestimento primário, deverá ser feito um depósito 

do referido material para posterior utilização. 

Os taludes de cortes, para materiais suficientemente estáveis, deverão 

apresentar a inclinação de 3(V):2(H), podendo variar em função das condições de 

estabilidade do solo. 

OBS: A execução procederá utilizando o greide existente, não necessitando de 

adequações de curvas e grandes cortes, apenas nivelamento das mesmas haja vista 

que o parâmetro principal é não elevar o graide ao ponto de ficar em desacordo com 

a altura das casas. 

 

4.2. Aterros: 

Os serviços de execução de aterros consistem na deposição, espalhamento e 

compactação de material adequado sobre o terreno natural, até ser atingida a linha 

do greide projetado. 

O material destinado à construção de aterros deverá estar isento de quantidade 

prejudicial de matéria orgânica, tais como folhas, capim e raízes. 

Os aterros só deverão ser iniciados após a conclusão de todas as obras de arte 

correntes que interceptarem o corpo estradal. No caso das obras de arte especiais, 

se estas forem construídas antes dos aterros, todas as medidas de precaução 

deverão ser tomadas a fim de que o método construtivo empregado para a construção 



 

 

dos aterros de acesso não origine movimentos ou tensões indevidas nestas obras de 

arte. 

Quando necessário a construção de aterros em terrenos saturados deverá 

previamente ser executado à drenagem da área. A secagem pode ser efetuada por 

meio de valetas de interceptação, ou construção de linhas de bueiros, ou de passagem 

molhada, da forma mais econômica. 

O lançamento do material para a construção dos aterros deverá ser feito em 

camadas sucessivas, com espessura máxima de 0,30 m, podendo esta ser reduzida 

a critério da fiscalização, quando se tratar de solos argilosos com pouco ou nenhum 

material granular. 

O material deverá ser descarregado em montes ou em leiras no leito do corpo 

estradal e espalhado por motoniveladora ou equipamento similar, para obtenção da 

necessária uniformidade de distribuição e de espessura da camada, atentando-se 

para o abaulamento transversal mínimo que deverá ser dado à pista, a fim de propiciar 

a sua drenagem. 

Quando necessário umedecer o material para compactação, o umidecimento 

será feito por caminhão tanque munido de espargidor.  Se, ao contrário, a umidade for 

excessiva, a evaporação poderá ser agilizada pela utilização de motoniveladora ou 

grade de disco puxada por um trator agrícola. O controle do teor de umidade do solo 

será visual.  

A compactação deverá ser executada das bordas da estrada para o seu centro, 

passando-se o rolo, no mínimo, 04 (quatro) vezes por faixa. 

Os aterros próximos aos encontros de pontes, o enchimento de cavas de 

fundações e de trincheiras de bueiros, bem como todas as áreas de difícil acesso ao 

equipamento usual de compactação, serão compactados mediante o uso de 

equipamento adequado, como soquetes manuais e sapos mecânicos. A execução 

será em camadas, nas mesmas condições exigidas para o corpo dos aterros. 

Os taludes de aterros apresentarão a inclinação de 2(V):3(H). 

No caso de aterros superiores a 0,80 m de altura, recomenda-se o alargamento 

de 0,50 m de ambos os lados da plataforma. 

 

 



 

 

4.3. Empréstimos e bota-dentro: 

Os empréstimos destinam-se à obtenção ou complementação dos volumes 

necessários à execução dos aterros, bem como do revestimento primário, e terão seu 

aproveitamento dependente da ocorrência de materiais adequados e respectiva 

exploração em condições econômicas. 

Sempre que possível, os empréstimos deverão ser executados junto ao corpo 

estradal, resultando prioritariamente em alargamento dos cortes. 

Os empréstimos em alargamento de cortes deverão, preferencialmente, atingir 

a cota do greide. Nos trechos em curva, sempre que possível, situar-se-ão do lado 

interno desta, e a linha de fundo do empréstimo deverá promover a drenagem 

adequada, impedindo a condução de águas pluviais para a plataforma. 

Os empréstimos não decorrentes de alargamento de cortes, deverão situar-se 

de modo a não interferir no aspecto paisagístico da região. As escavações serão 

precedidas dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza da área. 

Quando os empréstimos forem destinados à construção de trechos em greide 

elevado, utilizar-se-á, preferencialmente, o bota-dentro por ser de baixo custo 

construtivo. 

As caixas do bota-dentro serão perpendiculares ao eixo da estrada, devendo 

ser deixada entre elas, como testemunha, uma faixa de largura não inferior a 1,00 m. 

A largura das caixas deverá ser, no máximo, duas vezes à da lâmina do equipamento 

que estiver em operação. 

O bota-dentro não deverá ser empregado para o levantamento de greide acima 

de 50 cm e em plataforma com mais de 6,00 m de largura. 

O bordo interno da caixa de empréstimo, quando aberta ao lado de trechos em 

greide elevado, deverá localizar-se à distância mínima de 5,00 m do pé do aterro. 

Entre o bordo externo da caixa de empréstimo e o limite da faixa de domínio, 

deverá ser mantida sem exploração uma faixa de 1,00 m de largura, a fim de permitir 

a implantação da vedação delimitadora. No caso de caixa de empréstimo resultante 

de alargamento de corte, esta faixa deverá ter largura mínima de 3,00 m, com a 

finalidade de permitir também a implantação da valeta de proteção. 

O acabamento dos bordos das caixas de empréstimos deverá ser executado 

sob taludes estáveis. 



 

 

Por uma questão de estética, o alargamento de cortes e os empréstimos 

laterais deverão ser feitos uniformemente em longos trechos, ao invés de serem 

intermitentes ou com dimensões variáveis. 

 

4.4. Regularização da plataforma – complementação Regularização e 

compactação do subleito (conformação mecânica): 

A operação da Regularização e compactação do subleito tem por objetivo 

aumentar a capacidade de suporte das camadas inferiores do pavimento (subleito) 

para o recebimento do material para execução da base, escarificando numa 

profundidade entre média de 15,00 cm (entre 10 e 20 cm) sempre atento as tubulações 

existentes nas ruas. 

Este serviço de regularização mecânica visa proporcionar a conformação das 

seções transversais, na taxa de abaulamento mínima de 2% (dois por cento) e máxima 

de 5% (cinco por cento). Este serviço deverá ser desenvolvido por meio de 

motoniveladora, com lâmina inclinada no sentido de dar ao leito a conformação 

desejada e complementado com a operação de compactação. 

O controle dos serviços será feito pela fiscalização mediante apreciação visual 

de sua qualidade. 

Para tornar superfície do corpo estradal homogênea, suave e regularizada, 

deverá ser procedido a escarificação de toda a camada da plataforma.  

 

5. BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE  

 

5.1. Execução de base: 

Revestimento primário é a camada constituída da mistura de solos de partículas 

granulares naturais ou artificias resistentes, formadora da capa da pista de rolamento. 

As jazidas de material de revestimento primário somente serão utilizadas 

aquelas definidas em projeto (j1). 

A execução da camada de revestimento primário, somente deverá ser iniciada 

após a conclusão dos serviços de regularização e compactação do subleito. 

O lançamento do material do revestimento deverá ser processado em montes 

sucessivos, no interior da faixa definida topograficamente, para ser a pista de 



 

 

rolamento.  E o seu espalhamento deverá ser desenvolvido com a utilização de 

motoniveladora ou equipamento similar, para obtenção da necessária uniformidade 

da espessura da camada, atentando-se para manutenção do abaulamento da 

plataforma, o qual não poderá ser inferior a 2% (dois por cento). 

Concluído os serviços de espalhamento, o material do revestimento será 

devidamente compactado.  

A compactação será sempre iniciada pelos bordos com a previsão de que, nas 

primeiras passadas, o rolo seja apoiado metade no acostamento e metade na camada 

do revestimento. 

OBS: Deverá ser executado o expurgo nas jazidas especificadas em projeto 

com objetivo de remover o material de baixa capacidade de suporte e extrair o material 

adequado para atender as especificações determinadas. 

OBS: Foi previsto transporte de água com DMT de 2 km, especificado no 

projeto. 

 

5.2. Material  

O material a ser usado como base deve ser uniforme, homogêneo, possuir 

características (IG e CBR) e pertencer a qualquer das faixas (A, B, C, D) do DNIT. 

Deverão possuir composição granulométrica enquadrada em uma das faixas 

do quadro a seguir: 

 

5.3. Controle de execução  

Far-se-á uma determinação do grau de compactação em cada 40 m² de área 

compactada, com um mínimo de 3 determinações para cada quadra. A média dos 

valores obtidos deverá ser igual ou superior a 100% da densidade máxima 



 

 

determinada pelo ensaio ME - 7, não sendo permitidos valores inferiores a 95% em 

pontos isolados. As verificações das densidades aparentes secas, alcançadas na 

base serão executadas de acordo com o método ME-12, ME-13 ou ME-14. Os trechos 

da base, que não se apresentarem devidamente compactados, deverão ser 

escarificados, e os materiais pulverizados, convenientemente misturados e 

recompactados. 

 

5.4. Controle geométrico e tecnológico: 

O procedimento de controle da compactação deverá ser o seguinte: 

O executor deverá coletar amostras de solo da área de empréstimo (jazida 

indicada no projeto básico) e efetuar em laboratório idôneo, previamente aprovado 

pela fiscalização, o ensaio de compactação. Obter a curva de compactação para a 

energia de compactação equivalente à do Proctor Normal e daí os valores de peso 

específico seco máximo e o teor de umidade ótimo do solo.  

No campo, à proporção em que o serviço for sendo executado, deve-se 

verificar, para cada camada compactada, qual o teor de umidade empregado e 

compará-lo com a umidade ótima determinada em laboratório. Este valor deve atender 

a seguinte especificação: 

Wcampo - 2% < Wot < Wcampo + 2%.  

Determina-se também o peso específico seco do solo no campo, comparando-

o com o obtido no laboratório. Medindo-se então, o grau de compactação do solo, 

dado pela razão entre os pesos específicos secos de campo e de laboratório (GC = γ 

campo / γ max) x 100. Deve-se obter sempre valores de grau de compactação 

superiores a 95%.  

Caso estas especificações não sejam atendidas, o solo terá de ser revolvido, e 

uma nova compactação deverá ser efetuada. 

Na execução será obrigatória a verificação das seguintes normas: 

• - DNER – ES 279/97 Terraplanagem – caminho de serviço; 

• - DNER – ES 278/97 Terraplanagem – serviços preliminares; 

• - DNER – ES 281/97 Terraplanagem – empréstimos; 

• - DNER – ES 299/97 Pavimentação – regularização do subleito; 

• - DNER – ES 300/97 Pavimentação – reforço do subleito; 



 

 

• - DNER – ES 282/97 Pavimentação – aterro integrante da plataforma. 

A apresentação dos resultados será da seguinte forma: O executor apresentará 

o relatório de acompanhamento tecnológico atestando a qualidade dos serviços 

dentro das especificações acima, acompanhado, ainda, da correspondente ART 

emitida pelo CREA-BA e do resultado dos ensaios realizados em número mínimo 

especificado no item 7.1.4 da ES – 300/97. 

Custos e responsabilidades do executor: Todos os custos para a execução do 

controle aqui especificado deverão ser previstos pelo executor, inclusive transporte de 

amostras e materiais para ensaio, equipamentos, pessoal especializado e estadia e 

apontados na planilha de preços em item único, por trecho de serviço. 

 

6. IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE BETUMINOSA  

 

A imprimação impermeabilizante betuminosa consistirá na aplicação de 

material betuminoso de baixa viscosidade, diretamente sobre a superfície previamente 

preparada de uma sub-base ou base constituída de macadame hidráulico, solo 

estabilizado, solo melhorado, com cimento ou solo cimento, que irá receber um 

revestimento betuminoso.  

 

6.1. Descrição  

A imprimação deverá obedecer às seguintes operações:  

• Varredura e limpeza da superfície;  

• Secagem da superfície;  

• Distribuição de material betuminoso;  

• Repouso da imprimação por pelo menos 48 horas (a analisar); 

• Esparrame de agregado miúdo (quando necessário) em locais 

específicos. 

 

6.2. Materiais  

6.2.1. Material Betuminoso  

O material betuminoso, para efeito da presente instrução, pode ser a critério da 

Fiscalização, um dos seguintes: Asfaltos diluídos, CM-30, CM-70 e CM-250 OU 



 

 

IMPRIMER. Os materiais betuminosos referidos, deverão estar isentos de água e 

obedecerem respectivamente a EM-6/1. 965 e EM-7/1. 966. Os materiais para a 

imprimadura impermeabilizante betuminosa só poderão ser empregados, após 

aceitos pela Fiscalização.  

  

6.2.2. Agregado Miúdo  

O agregado miúdo, quando usado, deverá ser pedrisco com 100% de material, 

passando na peneira nº 4 (4,76 mm) e isento de substâncias nocivas e impurezas.  

  

6.2.3. Equipamento  

O equipamento necessário para a execução de imprimação impermeabilizante 

betuminosa, deverá consistir de vassourões manuais ou vassoura mecânica, 

equipamento para aquecimento de material betuminoso, quando necessário, 

distribuidor de material betuminoso sob pressão e distribuidor manual de material 

betuminoso. Vassourões Manuais - Deverão ser em número suficientes para o bom 

andamento dos serviços e ter os fios suficientemente duros, para varrer a superfície 

sem cortá-la.  

Vassoura Mecânica - Deverá ser construída de modo que a vassoura possa ser 

regulada e fixada em relação à superfície a ser varrida, e possa varrê-la perfeitamente 

sem cortá-la ou danificá-la de qualquer maneira.  

Equipamento para aquecimento de material betuminoso - Deverá ser tal que 

aqueça e mantenha aquecido o material betuminoso, de maneira que satisfaça aos 

requisitos dessa instrução; deverá ser provido de pelo menos um termômetro, sensível 

a 1°C, para determinação das temperaturas do material betuminoso.  

Distribuidor de material betuminoso sob pressão - Deverá ser equipado com 

aros pneumáticos, e ter sido projetado a funcionar, de maneira que distribua o material 

betuminoso em jato uniforme, sem falhas, na quantidade e entre os limites de 

temperatura estabelecida pela Fiscalização.  

Distribuidor manual de material betuminoso - Será a mangueira apropriada do 

distribuidor de material betuminoso sob pressão.  

 

 



 

 

 

6.2.4. Construção  

Varredura e limpeza da superfície A varredura da superfície a ser imprimada, 

deverá ser feita com vassourões manuais ou vassoura mecânica especificada e de 

modo que remova completamente toda terra, poeira e outros materiais estranhos. 

Quando a superfície a ser imprimada, for constituída de macadame hidráulico, a 

varredura deverá prosseguir até que os fragmentos de pedras entrosados, que 

compõem o macadame, sejam descobertos e limpos, mas não desalojados. A limpeza 

deverá ser feita com tempo suficiente para permitir que a superfície seque 

perfeitamente, antes da aplicação do material betuminoso, no caso de serem 

aplicados MCs. O material removido pela limpeza terá o destino que a Fiscalização 

determinar.  

 

6.2.5. Distribuição do Material Betuminoso  

O material betuminoso deverá ser aplicado por um distribuidor sob pressão, 

nos limites de temperatura de aplicação abaixo, na razão de 0,6 a 1,2 litros por m², 

conforme a Fiscalização determinar. 

Deverá ser feita nova aplicação de material betuminoso nos lugares onde, a 

juízo da Fiscalização houver deficiência dele. 

Repouso de Imprimação Depois de aplicada, a imprimação deverá permanecer 

em repouso durante o período de 48 horas. Esse período poderá ser aumentado pela 

Fiscalização em tempo frio. A superfície imprimada deverá ser conservada em 

perfeitas condições, até que seja colocado o revestimento.  

Esparrame de agregado miúdo Sobre os lugares onde houver excesso de 

material betuminoso, deverá ser esparramado agregado miúdo especificado conforme 

Fiscalização determinar, antes de ser colocado o revestimento. 

  



 

 

7. TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM LIGANTE ASFÁLTICO 

CONVENCIONAL.  

 

7.1. Generalidades  

Tratamento superficial duplo – TSD, camada de revestimento do pavimento 

constituída por duas aplicações sucessivas de ligante betuminoso, cobertas cada uma 

por camada de agregado mineral, submetidas à compressão. A primeira aplicação do 

betume é feita diretamente sobre a base imprimada e coberta, imediatamente com 

agregado graúdo, constituindo a primeira camada do tratamento. A segunda e terceira 

camada são semelhantes a primeira, usando-se respectivamente, agregados médios 

e miúdos, de acordo com essa especificação. O tratamento superficial duplo com capa 

selante deverá ser executado sobre a base imprimada, e de acordo com os 

alinhamentos da greide e seção transversal projetados. A espessura convencional da 

capa e adotada para este projeto é de 2,5 cm.  

 

7.2. Materiais 

Todos os materiais devem satisfazer às especificações aprovadas pelo DNIT. 

 

7.2.1. Materiais Betuminosos  

Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos para a primeira 

camada:  

a) Cimento asfáltico de penetração CAP-7 ou CAP-150/200;  

b) Alcatrões, tipos AP-11 e AP-12; 

c) Asfaltos diluídos, tipos CR-250 e CR-3000;  

d) Emulsões asfálticas, tipo RR-1C e RR-2C.  

 

O material betuminoso empregado neste projeto foi RR-2C para ambas as 

camadas e capa selante. 

Para a segunda camada, poderão ser empregados os mesmos materiais da 

primeira camada:  

a) Cimento asfáltico de penetração CAP-7 ou CAO-150/200;  

b) Alcatrões, tipo AP-11 e AP-12;  



 

 

c) Asfaltos diluídos, tipos CR-250 e CR-3000;  

d) Emulsões asfálticas, tipo RR-1C e RR-2C.  

 

O emprego do alcatrão ou da emulsão asfáltica somente será permitido quando 

forem empregados em todas as camadas do revestimento. 

 

7.2.2. Agregados 

Os agregados podem ser constituídos por pedra, escória, cascalho ou seixo 

rolado, britados. Somente um tipo de agregado deverá ser usado. Deve-se constituir 

de partículas limpas, duras, duráveis e isentas de cobertura e torrões de argila. O 

desgaste Los Angeles não deve ser superior a 40% (DNER-ME 035). Quando não 

houver, na região, materiais com esta qualidade, admite - se o emprego de agregados 

com valor de desgaste até 50%, ou de outros que, utilizados anteriormente, tenham 

apresentado comprovadamente bom comportamento. O índice de forma não deve ser 

inferior a 0,5 (DNER-ME 086), opcionalmente, poderá ser determinada a porcentagem 

de grão de forma defeituosa, que se enquadram na expressão:  

1 + g > 6 e 

Onde: 1 = maior dimensão do grão g = diâmetro mínimo do anel, através do 

qual o grão poderá passar. e = afastamento mínimo de dois planos paralelos, entre os 

quais pode ficar contido o grão  

Não se dispondo de anéis ou peneiras com crivos de abertura circular, o ensaio 

poderá ser realizado, adotando - se a fórmula:  

1 + 1,25 g > 6 e 

Sendo, g a média das aberturas de duas peneiras, entre os quais fica retido o 

grão. A porcentagem de grãos de forma defeituosa não poderá ultrapassar a 20 % 

(DNER-ME 083). No caso de emprego da escória britada, esta deve ter uma massa 

específica aparente igual ou superior a 1.100 Kg/m3. 

A graduação dos agregados para o tratamento betuminoso duplo deve 

obedecer ao especificado no quadro seguinte:  



 

 

 

 

As quantidades ou taxas de agregado e de ligante betuminoso poderão ser as 

constantes do quadro seguinte, onde serão fixadas no projeto e ajustadas no campo, 

por ocasião do início dos serviços. Recomendam-se, de uma maneira geral, as 

seguintes taxas de aplicação de agregados convencionais e de ligantes betuminosos 

(POR M² DE TSD): 

 

 

7.3. Equipamentos  

Todo equipamento, antes do início da execução da obra deverá ser examinado 

pela Fiscalização, devendo estar de acordo com esta especificação, sem o que não 

será dada a Ordem de Serviço. Os equipamentos requeridos são os seguintes:  

• Carros distribuidores do material betuminoso, especialmente construído 

para esse fim, devem ser providos de dispositivos de aquecimento e de 

rodas pneumáticas, dispor de tacômetro, calibradores e termômetros, 



 

 

em locais de fácil acesso, e ainda, disporem de um espargidor manual, 

para o tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas. 

• Rolos compressores do tipo “Tandem”, ou de preferência, pneumáticos, 

autopropulsores. Os rolos tipo “Tandem” devem ter carga, por centímetro 

de largura de roda, não inferior a 25 Kg e não superior a 45 Kg. Seu peso 

total não deverá ser superior a 10 toneladas. Os rolos pneumáticos, 

autopropulsores, deverão ser dotados de pneus que permitam a 

calibragem de 35 a 120 libras por polegada quadrada. 

• Distribuidor de agregados, rebocáveis ou automotrizes, devem possuir 

dispositivos que permitam uma distribuição homogênea da quantidade 

de agregados fixada no projeto.  

  

7.4. Execução  

Não será permitida a execução dos serviços, objeto desta especificação, 

durante os dias de chuva. O material betuminoso não deve ser aplicado em superfícies 

molhadas, exceção da emulsão asfáltica, desde que em superfícies sem excesso de 

água. Nenhum material betuminoso será aplicado quando a temperatura ambiente for 

inferior a 10ºC. A temperatura de aplicação do material betuminoso deverá ser 

determinada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. 

Será escolhida a temperatura que proporcionar a melhor viscosidade para o 

espalhamento. As faixas de viscosidade recomendadas para o espalhamento são as 

seguintes:  

a) Cimento asfáltico, 20 a 60 segundos, “Saybolt-Furol”; (DNER-ME 004);  

b) Alcatrão, 6 a 20 graus, “Engler”; (ASTM-D 1665);  

c) Para a emulsão asfáltica, 25 a 100 segundos, “Saybolt-Furol” (DNER-ME 

004); 

O trânsito pode ser permitido, sob controle, após a compressão do agregado. 

Para a segunda camada aplica-se o material betuminoso na quantidade e tipo 

especificados, seguindo-se o espalhamento do agregado e compressão, de modo 

idêntico ao realizado na primeira camada. Depois que cada camada tiver sido 

comprimida e o agregado fixado, faz-se a varredura do agregado solto. O trânsito não 

será permitido quando da aplicação do material betuminoso ou do agregado. Só 



 

 

deverá ser aberto após a compressão terminada. Entretanto, em caso de necessidade 

de abertura do trânsito antes de completar a compressão, deverá ser feito um controle 

para que os veículos não ultrapassem a velocidade de 10 Km/hora. Decorridas 24 

horas do término da compressão, o trânsito deve ser controlado com velocidade 

máxima de 40 Km/hora. No caso de emprego de asfalto diluído, o trecho não deve ser 

aberto ao trânsito até que o material betuminoso tenha secado e que os agregados 

não sejam mais arrancados pelos veículos. De 5 a 10 dias, após a abertura do trânsito 

deverá ser feita uma varredura dos agregados não fixados pelo ligante. Nota: A junção 

das aplicações das camadas sucessivas não deve se superpor, indicando - se uma 

defasagem lateral de 50 cm. da junção de uma camada para a outra.  

ligante deve ser verificada no caminhão distribuidor, imediatamente antes da 

aplicação, a fim de verificar se satisfaz o intervalo definido pela relação viscosidade X 

temperatura. 

 

7.5. Critérios de Medição  

O tratamento superficial duplo – TSD, será medido através da área executada, 

em metros quadrados, incluindo todas as operações e encargos para execução deste 

tratamento, o armazenamento e o transporte do ligante betuminoso, dos tanques de 

estocagem à pista, bem como, a produção e o transporte de agregados. A quantidade 

de ligante betuminoso efetivamente aplicada, é obtida através da média aritmética dos 

valores medidos na pista, em toneladas. O transporte do ligante betuminoso, 

efetivamente aplicado, será medido com base na distância entre a refinaria ou fábrica 

e o canteiro de serviço.  

 

8.  CAPA SELANTE  

 

8.1. Definição 

Capa selante é a camada de revestimento do pavimento executado por 

penetração invertida, constituída de uma aplicação de ligante asfáltico, coberta por 

uma camada de agregado mineral miúdo e submetida à compactação.  Sua execução 

tem por finalidade principal, impermeabilizar, diminuir a rugosidade e recuperar as 

superfícies desgastadas pela exposição à ação do tráfego. A sua aplicação pode ser 



 

 

sobre revestimentos asfálticos recém-construídos dos tipos: tratamento superficial 

duplo e triplo, macadames asfálticos, pré-misturados abertos e de misturas asfálticas 

densas ou desgastadas superficialmente, pela ação do tráfego e das intempéries.  

 

8.2. Materiais Material Asfáltico  

Emulsões asfálticas catiônicas: - ruptura rápida, tipos RR-1C e RR-2C; 

 

8.3. Agregado   

Deve constituir-se por areia ou material britado: pó de pedra e pedrisco, 

apresentando partículas sãs, limpas e duráveis e resistentes, livres de torrões de 

argila e outras substâncias nocivas.  Deve atender aos seguintes requisitos:  

• O material do qual originou-se o agregado miúdo deve apresentar 

desgaste abrasão Los Angeles igual ou inferior a 50%, conforme NBR 

NM 51(1);  

• O material do qual originou-se o agregado miúdo deve apresentar 

perdas inferiores a 12% na avaliação da durabilidade com sulfato de 

sódio em cinco ciclos, conforme DNER ME 089(2);   

• Equivalente de areia do agregado miúdo superior a 55%, conforme NBR 

12052(3);   

• A faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto, 

deve obedecer à tolerância indicada para cada peneira na Tabela que 

segue, porém, sempre respeitando os limites da faixa granulométrica 

adotada; 

• A faixa de trabalho adotada do agregado deve atender às condições de 

promover o melhor entrosamento possível, melhorar a macrotextura e 

as condições de segurança da superfície dos revestimentos asfálticos a 

serem tratados. 

 



 

 

 

 

8.4. Taxa de aplicação 

• Ligante asfáltico: 1,0 a 1,2 l/m² de emulsão diluída (0,5 a 0,8 l/m² de 

ligante residual);  

• Agregado: 7,0 a 10,0 kg/m², ajustado no campo a depender da 

rugosidade da superfície. 

 

8.5. Equipamentos  

• caminhão distribuidor de ligante asfáltico, com sistema de aquecimento, 

bomba depressão regulável, barra de distribuição de circulação plena e 

dispositivos de regulagem horizontal e vertical, bicos de distribuição 

calibrados para aspersão em leque, tacômetros, manômetros e 

termômetros de fácil leitura, e mangueira de operação manual para 

aspersão em lugares inacessíveis à barra;   

• distribuidor de agregados, rebocável ou automotriz, capaz de 

proporcionar distribuição homogênea dos agregados nas quantidades 

de projeto:  

• rolo de pneus autopropulsor, de pressão regulável entre 0,25 MPa a 0,84 

MPa;  

• rolo compactador liso tipo tandem, pesando de 5 toneladas a 8 

toneladas;  

e) compactadores manuais, sapos mecânicos;  

f) vassouras mecânicas ou manuais;  



 

 

g) compressor de ar, com potência suficiente para promover, por jateamento, a 

perfeita limpeza da superfície a revestir; 

h) caminhão tanque irrigador de água, com no mínimo 6.000 litros de 

capacidade, equipado com motobomba capaz de distribuir água sob pressão regulável 

e de forma uniforme; 

i) caminhões basculantes;  

j) pá-carregadeira ou retroescavadeira; 

l) vassouras de arrasto ou dispositivos similares, para corrigir possíveis falhas 

de distribuição dos agregados;  

m) duas réguas de madeira ou metal, uma de 1,20 e outra de 3,0 m de 

comprimento. 

 

8.6. Execução  

Antes do início das operações de execução da capa selante, deve-se limpar a 

pista, com o intuito de eliminar todas as partículas de pó, lamelas, material solto e tudo 

que possa prejudicar a boa ligação da pista a revestir com a capa selante; dependendo 

da natureza e do estado da superfície, podem ser usadas vassouras manuais ou 

mecânicas, jatos de ar comprimido, água etc., de forma isolada ou conjunta, para 

propiciar a melhor limpeza possível à superfície;  

Sobre a pista convenientemente demarcada, deve-se iniciar o serviço com a 

aplicação do ligante asfáltico, de modo uniforme, na taxa especificada no projeto e em 

temperatura que proporcione viscosidade adequada de aplicação. Devem ser 

imediatamente corrigidos os eventuais excessos ou falta de material;  

Após a aplicação do ligante asfáltico, deve-se verificar cuidadosamente sua 

homogeneidade, promovendo a correção de eventuais falhas. Deve-se proceder às 

correções por falta de ligante asfáltico pelo equipamento manual do espargidor, com 

o cuidado para se evitar excessos; deve ser removido o excesso de ligante asfáltico, 

se considerado nocivo;   

Imediatamente após a aplicação do ligante asfáltico, o agregado especificado 

deve ser uniformemente espalhado na quantidade indicada em projeto;   



 

 

Após a aplicação do agregado, deve-se verificar cuidadosamente a 

homogeneidade de espalhamento, promovendo a correção de eventuais falhas, tanto 

de falta quanto de excesso de material;   

A rolagem deve ter início imediato, com a utilização preferencial do rolo de 

pneumáticos, variando-se a pressão e utilizando um número de coberturas tantas 

vezes quanto necessário para proporcionar perfeita compactação do agregado sem 

causar danos à superfície; 

A camada de agregado também deve ser compactada com o rolo liso tipo 

tandem, para se obter a conformação final do serviço com uma só passada, com 

sobreposição; g) no caso de paralisação súbita e imprevista do equipamento 

distribuidor de agregados, o agregado deve ser espalhado manualmente na superfície 

já coberta com o material asfáltico, procedendo-se à compressão o mais rápido 

possível. 

  

8.7. Abertura de tráfego  

O tráfego não deve ser permitido durante a aplicação do ligante asfáltico ou do 

agregado.  O tráfego deve ser liberado provisoriamente depois de terminada a 

compactação e após a certeza do desenvolvimento completo da adesividade passiva, 

ou seja, resistência ao arrancamento. Decorridas 24 horas do término da 

compactação o trânsito deve ser controlado, com velocidade máxima de 40 km/hora. 

De cinco a dez dias, após a abertura ao tráfego deve ser feita varredura dos agregados 

não fixados pelo ligante.  

 

9. MEIO FIO:  

 

As guias são de responsabilidade do município, exceto no trecho de pavimento 

intertravado, no povoado de Lundus de Cima. Elas deverão estar rigorosamente 

dentro das medidas projetadas e não deverão apresentar torturas. Serão rejeitadas 

pela Fiscalização, as guias que apresentarem torturas superiores a 0,5cm, 

constatadas pela colocação de uma régua na face superior e na face lateral sobre a 

sarjeta. Quando não houver indicação em contrário no projeto, as guias serão 

executadas em concreto de resistência mínima a compressão aos 28 dias de 150 



 

 

Kg/cm². A Fiscalização poderá exigir em qualquer tempo, a moldagem de corpos de 

prova, em número representativo a seu critério.  

 

As guias serão assentadas rigorosamente no greide projetado e serão 

executadas com extrusora. Antecedendo a execução da guia deverá ser umedecido 

e apiloado o terreno existente. Foi projetado a guia conforme descrição GUIA (MEIO-

FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 

CM BASE X 22 CM ALTURA. 

 

10. EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS: 

 

Durante a realização dos objetivos deste recomenda-se a utilização dos 

seguintes equipamentos: 

Exploração do terreno e locação da obra 

• - Estação total  

• - Instrumento de Georeferenciamento (GPS)  

• - Moto-serra  

• - Trena de aço  

• - Balizas  

• - Miras  

• - Ferramentas manuais  

Nivelamento e estaqueamento dos eixos  

• - Nível topográfico  

• - Miras 

• - Trena de aço  

• - Ferramentas manuais  

Serviços de terraplenagem  

• - Trator de esteira com lâmina  

• - Carregador frontal  

• - Motoniveladora  

• - Caminhão basculante  



 

 

• - Caminhão irrigador  

• - Trator de pneus  

• - Grade de disco  

• - Rolo compactador vibratório pé-de-carneiro  

• - Rolo compactador liso  

• - Ferramentas manuais  

Base  

• - Trator de esteira com lâmina  

• - Carregador frontal/escavadeira  

• - Caminhões basculantes  

• - Caminhão irrigador  

• - Motoniveladora  

• - Trator agrícola  

• - Grade de disco  

• - Rolo compactador vibratório pé-de-carneiro  

• - Rolo compactador liso  

TSD e Capa Selante  

- Pá carregadeira  

- Caminhões basculantes  

- Caminhão irrigador  

- Motoniveladora  

- Rolo compactador de pneu 

- Caminhão espargidor 

- Spread. 

 

João Dourado/BA, 10 de agosto de 2021. 

 

 

______________________________________________ 

Prefeitura Municipal de João Dourado/BA 

Responsável Técnico 



BDI: 22,31%

ENCARGOS: 113,04%

BASE: SINAPI_BA - 06/2022 - NÃO DESONERADO - HORISTA e ORSE_SE - 05/2022

 NÃO 
DESONERADO

65,00%

5,00%

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL

1 - Administração Central AC 4,01% 3,80% 4,01% 4,67%
2 - Seguros e Garantias SG 0,40% 0,32% 0,40% 0,74%
3 - Risco R 0,55% 0,50% 0,56% 0,97%
4 - Despesas Financeiras DF 1,11% 1,02% 1,11% 1,21%
5 - Lucro L 7,30% 6,64% 7,30% 8,69%
6 - Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 
0,65%)

CP 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%

7 - Tributos (ISS, variável de acordo com o 
município)

ISS 3,25% 0,00% 2,50% 5,00%

8 - Tributos (Contribuição Previdenciária 
sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - 
Desoneração) 

CPRB 0,00% 0,00% 4,50% 4,50%

BDI SEM DESONERAÇÃO (Fórmula Acórdão 
TCU)

BDI 22,31% 19,60% 20,97% 24,23%

JOÃO DOURADO - BA, 10/08/22

DESCRIÇÃO SIGLA
 %                                              

ADOTADA

VALORES DE REFERÊNCIA - %

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o 
ISS - LC 397/2009, Art 111, §3º
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE DE LUNDUS E FEITOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO 

DOURADO/BA

Responsável Técnico

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622 - TCU - Plenário
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

ONDE: AC: Administração Central; SG: Seguros e Garantias; R: Risco; DF: Despesas Financeiras; L: Lucro; e I: 
Impostos (Itens 6, 7 e 8).

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para CONSTRUÇÃO 
DE RODOVIAS E FERROVIAS, é de 65%, com a respectiva aliquota de 5%

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi NÃO DESONERADO.

Prefeitura Municipal de João Dourado/BA

��� =
1 + �� + 	 + 
 + � × 1 + � × 1 + �

1 − �� − �		 − ��
�
− 1



BDI: 22,31%

ENCARGOS: 113,04%

BASE: SINAPI_BA - 06/2022 - NÃO DESONERADO - HORISTA e ORSE_SE - 05/2022

HORISTA MENSALISTA

A

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

SUBTOTAL DE  "A" 36,80% 36,80%

B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97% 0,00%

B2 Feriados 3,97% 0,00%

B3 Auxílio - Enfermidade 0,90% 0,69%

B4 13º Salário 10,84% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 2,01% 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09%

B9 Férias Gozadas 8,26% 6,35%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%

SUBTOTAL DE  "B" 44,88% 16,11%

C

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,00% 3,84%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09%

C3 Férias Indenizadas 5,05% 3,88%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,81% 2,93%

C5 Indenização Adicional 0,42% 0,32%

SUBTOTAL DE "C" 14,40% 11,06%

D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,52% 5,93%

D2
0,44% 0,34%

SUBTOTAL "D" 16,96% 6,27%

113,04% 70,24%

JOÃO DOURADO - BA, 10/08/22

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE DE LUNDUS E FEITOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE 

JOÃO DOURADO/BA

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

DISCRIMINAÇÃO
NÃO DESONERADO

GRUPO A

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D)

Prefeitura Municipal de João Dourado/BA

Responsável Técnico

GRUPO B

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

GRUPO C

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

GRUPO D

REINCIDÊNCIAS



OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE DE LUNDUS E FEITOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA

BDI: 22,31%

ENCARGOS: 113,04%

BASE: SINAPI_BA - 06/2022 - NÃO DESONERADO - HORISTA e ORSE_SE - 05/2022

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT.
 P. UNIT. (R$) S/ 

BDI 

 P. UNIT. (R$) C/ 

BDI 
 P. TOTAL (R$) 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ORSE 51 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 m2 6,40 371,72  R$            416,01  R$                             2.662,46 

1.2 ORSE 2605 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO m2 11525,47 1,30  R$                 1,45  R$                           16.711,93 

 R$                           19.374,39 

2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1 SINAPI 101118
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020
M3 1728,83 4,53  R$                 5,07  R$                             8.765,17 

2.2 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 3241,53 2,21  R$                 2,47  R$                             8.006,58 

2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 2161,05 1,79  R$                 2,00  R$                             4.322,10 

2.4 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 11525,47 2,76  R$                 3,09  R$                           35.613,70 

2.5 SINAPI 101238

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 

CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 

22KM/H. AF_05/2020

M3 1920,91 30,07  R$              33,65  R$                           64.638,62 

2.6 SINAPI 101767

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM 

PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 1728,83 30,54  R$              34,18  R$                           59.091,41 

 R$                         180.437,58 

3.0 PAVIMENTAÇÃO (TSD E CAPA SELANTE)

3.1 COMP. COMP. 01 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI m² 10493,47 5,15  R$                 5,76  R$                           60.442,39 

3.2 SINAPI 97807
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020
M2 10493,47 21,54  R$              24,11  R$                         252.997,56 

3.3 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 3158,78 2,21  R$                 2,47  R$                             7.802,19 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

SUBTOTAL ÍTEM 1.0:

SUBTOTAL ÍTEM 2.0:

CÓDIGO



OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE DE LUNDUS E FEITOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA

BDI: 22,31%

ENCARGOS: 113,04%

BASE: SINAPI_BA - 06/2022 - NÃO DESONERADO - HORISTA e ORSE_SE - 05/2022

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT.
 P. UNIT. (R$) S/ 

BDI 

 P. UNIT. (R$) C/ 

BDI 
 P. TOTAL (R$) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

CÓDIGO

3.4 SINAPI 93592
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 5020,62 2,44  R$                 2,73  R$                           13.706,29 

3.5 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 3647,36 2,21  R$                 2,47  R$                             9.008,98 

3.6 SINAPI 93593

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 10860,27 0,89  R$                 1,00  R$                           10.860,27 

3.7 SINAPI 93592
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 3261,70 2,44  R$                 2,73  R$                             8.904,44 

3.8 SINAPI 102332

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1594,88 2,11  R$                 2,36  R$                             3.763,92 

3.9 SINAPI 102333

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 20314,18 0,85  R$                 0,95  R$                           19.298,47 

3.10 SINAPI 100970

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1109,94 2,25  R$                 2,52  R$                             2.797,05 

3.11 SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 150,00 48,23  R$              53,98  R$                             8.097,00 

3.12 SINAPI 92399
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2 450,00 69,89  R$              78,22  R$                           35.199,00 

 R$                         432.877,56 SUBTOTAL ÍTEM 3.0:



OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE DE LUNDUS E FEITOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA

BDI: 22,31%

ENCARGOS: 113,04%

BASE: SINAPI_BA - 06/2022 - NÃO DESONERADO - HORISTA e ORSE_SE - 05/2022

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT.
 P. UNIT. (R$) S/ 

BDI 

 P. UNIT. (R$) C/ 

BDI 
 P. TOTAL (R$) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

CÓDIGO

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTÁRES

4.1 ORSE 12642 CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇAO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO 5 VEZES un 80,00 7,70  R$                 8,62  R$                                 689,60 

4.2 ORSE 11674
SINALIZAÇÃO DE VIAS COM PLACAS INDICATIVAS REFLETIVA(0,30 X 0,40)M, 

PORTA PESO, SUPORTE TUBO FºGº 2", REUSO 25 VEZES
und 16,00 9,92  R$              11,10  R$                                 177,60 

4.3 ORSE 6191 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) m² 11525,47 0,49  R$                 0,55  R$                             6.339,01 

 R$                             7.206,21 

5.0 TOTAL GERAL 639.895,74R$      

* Foi considerado arredondamento com duas casas decimais nas planilhas orçamentárias.

Responsável Técnico

VALOR GLOBAL: R$ 639.895,74 - seiscentos e trinta e nove mil  e oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos

Prefeitura municipal de João Dourado/BA

SUBTOTAL ÍTEM 7.0:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA  
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE DE LUNDUS E FEITOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA
BASE: SINAPI_BA - 06/2022 - NÃO DESONERADO - HORISTA e ORSE_SE - 05/2022

Inteira Fração Inteira Fração

COMUNIDADE DA FEITOSA - RUA PRINCIPAL 0 8,67 39 10

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 m2 3,20             2,00                  
1.2 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO m2 781,33       781,33       6,00             

SUBTOTAL ÍTEM 1.0:
2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 

2,70M3). AF_07/2020
M3 781,33       -                 -                    781,33       6,00             0,15                  

2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 781,33       -                 -                    781,33       6,00             0,15                  1,50             

2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 781,33       -                 -                    781,33       6,00             0,15                  

2.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 781,33       -                 -                    781,33       6,00             

2.5

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), 

FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. 

AF_05/2020

M3 781,33       -                 -                    781,33       6,00             0,15                  

2.6

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS 

GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 781,33       -                 -                    781,33       6,00             0,15                  

SUBTOTAL ÍTEM 2.0:
3.0 PAVIMENTAÇÃO (TSD E CAPA SELANTE)
3.1 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI m² 781,33       -                 -                    781,33       6,00             

3.2
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA 

SELANTE. AF_01/2020
M2 781,33       -                 -                    781,33       6,00             

3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 781,33       -                 -                    781,33       6,00             13,00          

3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 781,33       781,33       6,00             3,00             

3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 781,33       -                 -                    781,33       6,00             30,00          

3.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 781,33       -                 -                    781,33       6,00             90,00          

3.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 781,33       781,33       6,00             3,00             

3.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 781,33       -                 781,33       6,00             30,00          

3.9
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 781,33       -                 781,33       6,00             385,00        

3.10
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA 

URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 781,33       781,33       6,00             3,00             

SUBTOTAL ÍTEM 3.0:
4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTÁRES
4.1 CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇAO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO 5 VEZES un 15,00          15,00         

4.2
SINALIZAÇÃO DE VIAS COM PLACAS INDICATIVAS REFLETIVA(0,30 X 0,40)M, PORTA PESO, SUPORTE TUBO 

FºGº 2", REUSO 25 VEZES
und 2,00            

4.3 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) m² 781,33       781,33       6,00             

MEMÓRIA DE CÁLCULOS - L01

DMT. (km)
Medido A Descontar

EXT. (m)

A utilizarA Acrescer
 ITEM Inicial FinalDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Estacas
QUANT. LARG. (m) ALTURA (m)UNID.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA  
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE DE LUNDUS E FEITOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA
BASE: SINAPI_BA - 06/2022 - NÃO DESONERADO - HORISTA e ORSE_SE - 05/2022

COMUNIDADE DA FEITOSA - RUA PRINCIPAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 6,40              3,2*2
1.2 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 4.687,98      781,33*6

SUBTOTAL ÍTEM 1.0:
2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020
703,20          781,33*6*0,15 - Referente ao material proveniente da abertura da caixa de rua.

2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1,25          1.318,49      781,33*6*0,15*1,5*1,25

2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 1,25          879,00          781,33*6*0,15*1,25

2.4
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019
4.687,98      781,33*6

2.5

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO 

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 

14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

0,90                         781,33          
781,33*6*0,15/0,9 - Considerando que o material escavado tem um fator de compressão de 

90%

2.6

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA 

- EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

703,20          781,33*6*0,15

SUBTOTAL ÍTEM 2.0:
3.0 PAVIMENTAÇÃO (TSD E CAPA SELANTE)
3.1 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 4.687,98      781,33*6

3.2
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-

2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020
4.687,98      781,33*6

3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
0,02230 1.359,05      

781,33*6*13*0,0223 - Item correspondente ao frete da pedra britada nº 1 (coenf. de cons.= 

0,015 m³/m²) e nº 0 (coenf. de cons. =  0,0073 m³/m²), cujo fornecedor se encontra a menos 

de 30km da obra.

3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
0,02230 313,63          

781,33*6*3*0,0223 - Item correspondente ao frete da pedra britada nº 1 (coenf. de cons.= 

0,015 m³/m²) e nº 0 (coenf. de cons. =  0,0073 m³/m²), cujo fornecedor se encontra a menos 

de 30km da obra.

3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
0,00600 843,84          

781,33*6*30*0,006 - Item correspondente ao frete da areia média (coenf. de cons.= 0,006 

m³/m²), cujo fornecedor se encontra a aproximadamente 100km da obra.

3.6

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

0,00600 2.531,51      
781,33*6*90*0,006 - Item correspondente ao frete da areia média (coenf. de cons.= 0,006 

m³/m²), cujo fornecedor se encontra a aproximadamente 100km da obra.

3.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
0,00600 84,38            

781,33*6*3*0,006 - Item correspondente ao frete da areia média (coenf. de cons.= 0,006 

m³/m²), cujo fornecedor se encontra a aproximadamente 100km da obra.

3.8

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

0,0048 675,07          
781,33*6*30*0,0048 - Referente ao frete do material asfáltico de Candeias até o local da 

obra.

3.9

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

0,0048 8.663,39      
781,33*6*385*0,0048 - Referente ao frete do material asfáltico de Candeias até o local da 

obra.

3.10

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

20000 L, EM VIA URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

0,0048 67,51            781,33*6*3*0,0048 - Referente ao frete do material asfáltico de Candeias até o local da obra.

SUBTOTAL ÍTEM 3.0:
4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTÁRES
4.1 CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇAO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO 5 VEZES              10,00 10

4.2
SINALIZAÇÃO DE VIAS COM PLACAS INDICATIVAS REFLETIVA(0,30 X 0,40)M, PORTA 

PESO, SUPORTE TUBO FºGº 2", REUSO 25 VEZES
               2,00 2

4.3 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) 4.687,98      781,33*6

DENSIDADE 

(t/m³)

QUANT. 

UTILIZADA

MEMÓRIA DE CÁLCULOS - L02

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TAXA DE 

CONSUMO 

(m³/m²)

TAXA APLIC. 

(t/m²)
ITEM

FATOR DE 

COMPRESSÃO. 

(%)

EMP. (%)DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA  
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE DE LUNDUS E FEITOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA
BASE: SINAPI_BA - 06/2022 - NÃO DESONERADO - HORISTA e ORSE_SE - 05/2022

Inteira Fração Inteira Fração

MEMÓRIA DE CÁLCULOS - L01

DMT. (km)
Medido A Descontar

EXT. (m)

A utilizarA Acrescer
 ITEM Inicial FinalDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Estacas
QUANT. LARG. (m) ALTURA (m)UNID.

COMUNIDADE DE LUNDUS DE BAIXO - RUA DO COLÉGIO 0 0 23 14,73

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 m2
1.2 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO m2 474,73       474,73       7,00             

SUBTOTAL ÍTEM 1.0:
2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 

2,70M3). AF_07/2020
M3 474,73       -                 -                    474,73       7,00             0,15                  

2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 474,73       -                 -                    474,73       7,00             0,15                  1,50             

2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 474,73       -                 -                    474,73       7,00             0,15                  

2.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 474,73       -                 -                    474,73       7,00             

2.5

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), 

FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. 

AF_05/2020

M3 474,73       -                 -                    474,73       7,00             0,15                  

2.6

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS 

GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 474,73       -                 -                    474,73       7,00             0,15                  

SUBTOTAL ÍTEM 2.0:
3.0 PAVIMENTAÇÃO (TSD E CAPA SELANTE)
3.1 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI m² 474,73       -                 -                    474,73       7,00             

3.2
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA 

SELANTE. AF_01/2020
M2 474,73       -                 -                    474,73       7,00             

3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 474,73       -                 -                    474,73       7,00             13,00          

3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 474,73       474,73       7,00             34,00          

3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 474,73       -                 -                    474,73       7,00             30,00          

3.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 474,73       -                 -                    474,73       7,00             90,00          

3.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 474,73       -                 -                    474,73       7,00             34,00          

3.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 474,73       -                 474,73       7,00             30,00          

3.9
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 474,73       -                 474,73       7,00             380,00        

3.10
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA 

URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 474,73       474,73       7,00             34,00          

SUBTOTAL ÍTEM 3.0:
4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTÁRES
4.1 CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇAO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO 5 VEZES un 15,00          15,00         

4.2
SINALIZAÇÃO DE VIAS COM PLACAS INDICATIVAS REFLETIVA(0,30 X 0,40)M, PORTA PESO, SUPORTE TUBO 

FºGº 2", REUSO 25 VEZES
und 2,00            

4.3 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) m² 474,73       474,73       7,00             
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA  
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE DE LUNDUS E FEITOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA
BASE: SINAPI_BA - 06/2022 - NÃO DESONERADO - HORISTA e ORSE_SE - 05/2022

DENSIDADE 

(t/m³)

QUANT. 

UTILIZADA

MEMÓRIA DE CÁLCULOS - L02

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TAXA DE 

CONSUMO 

(m³/m²)

TAXA APLIC. 

(t/m²)
ITEM

FATOR DE 

COMPRESSÃO. 

(%)

EMP. (%)DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COMUNIDADE DE LUNDUS DE BAIXO - RUA DO COLÉGIO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 -                
1.2 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 3.323,11      474,73*7

SUBTOTAL ÍTEM 1.0:
2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020
498,47          474,73*7*0,15 - Referente ao material proveniente da abertura da caixa de rua.

2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1,25          934,62          474,73*7*0,15*1,5*1,25

2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 1,25          623,08          474,73*7*0,15*1,25

2.4
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019
3.323,11      474,73*7

2.5

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO 

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 

14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

0,90                         553,85          
474,73*7*0,15/0,9 - Considerando que o material escavado tem um fator de compressão de 

90%

2.6

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA 

- EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

498,47          474,73*7*0,15

SUBTOTAL ÍTEM 2.0:
3.0 PAVIMENTAÇÃO (TSD E CAPA SELANTE)
3.1 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 3.323,11      474,73*7

3.2
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-

2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020
3.323,11      474,73*7

3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
0,02230 963,37          

474,73*7*13*0,0223 - Item correspondente ao frete da pedra britada nº 1 (coenf. de cons.= 

0,015 m³/m²) e nº 0 (coenf. de cons. =  0,0073 m³/m²), cujo fornecedor se encontra a menos 

de 30km da obra.

3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
0,02230 2.519,58      

474,73*7*34*0,0223 - Item correspondente ao frete da pedra britada nº 1 (coenf. de cons.= 

0,015 m³/m²) e nº 0 (coenf. de cons. =  0,0073 m³/m²), cujo fornecedor se encontra a menos 

de 30km da obra.

3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
0,00600 598,16          

474,73*7*30*0,006 - Item correspondente ao frete da areia média (coenf. de cons.= 0,006 

m³/m²), cujo fornecedor se encontra a aproximadamente 100km da obra.

3.6

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

0,00600 1.794,48      
474,73*7*90*0,006 - Item correspondente ao frete da areia média (coenf. de cons.= 0,006 

m³/m²), cujo fornecedor se encontra a aproximadamente 100km da obra.

3.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
0,00600 677,91          

474,73*7*34*0,006 - Item correspondente ao frete da areia média (coenf. de cons.= 0,006 

m³/m²), cujo fornecedor se encontra a aproximadamente 100km da obra.

3.8

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

0,0048 478,53          
474,73*7*30*0,0048 - Referente ao frete do material asfáltico de Candeias até o local da 

obra.

3.9

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

0,0048 6.061,35      
474,73*7*380*0,0048 - Referente ao frete do material asfáltico de Candeias até o local da 

obra.

3.10

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

20000 L, EM VIA URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

0,0048 542,33          
474,73*7*34*0,0048 - Referente ao frete do material asfáltico de Candeias até o local da 

obra.

SUBTOTAL ÍTEM 3.0:
4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTÁRES
4.1 CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇAO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO 5 VEZES              10,00 10

4.2
SINALIZAÇÃO DE VIAS COM PLACAS INDICATIVAS REFLETIVA(0,30 X 0,40)M, PORTA 

PESO, SUPORTE TUBO FºGº 2", REUSO 25 VEZES
               2,00 2

4.3 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) 3.323,11      474,73*7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA  
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE DE LUNDUS E FEITOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA
BASE: SINAPI_BA - 06/2022 - NÃO DESONERADO - HORISTA e ORSE_SE - 05/2022

Inteira Fração Inteira Fração

MEMÓRIA DE CÁLCULOS - L01

DMT. (km)
Medido A Descontar

EXT. (m)

A utilizarA Acrescer
 ITEM Inicial FinalDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Estacas
QUANT. LARG. (m) ALTURA (m)UNID.

COMUNIDADE DE LUNDUS DE CIMA - CAIXA DÁGUA - EXTENÇÃO NORTE 0 3 7 0

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 m2
1.2 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO m2 137,00       137,00       6,00             

SUBTOTAL ÍTEM 1.0:
2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 

2,70M3). AF_07/2020
M3 137,00       -                 -                    137,00       6,00             0,15                  

2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 137,00       -                 -                    137,00       6,00             0,15                  1,50             

2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 137,00       -                 -                    137,00       6,00             0,15                  

2.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 137,00       -                 -                    137,00       6,00             

2.5

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), 

FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. 

AF_05/2020

M3 137,00       -                 -                    137,00       6,00             0,15                  

2.6

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS 

GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 137,00       -                 -                    137,00       6,00             0,15                  

SUBTOTAL ÍTEM 2.0:
3.0 PAVIMENTAÇÃO (TSD E CAPA SELANTE)
3.1 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI m² 137,00       -                 -                    137,00       6,00             

3.2
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA 

SELANTE. AF_01/2020
M2 137,00       -                 -                    137,00       6,00             

3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 137,00       -                 -                    137,00       6,00             13,00          

3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 137,00       137,00       6,00             34,00          

3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 137,00       -                 -                    137,00       6,00             30,00          

3.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 137,00       -                 -                    137,00       6,00             90,00          

3.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 137,00       -                 -                    137,00       6,00             34,00          

3.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 137,00       -                 137,00       6,00             30,00          

3.9
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 137,00       -                 137,00       6,00             380,00        

3.10
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA 

URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 137,00       137,00       6,00             34,00          

SUBTOTAL ÍTEM 3.0:
4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTÁRES
4.1 CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇAO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO 5 VEZES un 5,00            5,00           

4.2
SINALIZAÇÃO DE VIAS COM PLACAS INDICATIVAS REFLETIVA(0,30 X 0,40)M, PORTA PESO, SUPORTE TUBO 

FºGº 2", REUSO 25 VEZES
und 2,00            

4.3 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) m² 137,00       137,00       6,00             
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA  
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE DE LUNDUS E FEITOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA
BASE: SINAPI_BA - 06/2022 - NÃO DESONERADO - HORISTA e ORSE_SE - 05/2022

DENSIDADE 

(t/m³)

QUANT. 

UTILIZADA

MEMÓRIA DE CÁLCULOS - L02

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TAXA DE 

CONSUMO 

(m³/m²)

TAXA APLIC. 

(t/m²)
ITEM

FATOR DE 

COMPRESSÃO. 

(%)

EMP. (%)DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COMUNIDADE DE LUNDUS DE CIMA - CAIXA DÁGUA - EXTENÇÃO NORTE

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 -                
1.2 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 822,00          137*6

SUBTOTAL ÍTEM 1.0:
2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020
123,30          137*6*0,15 - Referente ao material proveniente da abertura da caixa de rua.

2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1,25          231,19          137*6*0,15*1,5*1,25

2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 1,25          154,13          137*6*0,15*1,25

2.4
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019
822,00          137*6

2.5

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO 

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 

14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

0,90                         137,00          137*6*0,15/0,9 - Considerando que o material escavado tem um fator de compressão de 90%

2.6

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA 

- EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

123,30          137*6*0,15

SUBTOTAL ÍTEM 2.0:
3.0 PAVIMENTAÇÃO (TSD E CAPA SELANTE)
3.1 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 822,00          137*6

3.2
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-

2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020
822,00          137*6

3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
0,02230 238,30          

137*6*13*0,0223 - Item correspondente ao frete da pedra britada nº 1 (coenf. de cons.= 

0,015 m³/m²) e nº 0 (coenf. de cons. =  0,0073 m³/m²), cujo fornecedor se encontra a menos 

de 30km da obra.

3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
0,02230 623,24          

137*6*34*0,0223 - Item correspondente ao frete da pedra britada nº 1 (coenf. de cons.= 

0,015 m³/m²) e nº 0 (coenf. de cons. =  0,0073 m³/m²), cujo fornecedor se encontra a menos 

de 30km da obra.

3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
0,00600 147,96          

137*6*30*0,006 - Item correspondente ao frete da areia média (coenf. de cons.= 0,006 

m³/m²), cujo fornecedor se encontra a aproximadamente 100km da obra.

3.6

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

0,00600 443,88          
137*6*90*0,006 - Item correspondente ao frete da areia média (coenf. de cons.= 0,006 

m³/m²), cujo fornecedor se encontra a aproximadamente 100km da obra.

3.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
0,00600 167,69          

137*6*34*0,006 - Item correspondente ao frete da areia média (coenf. de cons.= 0,006 

m³/m²), cujo fornecedor se encontra a aproximadamente 100km da obra.

3.8

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

0,0048 118,37          137*6*30*0,0048 - Referente ao frete do material asfáltico de Candeias até o local da obra.

3.9

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

0,0048 1.499,33      137*6*380*0,0048 - Referente ao frete do material asfáltico de Candeias até o local da obra.

3.10

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

20000 L, EM VIA URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

0,0048 134,15          137*6*34*0,0048 - Referente ao frete do material asfáltico de Candeias até o local da obra.

SUBTOTAL ÍTEM 3.0:
4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTÁRES
4.1 CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇAO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO 5 VEZES              10,00 10

4.2
SINALIZAÇÃO DE VIAS COM PLACAS INDICATIVAS REFLETIVA(0,30 X 0,40)M, PORTA 

PESO, SUPORTE TUBO FºGº 2", REUSO 25 VEZES
               2,00 2

4.3 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) 822,00          137*6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA  
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE DE LUNDUS E FEITOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA
BASE: SINAPI_BA - 06/2022 - NÃO DESONERADO - HORISTA e ORSE_SE - 05/2022

Inteira Fração Inteira Fração

MEMÓRIA DE CÁLCULOS - L01

DMT. (km)
Medido A Descontar

EXT. (m)

A utilizarA Acrescer
 ITEM Inicial FinalDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Estacas
QUANT. LARG. (m) ALTURA (m)UNID.

COMUNIDADE DE LUNDUS DE CIMA - LARGO DA CAIXA DÁGUA - EIXO NORTE 0 0 6 19,73

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 m2
1.2 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO m2 139,73       139,73       6,00             

SUBTOTAL ÍTEM 1.0:
2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 

2,70M3). AF_07/2020
M3 139,73       -                 -                    139,73       6,00             0,15                  

2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 139,73       -                 -                    139,73       6,00             0,15                  1,50             

2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 139,73       -                 -                    139,73       6,00             0,15                  

2.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 139,73       -                 -                    139,73       6,00             

2.5

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), 

FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. 

AF_05/2020

M3 139,73       -                 -                    139,73       6,00             0,15                  

2.6

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS 

GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 139,73       -                 -                    139,73       6,00             0,15                  

SUBTOTAL ÍTEM 2.0:
3.0 PAVIMENTAÇÃO (TSD E CAPA SELANTE)
3.1 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI m² 139,73       -                 -                    139,73       6,00             

3.2
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA 

SELANTE. AF_01/2020
M2 139,73       -                 -                    139,73       6,00             

3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 139,73       -                 -                    139,73       6,00             13,00          

3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 139,73       139,73       6,00             34,00          

3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 139,73       -                 -                    139,73       6,00             30,00          

3.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 139,73       -                 -                    139,73       6,00             90,00          

3.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 139,73       -                 -                    139,73       6,00             34,00          

3.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 139,73       -                 139,73       6,00             30,00          

3.9
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 139,73       -                 139,73       6,00             380,00        

3.10
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA 

URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 139,73       139,73       6,00             34,00          

SUBTOTAL ÍTEM 3.0:
4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTÁRES
4.1 CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇAO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO 5 VEZES un 3,00            3,00           

4.2
SINALIZAÇÃO DE VIAS COM PLACAS INDICATIVAS REFLETIVA(0,30 X 0,40)M, PORTA PESO, SUPORTE TUBO 

FºGº 2", REUSO 25 VEZES
und 2,00            

4.3 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) m² 139,73       139,73       6,00             
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA  
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE DE LUNDUS E FEITOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA
BASE: SINAPI_BA - 06/2022 - NÃO DESONERADO - HORISTA e ORSE_SE - 05/2022

DENSIDADE 

(t/m³)

QUANT. 

UTILIZADA

MEMÓRIA DE CÁLCULOS - L02

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TAXA DE 

CONSUMO 

(m³/m²)

TAXA APLIC. 

(t/m²)
ITEM

FATOR DE 

COMPRESSÃO. 

(%)

EMP. (%)DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COMUNIDADE DE LUNDUS DE CIMA - LARGO DA CAIXA DÁGUA - EIXO NORTE

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 -                
1.2 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 838,38          139,73*6

SUBTOTAL ÍTEM 1.0:
2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020
125,76          139,73*6*0,15 - Referente ao material proveniente da abertura da caixa de rua.

2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1,25          235,79          139,73*6*0,15*1,5*1,25

2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 1,25          157,20          139,73*6*0,15*1,25

2.4
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019
838,38          139,73*6

2.5

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO 

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 

14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

0,90                         139,73          
139,73*6*0,15/0,9 - Considerando que o material escavado tem um fator de compressão de 

90%

2.6

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA 

- EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

125,76          139,73*6*0,15

SUBTOTAL ÍTEM 2.0:
3.0 PAVIMENTAÇÃO (TSD E CAPA SELANTE)
3.1 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 838,38          139,73*6

3.2
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-

2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020
838,38          139,73*6

3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
0,02230 243,05          

139,73*6*13*0,0223 - Item correspondente ao frete da pedra britada nº 1 (coenf. de cons.= 

0,015 m³/m²) e nº 0 (coenf. de cons. =  0,0073 m³/m²), cujo fornecedor se encontra a menos 

de 30km da obra.

3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
0,02230 635,66          

139,73*6*34*0,0223 - Item correspondente ao frete da pedra britada nº 1 (coenf. de cons.= 

0,015 m³/m²) e nº 0 (coenf. de cons. =  0,0073 m³/m²), cujo fornecedor se encontra a menos 

de 30km da obra.

3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
0,00600 150,91          

139,73*6*30*0,006 - Item correspondente ao frete da areia média (coenf. de cons.= 0,006 

m³/m²), cujo fornecedor se encontra a aproximadamente 100km da obra.

3.6

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

0,00600 452,73          
139,73*6*90*0,006 - Item correspondente ao frete da areia média (coenf. de cons.= 0,006 

m³/m²), cujo fornecedor se encontra a aproximadamente 100km da obra.

3.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
0,00600 171,03          

139,73*6*34*0,006 - Item correspondente ao frete da areia média (coenf. de cons.= 0,006 

m³/m²), cujo fornecedor se encontra a aproximadamente 100km da obra.

3.8

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

0,0048 120,73          
139,73*6*30*0,0048 - Referente ao frete do material asfáltico de Candeias até o local da 

obra.

3.9

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

0,0048 1.529,21      
139,73*6*380*0,0048 - Referente ao frete do material asfáltico de Candeias até o local da 

obra.

3.10

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

20000 L, EM VIA URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

0,0048 136,82          
139,73*6*34*0,0048 - Referente ao frete do material asfáltico de Candeias até o local da 

obra.

SUBTOTAL ÍTEM 3.0:
4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTÁRES
4.1 CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇAO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO 5 VEZES              10,00 10

4.2
SINALIZAÇÃO DE VIAS COM PLACAS INDICATIVAS REFLETIVA(0,30 X 0,40)M, PORTA 

PESO, SUPORTE TUBO FºGº 2", REUSO 25 VEZES
               2,00 2

4.3 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) 838,38          139,73*6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA  
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE DE LUNDUS E FEITOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA
BASE: SINAPI_BA - 06/2022 - NÃO DESONERADO - HORISTA e ORSE_SE - 05/2022

Inteira Fração Inteira Fração

MEMÓRIA DE CÁLCULOS - L01

DMT. (km)
Medido A Descontar

EXT. (m)

A utilizarA Acrescer
 ITEM Inicial FinalDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Estacas
QUANT. LARG. (m) ALTURA (m)UNID.

COMUNIDADE DE LUNDUS II - CAIXA DÁGUA - EIXO OESTE - PAV. ASFÁLTICA 0 3 7 0

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 m2
1.2 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO m2 137,00       137,00       6,00             

SUBTOTAL ÍTEM 1.0:
2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 

2,70M3). AF_07/2020
M3 137,00       -                 -                    137,00       6,00             0,15                  

2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 137,00       -                 -                    137,00       6,00             0,15                  1,50             

2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 137,00       -                 -                    137,00       6,00             0,15                  

2.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 137,00       -                 -                    137,00       6,00             

2.5

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), 

FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. 

AF_05/2020

M3 137,00       -                 -                    137,00       6,00             0,15                  

2.6

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS 

GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 137,00       -                 -                    137,00       6,00             0,15                  

SUBTOTAL ÍTEM 2.0:
3.0 PAVIMENTAÇÃO (TSD E CAPA SELANTE)
3.1 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI m² 137,00       -                 -                    137,00       6,00             

3.2
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA 

SELANTE. AF_01/2020
M2 137,00       -                 -                    137,00       6,00             

3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 137,00       -                 -                    137,00       6,00             13,00          

3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 137,00       137,00       6,00             34,00          

3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 137,00       -                 -                    137,00       6,00             30,00          

3.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 137,00       -                 -                    137,00       6,00             90,00          

3.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 137,00       -                 -                    137,00       6,00             34,00          

3.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 137,00       -                 137,00       6,00             30,00          

3.9
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 137,00       -                 137,00       6,00             380,00        

3.10
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA 

URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 137,00       137,00       6,00             34,00          

SUBTOTAL ÍTEM 3.0:
4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTÁRES
4.1 CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇAO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO 5 VEZES un 5,00            5,00           

4.2
SINALIZAÇÃO DE VIAS COM PLACAS INDICATIVAS REFLETIVA(0,30 X 0,40)M, PORTA PESO, SUPORTE TUBO 

FºGº 2", REUSO 25 VEZES
und 2,00            

4.3 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) m² 137,00       137,00       6,00             
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA  
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE DE LUNDUS E FEITOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA
BASE: SINAPI_BA - 06/2022 - NÃO DESONERADO - HORISTA e ORSE_SE - 05/2022

DENSIDADE 

(t/m³)

QUANT. 

UTILIZADA

MEMÓRIA DE CÁLCULOS - L02

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TAXA DE 

CONSUMO 

(m³/m²)

TAXA APLIC. 

(t/m²)
ITEM

FATOR DE 

COMPRESSÃO. 

(%)

EMP. (%)DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COMUNIDADE DE LUNDUS II - CAIXA DÁGUA - EIXO OESTE - PAV. ASFÁLTICA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 -                
1.2 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 822,00          137*6

SUBTOTAL ÍTEM 1.0:
2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020
123,30          137*6*0,15 - Referente ao material proveniente da abertura da caixa de rua.

2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1,25          231,19          137*6*0,15*1,5*1,25

2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 1,25          154,13          137*6*0,15*1,25

2.4
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019
822,00          137*6

2.5

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO 

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 

14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

0,90                         137,00          137*6*0,15/0,9 - Considerando que o material escavado tem um fator de compressão de 90%

2.6

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA 

- EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

123,30          137*6*0,15

SUBTOTAL ÍTEM 2.0:
3.0 PAVIMENTAÇÃO (TSD E CAPA SELANTE)
3.1 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 822,00          137*6

3.2
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-

2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020
822,00          137*6

3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
0,02230 238,30          

137*6*13*0,0223 - Item correspondente ao frete da pedra britada nº 1 (coenf. de cons.= 

0,015 m³/m²) e nº 0 (coenf. de cons. =  0,0073 m³/m²), cujo fornecedor se encontra a menos 

de 30km da obra.

3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
0,02230 623,24          

137*6*34*0,0223 - Item correspondente ao frete da pedra britada nº 1 (coenf. de cons.= 

0,015 m³/m²) e nº 0 (coenf. de cons. =  0,0073 m³/m²), cujo fornecedor se encontra a menos 

de 30km da obra.

3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
0,00600 147,96          

137*6*30*0,006 - Item correspondente ao frete da areia média (coenf. de cons.= 0,006 

m³/m²), cujo fornecedor se encontra a aproximadamente 100km da obra.

3.6

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

0,00600 443,88          
137*6*90*0,006 - Item correspondente ao frete da areia média (coenf. de cons.= 0,006 

m³/m²), cujo fornecedor se encontra a aproximadamente 100km da obra.

3.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
0,00600 167,69          

137*6*34*0,006 - Item correspondente ao frete da areia média (coenf. de cons.= 0,006 

m³/m²), cujo fornecedor se encontra a aproximadamente 100km da obra.

3.8

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

0,0048 118,37          137*6*30*0,0048 - Referente ao frete do material asfáltico de Candeias até o local da obra.

3.9

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

0,0048 1.499,33      137*6*380*0,0048 - Referente ao frete do material asfáltico de Candeias até o local da obra.

3.10

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

20000 L, EM VIA URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

0,0048 134,15          137*6*34*0,0048 - Referente ao frete do material asfáltico de Candeias até o local da obra.

SUBTOTAL ÍTEM 3.0:
4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTÁRES
4.1 CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇAO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO 5 VEZES              10,00 10

4.2
SINALIZAÇÃO DE VIAS COM PLACAS INDICATIVAS REFLETIVA(0,30 X 0,40)M, PORTA 

PESO, SUPORTE TUBO FºGº 2", REUSO 25 VEZES
               2,00 2

4.3 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) 822,00          137*6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA  
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE DE LUNDUS E FEITOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA
BASE: SINAPI_BA - 06/2022 - NÃO DESONERADO - HORISTA e ORSE_SE - 05/2022

Inteira Fração Inteira Fração

MEMÓRIA DE CÁLCULOS - L01

DMT. (km)
Medido A Descontar

EXT. (m)

A utilizarA Acrescer
 ITEM Inicial FinalDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Estacas
QUANT. LARG. (m) ALTURA (m)UNID.

COMUNIDADE DE LUNDUS DE CIMA - CAIXA DÁGUA - EIXO OESTE - PISO INTERTRAVADO 7 0 7 12

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 m2
1.2 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO m2 12,00          12,00         6,00             

SUBTOTAL ÍTEM 1.0:
2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 

2,70M3). AF_07/2020
M3 12,00          -                 -                    12,00         6,00             0,15                  

2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 12,00          -                 -                    12,00         6,00             0,15                  1,50             

2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 12,00          -                 -                    12,00         6,00             0,15                  

2.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 12,00          -                 -                    12,00         6,00             

2.5

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), 

FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. 

AF_05/2020

M3 12,00          -                 -                    12,00         6,00             0,15                  

2.6

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS 

GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 12,00          -                 -                    12,00         6,00             0,15                  

SUBTOTAL ÍTEM 2.0:
3.0 PAVIMENTAÇÃO (TSD E CAPA SELANTE)
3.1 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI m² -                 -                    -             

3.2
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA 

SELANTE. AF_01/2020
M2 -                 -                    -             

3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 12,00          -                 -                    12,00         6,00             13,00          

3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 12,00          12,00         6,00             34,00          

3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 12,00          -                 -                    12,00         6,00             30,00          

3.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 12,00          -                 -                    12,00         6,00             70,00          

3.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 12,00          -                 -                    12,00         6,00             34,00          

3.11

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 24,00          

3.12
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2 12,00          12,00         6,00             

SUBTOTAL ÍTEM 3.0:
4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTÁRES
4.1 CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇAO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO 5 VEZES un 5,00            5,00           

4.2
SINALIZAÇÃO DE VIAS COM PLACAS INDICATIVAS REFLETIVA(0,30 X 0,40)M, PORTA PESO, SUPORTE TUBO 

FºGº 2", REUSO 25 VEZES
und 2,00            

4.3 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) m² 12,00          12,00         6,00             



17 de 23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA  
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE DE LUNDUS E FEITOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA
BASE: SINAPI_BA - 06/2022 - NÃO DESONERADO - HORISTA e ORSE_SE - 05/2022

DENSIDADE 

(t/m³)

QUANT. 

UTILIZADA

MEMÓRIA DE CÁLCULOS - L02

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TAXA DE 

CONSUMO 

(m³/m²)

TAXA APLIC. 

(t/m²)
ITEM

FATOR DE 

COMPRESSÃO. 

(%)

EMP. (%)DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COMUNIDADE DE LUNDUS DE CIMA - CAIXA DÁGUA - EIXO OESTE - PISO 

INTERTRAVADO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 -                
1.2 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 72,00            12*6

SUBTOTAL ÍTEM 1.0:
2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020
10,80            12*6*0,15 - Referente ao material proveniente da abertura da caixa de rua.

2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1,25          20,25            12*6*0,15*1,5*1,25

2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 1,25          13,50            12*6*0,15*1,25

2.4
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019
72,00            12*6

2.5

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO 

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 

14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

0,90                         12,00            12*6*0,15/0,9 - Considerando que o material escavado tem um fator de compressão de 90%

2.6

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA 

- EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

10,80            12*6*0,15

SUBTOTAL ÍTEM 2.0:
3.0 PAVIMENTAÇÃO (TSD E CAPA SELANTE)
3.1 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI -                

3.2
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-

2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020
-                

3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
0,00870 8,14              

12*6*13*0,0087 - Item correspondente ao frete de pó de pedra (coenf. de cons.= 0,0087 

m³/m²), cujo trajeto de 47km do fornecedor a obra tem até 13 km de via pavimentada.

3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
0,00870 21,30            

12*6*34*0,0087 - Item correspondente ao frete de pó de pedra (coenf. de cons.= 0,0087 

m³/m²), cujo trajeto de 47,0km do fornecedor a obra tem 34,0Km em via com revestimeto 

primário.

3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
0,05680 122,69          

12*6*30*0,0568 - Item correspondente ao frete da areia média (coenf. de cons.= 0,0568 

m³/m²), cujo fornecedor se encontra a aproximadamente 130km da obra e até 30,0km do 

trajeto é via pavimentada.

3.6

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

0,05680 286,27          

12*6*70*0,0568 - Item correspondente ao frete da areia média (coenf. de cons.= 0,0568 

m³/m²), cujo fornecedor se encontra a aproximadamente 130km da obra e até 70,0km do 

trajeto é via pavimentada.

3.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
0,05680 139,05          

12*6*34*0,0568 - Item correspondente ao frete da areia média (coenf. de cons.= 0,0568 

m³/m²), cujo fornecedor se encontra a aproximadamente 130km da obra e até 34,0km do 

trajeto é via em revestimento primário.

3.11

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

24,00            12*2 - Referente comrpimento de meio fio a ser intalado na obra.

3.12
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
             72,00 12*6 - Referente área a ser pavimentada.

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTÁRES
4.1 CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇAO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO 5 VEZES              10,00 10

4.2
SINALIZAÇÃO DE VIAS COM PLACAS INDICATIVAS REFLETIVA(0,30 X 0,40)M, PORTA 

PESO, SUPORTE TUBO FºGº 2", REUSO 25 VEZES
               2,00 2

4.3 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) 72,00            12*6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA  
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE DE LUNDUS E FEITOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA
BASE: SINAPI_BA - 06/2022 - NÃO DESONERADO - HORISTA e ORSE_SE - 05/2022

Inteira Fração Inteira Fração

MEMÓRIA DE CÁLCULOS - L01

DMT. (km)
Medido A Descontar

EXT. (m)

A utilizarA Acrescer
 ITEM Inicial FinalDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Estacas
QUANT. LARG. (m) ALTURA (m)UNID.

COMUNIDADE DE LUNDUS DE CIMA - CAIXA DÁGUA - EIXO LESTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 0 3 5 0
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 m2
1.2 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO m2 97,00          97,00         6,00             

SUBTOTAL ÍTEM 1.0:
2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 

2,70M3). AF_07/2020
M3 97,00          -                 -                    97,00         6,00             0,15                  

2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 97,00          -                 -                    97,00         6,00             0,15                  1,50             

2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 97,00          -                 -                    97,00         6,00             0,15                  

2.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 97,00          -                 -                    97,00         6,00             

2.5

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), 

FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. 

AF_05/2020

M3 97,00          -                 -                    97,00         6,00             0,15                  

2.6

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS 

GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 97,00          -                 -                    97,00         6,00             0,15                  

SUBTOTAL ÍTEM 2.0:
3.0 PAVIMENTAÇÃO (TSD E CAPA SELANTE)
3.1 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI m² -                 -                    -             6,00             

3.2
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA 

SELANTE. AF_01/2020
M2 -                 -                    -             6,00             

3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 97,00          -                 -                    97,00         6,00             13,00          

3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 97,00          97,00         6,00             34,00          

3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 97,00          -                 -                    97,00         6,00             30,00          

3.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 97,00          -                 -                    97,00         6,00             90,00          

3.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 97,00          -                 -                    97,00         6,00             34,00          

3.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 97,00          -                 97,00         6,00             30,00          

3.9
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 97,00          -                 97,00         6,00             380,00        

3.10
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA 

URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 97,00          97,00         6,00             34,00          

SUBTOTAL ÍTEM 3.0:
4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTÁRES
4.1 CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇAO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO 5 VEZES un 5,00            5,00           

4.2
SINALIZAÇÃO DE VIAS COM PLACAS INDICATIVAS REFLETIVA(0,30 X 0,40)M, PORTA PESO, SUPORTE TUBO 

FºGº 2", REUSO 25 VEZES
und 2,00            

4.3 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) m² 97,00          97,00         6,00             
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA  
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE DE LUNDUS E FEITOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA
BASE: SINAPI_BA - 06/2022 - NÃO DESONERADO - HORISTA e ORSE_SE - 05/2022

DENSIDADE 

(t/m³)

QUANT. 

UTILIZADA

MEMÓRIA DE CÁLCULOS - L02

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TAXA DE 

CONSUMO 

(m³/m²)

TAXA APLIC. 

(t/m²)
ITEM

FATOR DE 

COMPRESSÃO. 

(%)

EMP. (%)DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COMUNIDADE DE LUNDUS DE CIMA - CAIXA DÁGUA - EIXO LESTE - PAVIMENTAÇÃO 
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 -                
1.2 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 582,00          97*6

SUBTOTAL ÍTEM 1.0:
2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020
87,30            97*6*0,15 - Referente ao material proveniente da abertura da caixa de rua.

2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1,25          163,69          97*6*0,15*1,5*1,25

2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 1,25          109,13          97*6*0,15*1,25

2.4
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019
582,00          97*6

2.5

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO 

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 

14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

0,90                         97,00            97*6*0,15/0,9 - Considerando que o material escavado tem um fator de compressão de 90%

2.6

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA 

- EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

87,30            97*6*0,15

SUBTOTAL ÍTEM 2.0:
3.0 PAVIMENTAÇÃO (TSD E CAPA SELANTE)
3.1 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI -                0*6

3.2
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-

2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020
-                0*6

3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
0,00870 65,82            

97*6*13*0,0087 - Item correspondente ao frete da pedra britada nº 1 (coenf. de cons.= 0,015 

m³/m²) e nº 0 (coenf. de cons. =  0,0073 m³/m²), cujo fornecedor se encontra a menos de 

30km da obra.

3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
0,00870 172,16          

97*6*34*0,0087 - Item correspondente ao frete da pedra britada nº 1 (coenf. de cons.= 0,015 

m³/m²) e nº 0 (coenf. de cons. =  0,0073 m³/m²), cujo fornecedor se encontra a menos de 

30km da obra.

3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
0,05680 991,73          

97*6*30*0,0568 - Item correspondente ao frete da areia média (coenf. de cons.= 0,006 

m³/m²), cujo fornecedor se encontra a aproximadamente 100km da obra.

3.6

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

0,05680 2.975,18      
97*6*90*0,0568 - Item correspondente ao frete da areia média (coenf. de cons.= 0,006 

m³/m²), cujo fornecedor se encontra a aproximadamente 100km da obra.

3.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
0,05680 1.123,96      

97*6*34*0,0568 - Item correspondente ao frete da areia média (coenf. de cons.= 0,006 

m³/m²), cujo fornecedor se encontra a aproximadamente 100km da obra.

3.8

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

0,0048 83,81            97*6*30*0,0048 - Referente ao frete do material asfáltico de Candeias até o local da obra.

3.9

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

0,0048 1.061,57      97*6*380*0,0048 - Referente ao frete do material asfáltico de Candeias até o local da obra.

3.10

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

20000 L, EM VIA URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

0,0048 94,98            97*6*34*0,0048 - Referente ao frete do material asfáltico de Candeias até o local da obra.

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTÁRES
4.1 CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇAO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO 5 VEZES              10,00 10

4.2
SINALIZAÇÃO DE VIAS COM PLACAS INDICATIVAS REFLETIVA(0,30 X 0,40)M, PORTA 

PESO, SUPORTE TUBO FºGº 2", REUSO 25 VEZES
               2,00 2

4.3 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) 582,00          97*6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA  
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE DE LUNDUS E FEITOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA
BASE: SINAPI_BA - 06/2022 - NÃO DESONERADO - HORISTA e ORSE_SE - 05/2022

Inteira Fração Inteira Fração

MEMÓRIA DE CÁLCULOS - L01

DMT. (km)
Medido A Descontar

EXT. (m)

A utilizarA Acrescer
 ITEM Inicial FinalDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Estacas
QUANT. LARG. (m) ALTURA (m)UNID.

COMUNIDADE DE LUNDUS DE CIMA - CAIXA DÁGUA - EIXO LESTE - PISO INTERTRAVADO 5 0 8 3

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 m2
1.2 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO m2 63,00          63,00         6,00             

SUBTOTAL ÍTEM 1.0:
2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 

2,70M3). AF_07/2020
M3 63,00          -                 -                    63,00         6,00             0,15                  

2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 63,00          -                 -                    63,00         6,00             0,15                  1,50             

2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 63,00          -                 -                    63,00         6,00             0,15                  

2.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 63,00          -                 -                    63,00         6,00             

2.5

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), 

FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. 

AF_05/2020

M3 63,00          -                 -                    63,00         6,00             0,15                  

2.6

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS 

GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 63,00          -                 -                    63,00         6,00             0,15                  

SUBTOTAL ÍTEM 2.0:
3.0 PAVIMENTAÇÃO (TSD E CAPA SELANTE)
3.1 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI m² -                 -                    -             

3.2
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA 

SELANTE. AF_01/2020
M2 -                 -                    -             -               

3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 63,00          -                 -                    63,00         6,00             13,00          

3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 63,00          63,00         6,00             34,00          

3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 63,00          -                 -                    63,00         6,00             30,00          

3.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 63,00          -                 -                    63,00         6,00             90,00          

3.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 63,00          -                 -                    63,00         6,00             34,00          

3.11

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 63,00          126,00       

3.12
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2 63,00          63,00         6,00             

SUBTOTAL ÍTEM 3.0:
4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTÁRES
4.1 CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇAO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO 5 VEZES un 5,00            5,00           

4.2
SINALIZAÇÃO DE VIAS COM PLACAS INDICATIVAS REFLETIVA(0,30 X 0,40)M, PORTA PESO, SUPORTE TUBO 

FºGº 2", REUSO 25 VEZES
und 2,00            

4.3 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) m² 63,00          63,00         6,00             
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO/BA  
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE DE LUNDUS E FEITOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA
BASE: SINAPI_BA - 06/2022 - NÃO DESONERADO - HORISTA e ORSE_SE - 05/2022

DENSIDADE 

(t/m³)

QUANT. 

UTILIZADA

MEMÓRIA DE CÁLCULOS - L02

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TAXA DE 

CONSUMO 

(m³/m²)

TAXA APLIC. 

(t/m²)
ITEM

FATOR DE 

COMPRESSÃO. 

(%)

EMP. (%)DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COMUNIDADE DE LUNDUS DE CIMA - CAIXA DÁGUA - EIXO LESTE - PISO 

INTERTRAVADO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 -                
1.2 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 378,00          63*6

SUBTOTAL ÍTEM 1.0:
2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020
56,70            63*6*0,15 - Referente ao material proveniente da abertura da caixa de rua.

2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1,25          106,31          63*6*0,15*1,5*1,25

2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 1,25          70,88            63*6*0,15*1,25

2.4
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019
378,00          63*6

2.5

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO 

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 

14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

0,90                         63,00            63*6*0,15/0,9 - Considerando que o material escavado tem um fator de compressão de 90%

2.6

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA 

- EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

56,70            63*6*0,15

SUBTOTAL ÍTEM 2.0:
3.0 PAVIMENTAÇÃO (TSD E CAPA SELANTE)
3.1 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 0*

3.2
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-

2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020
0*0

3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
0,00870 42,75            

63*6*13*0,0087 - Item correspondente ao frete da pedra britada nº 1 (coenf. de cons.= 0,015 

m³/m²) e nº 0 (coenf. de cons. =  0,0073 m³/m²), cujo fornecedor se encontra a menos de 

30km da obra.

3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
0,00870 111,81          

63*6*34*0,0087 - Item correspondente ao frete da pedra britada nº 1 (coenf. de cons.= 0,015 

m³/m²) e nº 0 (coenf. de cons. =  0,0073 m³/m²), cujo fornecedor se encontra a menos de 

30km da obra.

3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
0,05680 644,11          

63*6*30*0,0568 - Item correspondente ao frete da areia média (coenf. de cons.= 0,006 

m³/m²), cujo fornecedor se encontra a aproximadamente 100km da obra.

3.6

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

0,05680 1.932,34      
63*6*90*0,0568 - Item correspondente ao frete da areia média (coenf. de cons.= 0,006 

m³/m²), cujo fornecedor se encontra a aproximadamente 100km da obra.

3.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
0,05680 729,99          

63*6*34*0,0568 - Item correspondente ao frete da areia média (coenf. de cons.= 0,006 

m³/m²), cujo fornecedor se encontra a aproximadamente 100km da obra.

3.11

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

126,00          63*2 - Referente ao meio fio implantado na obra.

3.12
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
378,00          63*6 - Referente a área de pavimentação da obra.

SUBTOTAL ÍTEM 3.0:
4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTÁRES
4.1 CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇAO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO 5 VEZES              10,00 10

4.2
SINALIZAÇÃO DE VIAS COM PLACAS INDICATIVAS REFLETIVA(0,30 X 0,40)M, PORTA 

PESO, SUPORTE TUBO FºGº 2", REUSO 25 VEZES
               2,00 2

4.3 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) 378,00          63*6



OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE DE LUNDUS E FEITOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA

BDI: 22,31%

ENCARGOS: 113,04%

BASE: SINAPI_BA - 06/2022 - NÃO DESONERADO - HORISTA e ORSE_SE - 05/2022

1 2 3 4
100% 100%

19.374,39R$            -R$                        -R$                        -R$                        19.374,39R$            

30% 40% 30% 100%

54.131,27R$            72.175,03R$            54.131,27R$            -R$                        180.437,58R$          

15% 30% 30% 25% 100%

64.931,63R$            129.863,27R$          129.863,27R$          108.219,39R$          432.877,56R$          

25% 25% 25% 25% 100%

1.801,55R$              1.801,55R$              1.801,55R$              1.801,55R$              7.206,21R$              

21,92% 31,86% 29,04% 17,19% 100%

140.238,85R$          203.839,85R$          185.796,09R$          110.020,94R$          639.895,74R$          

140.238,85R$          344.078,70R$          529.874,80R$          639.895,74R$          100%

JOÃO DOURADO - BA, 10/08/22

Prefeitura municipal de João Dourado/BA
Responsável Técnico

3,03%

28,20%

67,65%

100,00%5.0 TOTAL GERAL 

PERIODO (MESES)

2.0

3.0

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTÁRES 7.206,21R$            1,13%

639.895,74R$        

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

PAVIMENTAÇÃO (TSD E CAPA SELANTE)

19.374,39R$          

180.437,58R$        

432.877,56R$        

ITEM ETAPAS
VALOR 
TOTAL

%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
TOTAIS

1.0



BDI: 22,31%

ENCARGOS: 113,04%

BASE: SINAPI_BA - 06/2022 - NÃO DESONERADO - HORISTA e ORSE_SE - 05/2022

COMP. LARG. ÁREA

Pov. De Lundus I RUA DO COLÉGIO 474,73 7,00 3323,11

COMUNIDADE DE LUNDUS DE CIMA - CAIXA DÁGUA - EXTENÇÃO NORTE 137,00 6,00 822,00

COMUNIDADE DE LUNDUS DE CIMA - LARGO DA CAIXA DÁGUA - EIXO NORTE 139,73 6,00 838,38

COMUNIDADE DE LUNDUS DE CIMA - CAIXA DÁGUA - EIXO OESTE 149,00 6,00 894,00

COMUNIDADE DE LUNDUS DE CIMA - CAIXA DÁGUA - EIXO LESTE 160,00 6,00 960,00

11525,47Total

LOCAL

QUADRO DE RUAS

PAVIMENTAÇÃO (m²)
NOME DA RUA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA

Pov. De Lundus II



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
CONTRATO: TP108/2022-01. OBJETO: CAMPO SOCIETY – NA SEDE DO MUNICÍPIO

Povoado de Feitosa



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
CONTRATO: TP108/2022-01. OBJETO: CAMPO SOCIETY – NA SEDE DO MUNICÍPIO

Povoado de Feitosa



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
CONTRATO: TP108/2022-01. OBJETO: CAMPO SOCIETY – NA SEDE DO MUNICÍPIO

Povoado de Lundus de baixo



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
CONTRATO: TP108/2022-01. OBJETO: CAMPO SOCIETY – NA SEDE DO MUNICÍPIO

Povoado de Lundus de Baixo



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
CONTRATO: TP108/2022-01. OBJETO: CAMPO SOCIETY – NA SEDE DO MUNICÍPIO

Povoado de Lundus de Baixo



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
CONTRATO: TP108/2022-01. OBJETO: CAMPO SOCIETY – NA SEDE DO MUNICÍPIO

Povoado de Lundus de Cima



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
CONTRATO: TP108/2022-01. OBJETO: CAMPO SOCIETY – NA SEDE DO MUNICÍPIO

Povoado de Lundus de Cima



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
CONTRATO: TP108/2022-01. OBJETO: CAMPO SOCIETY – NA SEDE DO MUNICÍPIO

Povoado de Lundus de Cima



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
CONTRATO: TP108/2022-01. OBJETO: CAMPO SOCIETY – NA SEDE DO MUNICÍPIO

Povoado de Lundus de Cima



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
CONTRATO: TP108/2022-01. OBJETO: CAMPO SOCIETY – NA SEDE DO MUNICÍPIO

Povoado de Lundus de Cima



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
CONTRATO: TP108/2022-01. OBJETO: CAMPO SOCIETY – NA SEDE DO MUNICÍPIO

Povoado de Lundus de Cima



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
CONTRATO: TP108/2022-01. OBJETO: CAMPO SOCIETY – NA SEDE DO MUNICÍPIO

Povoado de Lundus de CIma



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
CONTRATO: TP108/2022-01. OBJETO: CAMPO SOCIETY – NA SEDE DO MUNICÍPIO

Povoado de Lundus de Cima
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LEGENDA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD C/ CAPA SELANTE 

PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO

GUIA (MEIO-FIO), CONFORME DETALHE

PLANTA BAIXA

PERFIL LONGITUDINAL

DETALHE INTERSEÇÃO

FEITOSA X ESTRADA VISCINAL

DETALHE INTERSEÇÃO

FEITOSA X RUA 02

DETALHE INTERSEÇÃO

FEITOSA X RUA 03

DETALHE INTERSEÇÃO

FEITOSA X RUA 04

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA SELANTE

IMPLANTAÇÃO, DETALHES, PERFIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

COM. DE FEITOSA - RUA PRINCIPAL - EST. 01 A 15

COMUNIDADE DE FEITOSA
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