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_________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
                      Largo da Pátria, 132 – Centro.  São Gabriel – BA. CEP: 44915- 000             
                      Fone/Fax: (74) 3620 2122 

ESTADO DA BAHIA 
Prefeitura Municipal de São Gabriel 
CNPJ (MF) 13.891.544/0001-32 

 
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 

 
RDC PRESENCIAL Nº 0001/2020 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0327/2020 

 
Regime de Execução e Contratação: Indireta, por Empreitada por Preço Global 

  
Critério de julgamento: Menor Valor Global 

  
O Município de São Gabriel-BA, faz saber que realizará licitação na modalidade RDC – Regime Diferenciado de Contratação sob o 
n.º 0001/2020, no objeto de Prestação de serviços de reforma e ampliação de diversas escolas e construção, reforma e ampliação 
de diversas quadras poliesportivas, todos pertencentes à Rede Pública Municipal de ensino, localizadas na área urbana e rural 
deste município, conforme informações constantes do Termo de Referência – Anexo I do edital. Forma de execução da licitação: 
Presencial. Modo de Disputa: Combinado. Fechado até a apresentação das propostas e Aberto na fase de lances. Abertura da 
Sessão, credenciamento e recebimento dos envelopes de propostas que estava marcada para o dia 23/06/2020 às 09:00hs (nove 
horas), FICA ADIADA PARA O DIA 30/06/2020. Abertura da sessão e credenciamento: 30/06/2020 à partir das 09:00hs 
(nove horas). Abertura das propostas: 30/06/2020 a partir das 09:20hs (nove horas e vinte minutos). Início da Disputa: 
23/06/2020 a partir das 09:40hs (nove horas e quarenta minutos), na sala de Reuniões. O edital e seus anexos encontrar-se-ão 
disponíveis no endereço eletrônico: http://www.docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/ba/pmsaogabriel/diario, ou solicitado pelo e-
mail: compras@saogabriel.ba.gov.br. Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial de 
Brasília/DF. Formalização de Consultas (informando o nº. da licitação): Até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para 
abertura das propostas, e-mail: compras@saogabriel.ba.gov.br. Para entrega (protocolo) de documentos: no horário das 08:00 as 
12:00hs, no Setor de Licitações, situado na Praça Largo da Pátria, nº 132, Bairro Centro, São Gabriel/BA, CEP: 44.915-000. 
Telefone de contato: (74)3620.2122 – Lijia Alves de Oliveira Barreto – Presidente da Comissão Especial de Licitação para RDC.  
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AVISO DE LICITAÇÃO 
 
 

RDC PRESENCIAL Nº 0001/2020 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0327/2020 
 
 

Regime de Execução e Contratação: Indireta, por Empreitada por Preço Global 
 
  

Critério de julgamento: Menor Valor Global 

  
 
O Município de São Gabriel-BA, faz saber que realizará licitação na modalidade RDC – 
Regime Diferenciado de Contratação sob o n.º 0001/2020, no objeto de Prestação de 
serviços de reforma e ampliação de diversas escolas e construção, reforma e ampliação de 
diversas quadras poliesportivas, todos pertencentes à Rede Pública Municipal de ensino, 
localizadas na área urbana e rural deste município, conforme informações constantes do 
Termo de Referência – Anexo I do edital. Forma de execução da licitação: Presencial. 
Modo de Disputa: Combinado. Fechado até a apresentação das propostas e Aberto na 
fase de lances. Abertura da Sessão, credenciamento e recebimento dos envelopes de 
propostas: 30/06/2020 às 09:00hs (nove horas). Abertura das propostas: 30/06/2020 a 
partir das 09:20hs (nove horas e vinte minutos). Início da Disputa: 30/06/2020 a partir 
das 09:40hs (nove horas e quarenta minutos), na sala de Reuniões. O edital e seus 
anexos encontrar-se-ão disponíveis no endereço eletrônico: 
http://www.docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/ba/pmsaogabriel/diario, ou solicitado 
pelo e-mail: compras@saogabriel.ba.gov.br. Referência de Tempo: Para todas as 
referências de tempo será observado o horário oficial de Brasília/DF. Formalização de 
Consultas (informando o nº. da licitação): Até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada 
para abertura das propostas. - e-mail: compras@saogabriel.ba.gov.br. Para entrega 
(protocolo) de documentos: no horário das 08:00 as 12:00hs, no Setor de Licitações, situado 
na Praça Largo da Pátria, nº 132, Bairro Centro, São Gabriel/BA, CEP: 44.915-000. 
Telefone de contato: (74)3620.2122 – Lijia Alves de Oliveira Barreto – Presidente da 
Comissão Especial de Licitação para RDC.  
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COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO PARA RDC 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0327/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0001/2020 
MODALIDADE – RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO - MENOR VALOR GLOBAL  
EDITAL 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL-BA, Estado da Bahia, por meio da 
Comissão Especial de Licitação para RDC, nomeada pelo Decreto 44/2020, torna pública e 
dá ciência aos interessados que fará realizar licitação na modalidade RDC - REGIME 
DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, regida pela Lei 
Federal nº 12.462, de 05 de agosto de 2011, com redação dada pela Lei Federal nº 12.722, 
de 03 de outubro de 2012, no Decreto Municipal nº 34/2020, e, subsidiariamente, nas regras 
da Lei Federal nº 8.666/93, quando e no que aplicáveis, a ser procedida com observância das 
exigências, condições e especificações expressas neste Edital e em seus Anexos.  
 
1.0 - DO OBJETO, DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS DE 
DÚVIDAS 
  
1.1 - A Presente Licitação tem por objetivo a contratação de empresa para Prestação de 
serviços de reforma e ampliação de diversas escolas e construção, reforma e ampliação de 
diversas quadras poliesportivas, todos pertencentes à Rede Pública Municipal de ensino, 
localizadas na área urbana e rural deste município, conforme informações constantes do 
Termo de Referência – Anexo I do edital. 
  
1.2 – Os documentos que integram o edital e seus anexos encontrar-se-ão disponíveis no 
endereço eletrônico: 
http://www.docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/ba/pmsaogabriel/diario, sendo possível a 
solicitação pelo e-mail: compras@saogabriel.ba.gov.br, ou no Setor de Licitações, situado na 
Praça Largo da Pátria, nº 132, Bairro Centro, São Gabriel/BA, CEP: 44.915-000, nos dias 
úteis das 08:00hs às 12:00hs. Telefone de contato: (74)3620.2122. 
 
1.3 - Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos poderão ser solicitados, 
por todos os meios, através de e-mail: compras@saogabriel.ba.gov.br, ou no Setor de 
Licitações, situado na Praça Largo da Pátria, nº 132, Bairro Centro, São Gabriel/BA, CEP: 
44.915-000, nos dias úteis das 08:00hs às 12:00hs. Telefone de contato: (74)3620.2122 ou 
por meio correspondência dirigida e protocolada na Comissão Especial de Licitação para 
RDC, localizada no endereço acima, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 08:00h às 12:00h, até 
05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da licitação, sendo que os 
esclarecimentos prestados serão estendidos a todos as empresas licitante(s)s, já que os 
mesmos serão disponibilizados no sítio eletrônico desta Prefeitura Municipal. 
 
2.0 – DA DATA, DO HORÁRIO E DO LOCAL DA LICITAÇÃO 
 
No dia 30 de Junho de 2020, às 09:00 horas, na sala de Reuniões da Prefeitura Municipal 
de São Gabriel - BA, situado na Praça Largo da Pátria, nº 132, Bairro Centro, São Gabriel/BA, 
a empresa interessada fará entrega da sua PROPOSTA DE PREÇOS, podendo, ainda, 
encaminhá-los previamente, respeitando-se o horário e a data estabelecidos neste subitem; 
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2.1 - A data para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do licitante vencedor 
será informada na sessão de abertura da PROPOSTA DE PREÇOS; 
 
2.1.1 - Será exigida a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apenas pelo 
licitante classificado em primeiro lugar. 
 
2.1.2 - No caso de inabilitação do primeiro classificado, serão requeridos e avaliados pela 
COMISSÃO os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do participante subsequente, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 
atenda a este Edital. 
 
2.2 - Se na data indicada no subitem anterior não houver expediente no órgão licitante, a 
abertura da licitação fica transferida para o primeiro dia útil seguinte, observados o mesmo 
local e horário. 
 
3.0 - DO FUNDAMENTO LEGAL, DA FORMA DE EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO, DO MODO 
DE DISPUTA, DO REGIME DE CONTRATAÇÃO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
3.1 - A presente licitação reger-se-á pelo disposto neste Edital e seus Anexos, pela Lei nº 
12.462, de 2011, pelo Decreto Municipal nº 34/2020 e demais dispositivos, subsidiariamente, 
aplicáveis da Lei nº 8.666/93; 
 
3.2 - Forma de Execução da Licitação: PRESENCIAL;  
 
3.3 - Modo de Disputa: COMBINADO. FECHADO ATÉ A APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS E ABERTO NA FASE DE LANCES; 
 
3.4 - Regime de Contratação: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL; 
 
3.5 - Critério de julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL; 
 
4.0 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1 - Respeitadas as demais condições normativas e as constantes deste Edital e seus 
Anexos, poderá participar desta licitação:  
 
4.1.1 - Qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida no País e que atenda às exigências 
deste Edital e seus Anexos;  
 
4.2 - Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma PROPOSTA DE 
PREÇOS;  
 
4.3. No presente feito licitatório somente poderá se manifestar, em nome da licitante, a pessoa 
por ela credenciada;  
 
4.3.1 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma 
licitante junto ao órgão licitante, nesta licitação, sob pena de exclusão sumária das licitantes 
representadas.  
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4.4. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os 
termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a 
observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela 
fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase 
do processo.  
 
4.5 - Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação:  
 
4.5.1 - Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta 
ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, inclusive as que estejam 
proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito 
decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da 
Lei n° 9.605, de 1998;  
 
4.5.2 - Empresa suspensa de licitar e contratar com o órgão licitante, e com toda a 
Administração Pública em qualquer de suas esferas;  
 
4.5.3 - Empresa com decretação de falência, em processo de recuperação judicial, 
judicialmente decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial, em dissolução ou em 
liquidação, estrangeiras que não funcionem no País;  
 
4.5.4 - Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho 
técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócios, pertençam, ainda que 
parcialmente, de empresa do mesmo grupo, ou em mais de uma empresa, que esteja 
participando desta licitação;  
 
4.5.4.1 - Caso constatada tal situação, ainda que a posteriori, a empresa licitante será 
desqualificada, ficando esta e seus representantes incursos nas sanções previstas no Art. 47 
da lei 12.462/2011.  
 
4.5.5 - Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Edital;  
 
4.5.6 – Pessoas Jurídicas organizadas na forma de consórcio;  
 
4.5.7 - Pessoa física ou jurídica que elaborou, isoladamente ou em consórcio, o projeto básico 
ou executivo correspondente;  
 
4.5.8 - Da pessoa jurídica da qual o autor do projeto básico ou executivo seja administrador, 
sócio com mais de cinco por cento do capital volante, controlador, gerente, responsável 
técnico ou subcontratado, ou  
 
4.5.9 - Servidor público ou ocupante de cargo em comissão do órgão licitante ou responsável 
pela licitação.  
 
4.5.9.1 - Para fins do disposto nos subitens 4.5.7, 4.5.8 e 4.5.9 do subitem 4.5, considera-se 
participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, 
econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o 
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licitante ou responsável pelos serviços, fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos 
de bens e serviços a estes necessários;  
 
4.5.8.2 - O disposto no subitem 4.5.9.1 aplica-se aos membros da COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO. 
 
4.6 Ainda como CONDIÇÃO PRÉVIA ao exame da proposta e habilitação do licitante, será 
verificada quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  

 
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  
 
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).  
 
Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros – CEIS e CNJ, na fase de 
credenciamento, trata-se de verificação da própria condição de participação na licitação, 
nos termos do Acórdão n° 1.793/2011 (Plenário- TCU).  
 
c) Constatada a existência de sanção, o(a) Presidente da CPL reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 

 
5.0 - DO CREDENCIAMENTO DO(S) REPRESENTANTE(S) DA(S) LICITANTE(S) 
 
5.1 - A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto a COMISSÃO por um 
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de 
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo cópia autenticada: da Carteira de Identidade 
ou outro documento equivalente, bem como deverá este apresentar cópia autenticada do 
respectivo Requerimento de empresário, Estatuto ou Contrato Social; 
 
5.2 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular com firma reconhecida e com poderes para formular ofertas e lances 
de preços e para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da 
representada e após apresentação em cópia autenticada do Requerimento de empresário, 
Estatuto ou Contrato Social. Em sendo o representante sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado da empresa proponente, deverá este apresentar cópia autenticada do 
Requerimento de empresário, Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. Em 
ambos os casos a cópia autenticada da Carteira de Identidade ou outro documento 
equivalente também será exigida;  
 
5.2.1 - O Representante Legal da licitante que não se credenciar perante a COMISSÃO ficará 
impedido de participar da fase de lances verbais, para os modos de disputa combinado ou 
aberto, negociar preços, apresentar nova PROPOSTA DE PREÇOS (no caso microempresa, 
empresa de pequeno porte ou cooperativa), declarar a intenção de interpor recurso, enfim, 
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representar a licitante durante a sessão de abertura dos ENVELOPES DA PROPOSTA DE 
PREÇOS relativos a esta licitação;  
 
5.2.1.1 - Nesse caso, a licitante ficará excluída de lances verbais, mantido o preço 
apresentado na sua proposta escrita, para efeito de ordenação e apuração da proposta de 
maior vantajosidade.  
 
5.3 – Para conclusão do Credenciamento deverão apresentar Declaração dos interessados 
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e, que não estão 
incursos em nenhum dos impedimentos elencados no subitem 4.5 deste edital, que deverá 
vir, obrigatoriamente, fora dos envelopes as declarações conforme: 

a) ANEXO IV - DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DE 
ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL;   

b) ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS;  
c) ANEXO XV – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO 

 
5.4 - Declaração, conforme ANEXO XIV - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, DE 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, OU DE COOPERATIVA E DA NO ART. 34 DA LEI Nº 
11.488/2007 (Modelo), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para 
qualificação como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa, estando apta 
a usufruir do tratamento diferenciado estabelecido nos Arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, se for o caso;  
 
5.4.1 - A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer 
das vedações do artigo 3°, § 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006 e alterações 
posteriores, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, 
portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração. 
 
5.4.2 - Os licitantes acima identificados que não apresentarem a referida declaração não 
usufruirão do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 2006 e 
da lei complementar 147/2014.  
 
5.5 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, aos 
impedimentos de participação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como 
microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste 
Edital;  
 
5.6 - O instrumento de credenciamento e as declarações exigidas nos subitens 5.3 e 5.4 serão 
juntados ao processo da licitação.  
 
6.0 - DA ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS  
 
6.1. Os documentos da PROPOSTA DE PREÇOS exigidos neste Edital e seus Anexos 
deverão ser apresentados no idioma Português em uma via, em 1 (um) ENVELOPE lacrado, 
em separado, contendo as seguintes indicações no seu anverso:  
 
À 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS  

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 009
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

 

                  ESTADO DA BAHIA   

      Prefeitura Municipal de São Gabriel 

                        CNPJ (MF) 13.891.544/0001-32    

                                         

           

            

Largo da Pátria, 132 – Bairro Centro - São Gabriel/BA  

CEP: 44915-000  -  Telefone: (74)3620.2122  

 

RDC PRESENCIAL Nº 001/2020  
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE  
CNPJ Nº ou documento equivalente 
 
6.2. Todas as folhas, de cada uma das vias das PROPOSTAS, deverão estar 
preferencialmente encadernadas, rubricadas pelo responsável legal da empresa e 
numeradas seqüencialmente, da primeira à última, de modo a refletir o seu número exato;  
 
6.2.1. A eventual falta e/ou duplicidade de numeração ou ainda de rubrica nas folhas, será 
suprida pelo representante credenciado ou por membro da COMISSÃO, na sessão de 
abertura do respectivo ENVELOPE PROPOSTA, nos termos do presente Edital.  
 
6.3. O ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter todos os elementos a seguir 
relacionados:  
 
6.3.1. Carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS, assinada, obrigatoriamente, 
pelo responsável legal da empresa, com preços globais em R$ (reais) em algarismo e por 
extenso, sem rasuras, emendas ou entrelinhas para os serviços e prazo de validade da 
proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de que trata o 
item 2.0 deste Edital conforme o ANEXO VII – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
DE PREÇOS (MODELO);  
 
6.3.2. Declaração de Elaboração Independente de Proposta conforme ANEXO XIII - 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (MODELO), em 
respeito à Instrução Normativa/SLTI-MP nº 2, de 16/09/2009. 
 
6.3.3 - Planilha de Quantidades e Preços, conforme ANEXO I - PLANILHA DE 
QUANTITATIVOS, preenchidas e assinadas, em papel e em CD ROM, cujos itens, 
discriminações, unidades de medição e quantidades não poderão ser alterados pela licitante, 
exceto quando devidamente estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE 
DÚVIDAS;  
 
Na Proposta de preços informando preços unitário e definitivo (global), sendo esse expresso 
em algarismos e por extenso, não sendo admitida qualquer alteração posterior sob 
fundamento de erro ou omissão do licitante ou de seus funcionários, sendo que somente será 
admitida a cotação de preços com 02 (duas) casas decimais. Como exemplo: “R$2,11”, 
“R$1,59”, “R$0,99” 
 
6.3.3.1 – Nesta planilha, devem ser informadas as taxas de BDI e Encargos Sociais adotadas 
e data de elaboração do mesmo, que se constituirá na data base, caso ocorra reajustamentos 
de preços.  
 
6.3.3.2 – Nos preços unitários propostos deverão estar compreendidos todas as composições 
analíticas dos itens das planilhas orçamentárias, evidenciando de forma clara e detalhada o 
consumo, investimento, instalações, veículos, maquinas, equipamentos, materiais, 
ferramentas, insumos, mão de obra, uniformes e EPI, encargos sociais e trabalhistas, 
benefícios ao trabalhador, bem como todos os tributos e encargos legais incidentes sobre a 
prestação dos serviços.  
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6.3.3.3 – Para o cálculo do valor total dos itens administração local e encargos 
complementares sempre que possível deverá ser adotada a metodologia do CREA/BA.  
 
6.3.3.4 – Os referidos preços deverão incluir todos os custos diretos e indiretos requeridos 
para execução das obras e quaisquer encargos que possam incidir nas obras e serviços que 
serão executados. 
 
6.3.3.5 – Para as unidades de medidas dos quantitativos dos serviços não será admitida 
“verba” ou outra similar que não demonstre objetivamente a quantidade dos serviços a serem 
executados. No entanto, quando a quantificação do serviço apresentar complexidade, será 
anexada ao orçamento a respectiva memória de cálculo.  
 
6.3.3.6 – Os preços unitários e globais não poderão ser superiores aos constantes nos 
parâmetros adotados pelo ÓRGÃO LICITANTE.  
 
6.3.3.6.1 – A planilha orçamentária elaborada pelo ÓRGÃO LICITANTE será divulgada após 
o encerramento da licitação.  
 
6.3.3.7 - Tendo em vista as definições e obrigações contidas neste Edital e seus Anexos, 
especialmente no ANEXO I - PROJETO BÁSICO a licitante deverá considerar no seu preço 
proposto que a fiscalização do Contrato estará sediada no ESTADO DA BAHIA. 
 
6.3.3.8 - A licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, 
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execução das obras/serviços, 
desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto e que seja 
respeitado o limite do orçamento estimado para a contratação.  
 
6.3.3.9 - É de inteira responsabilidade da licitante, obter dos órgãos competentes informações 
sobre a incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza para o fornecimento, objeto 
desta licitação, nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de 
desconhecimento de incidência tributária, ou outras correlatas.  
 
6.3.3.10 - Na composição dos preços unitários, a licitante deverá utilizar 2 (duas) casas 
decimais para evitar correções futuras na PROPOSTA DE PREÇOS.  
 
6.3.4 - Composições analíticas das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) e 
das Taxas de Encargos Sociais, incidentes para os serviços previstos na Planilha de 
Serviços e Preços, discriminando todas as parcelas que o compõem. 
 
6.3.4.1 - Na composição das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) não deverão 
ser apropriados os percentuais de IRPJ e CSLL, consoante Acórdão 325/2007 – 
TCU/Plenário;  
 
6.3.4.2 - O orçamento de referência do órgão licitante, inclusive as composições das taxas de 
BDI e encargos sociais, faz parte dos ANEXO I – PROJETO BÁSICO deste edital e os 
mesmos (orçamento e composições) serão divulgados logo após a conclusão do certame.  
 
6.3.5 – Cronograma físico-financeiro, em modelo fornecido pelo órgão licitante, 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (ANEXO I), demonstrando:  
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6.3.5.1 - Pelo sistema de barras, a evolução física da execução de cada item e/ou sub-item 
de serviços.  
 
6.3.5.2 - Percentagens entre o valor global de cada item e o valor correspondente ao período 
de execução do item, compatibilizados com o cronograma físico;  
 
6.3.5.3 - Valores mensais do faturamento previsto;  
 
6.3.5.4 - Valores acumulados do faturamento previsto, ao longo da execução da obra. 

 
6.4 - Os documentos, referentes às alíneas de 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 deste item, deverão ser 
apresentados contendo o nome da concorrente, identificação do signatário com menção 
explícita do título do responsável técnico e o número da respectiva carteira, conforme o art. 
14 da Lei Federal 5.194 de 24/12/66.  
 
6.5 - A Comissão Especial de Licitação para RDC, quando do julgamento das propostas, 
solicitará de todas as licitantes, a apresentação da Planilha de Composição de Preços 
Unitários dos serviços, conforme Planilhas orçamentárias do termo de referência, ANEXO I – 
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, a fim de que seja justificada a 
viabilidade, bem como coerência dos preços ofertados com os de mercado, e onde os 
coeficientes de produtividade sejam compatíveis com a execução do contrato.  
 
6.5.1 - Ao elaborar a Composição de Preços Unitários, a licitante deverá considerar os 
insumos e coeficientes de produtividade adotados pelo sistema SINAPI/CAIXA.  
 
6.5.2 - Caso o serviço não esteja contido no referido sistema, adotar o ORSE, obedecendo a 
seqüência de escrita anteriormente.  
 
6.5.3 - No caso dos sistemas descritos não conter o serviço, deve ser apresentada a 
composição de preço unitário, anexando a memória para calcular os coeficientes, como 
também, as respectivas pesquisas de mercado.  
 
6.6 - Será admitida a subcontratação se previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO, e que 
não constitua o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao percentual máximo de 30% 
(trinta por cento) do orçamento, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes 
do início da realização dos serviços, apresentar documentação que comprove sua habilitação 
jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária, nos termos previstos neste 
Edital, no item pertinente à subcontratação constante no ANEXO II – MINUTA DO 
CONTRATO;  
 
6.6.1 - É vedada a subcontratação total dos serviços desta licitação, bem como dos serviços 
considerados para efeito de atestação da capacidade técnico-operacional e técnico 
profissional;  
 
6.6.2 - A subcontratação de que trata esta cláusula não exclui a responsabilidade do 
contratado perante o órgão licitante quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço 
prestado. 
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7.0 - DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO 
 
7.1 - No local, dia e hora definidos no subitem 2.0 deste Edital, a COMISSÃO, após ter 
recebido do representante legal de cada empresa licitante os envelopes contendo a 
PROPOSTA DE PREÇOS acompanhada dos documentos de seu credenciamento e das 
declarações, conforme previsto no item 5.0 deste Edital procederá ao que se segue:  
 
7.1.1 - Conferência do credenciamento dos representantes legais mediante confronto do 
instrumento de credenciamento com seu documento de identificação;  
 
7.1.2 - Abertura dos envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS;  
 
7.1.2.1 - Divulgação dos valores globais indicados em cada PROPOSTA DE PREÇOS 
conforme a carta de apresentação da proposta de preços e a Planilha de Quantidades e 
Preços; 
 
7.1.3 - Verificação das PROPOSTAS DE PREÇOS quanto a eventuais discrepâncias, 
corrigindo-as da seguinte forma:  
 
7.1.3.1 - Entre o preço global das PLANILHAS DE QUANTIDADES E PREÇOS, para a 
CARTA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS prevalecerá o primeiro;  
7.1.3.1.1 A Composição de preços unitários para verificação de discrepância. 
 
7.1.3.2 - Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso.  
 
7.1.3.3 - A COMISSÃO, reservadamente, verificará a conformidade do preço global da 
proposta mais vantajosa em relação ao orçamento previamente estimado para a contratação;  
 
7.1.4 - Ordenamento das PROPOSTAS DE PREÇOS por ordem decrescente de 
vantajosidade;  
 
7.1.4.1 - A PROPOSTA DE PREÇOS de maior vantajosidade será a de menor valor ofertado 
para a execução do objeto da licitação em questão.  
 
7.1.4.2 - Para o julgamento das propostas, a COMISSÃO poderá utilizar-se de 
assessoramento técnico específico na área de competência cabível, através de parecer que 
integrará o processo. 
 
7.2 - Será adotado o modo de disputa combinado, onde serão classificados para a etapa 
subseqüente os licitantes que apresentarem as 3 (três) melhores propostas, ou seja, as que 
apresentaram menor valor global, iniciando-se então a disputa aberta com a apresentação de 
lances sucessivos, nos termos dos arts. 18 e 19 do Decreto Municipal nº 34/2020.  
 
7.2.1 - A COMISSÃO convidará individual e sucessivamente os licitantes, de forma 
seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta menos vantajosa 
seguido dos demais.  
 
7.2.1.1 - Na fase de modo de disputa aberto, que será realizada sob a forma presencial, serão 
adotados, adicionalmente, os seguintes procedimentos:  
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7.2.1.2 - As propostas iniciais serão classificadas de acordo com a ordem de vantajosidade;  
 
7.2.1.3 - A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado, implicará 
sua exclusão da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço por ele apresentado, 
para efeito de ordenação das propostas. 
 
7.2.2 - A apresentação de lances de cada licitante respeitará o intervalo mínimo de diferença 
de valores de 2% (dois por cento) do valor da proposta inicial mais vantajosa, de acordo com 
o subitem anterior, em relação ao seu último lance;  
 
7.2.2.1 - Será admitida a apresentação de lances intermediários durante a disputa aberta. 
São considerados intermediários os lances iguais ou superiores ao menor já ofertado, mas 
inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante.  
 
7.2.4 - Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada 
em segundo lugar for de pelo menos 10% (dez por cento), a COMISSÃO poderá reiniciar a 
disputa aberta, nos termos estabelecidos no instrumento convocatório, para a definição das 
demais colocações;  
 
7.2.5 - Os lances iguais serão classificados conforme a ordem de apresentação;  
 
7.3 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente 
às sanções previstas neste Edital;  
 
7.4 - Nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações 
posteriores, considera-se empate aquelas situações em que a proposta apresentada 
pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 10% (dez por cento) 
superior à proposta mais bem classificada; 
 
7.4.1 - Será assegurada a preferência de contratação a microempresas, empresas de 
pequeno porte ou cooperativas, respeitado o seguinte:  
 
7.4.1.1 - Constatado o empate ficto de preços da proposta de menor lance com microempresa, 
empresas de pequeno porte ou cooperativas, a COMISSÃO divulgará a ordem de 
classificação das propostas informando o empate de preços;  
7.4.1.2 - A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa em empate ficto, 
observada a ordem de classificação e o disposto no subitem 7.4 anterior, será convocada 
para apresentar nova PROPOSTA DE PREÇOS, obrigatoriamente abaixo daquela de menor 
valor obtida.  
 
7.4.1.3 - Na hipótese de não ocorrer o desempate da proposta da microempresa, empresa de 
pequeno porte ou cooperativa com aquela de menor preço, em razão da não apresentação 
de nova oferta ou falta de comprovação de regularidade fiscal, a COMISSÃO convocará as 
licitantes remanescentes que por ventura se enquadrem na hipótese mencionada no subitem 
7.4 anterior, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito;  
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7.4.1.4 - Nas licitações em que após o exercício de preferência de que trata o subitem 7.4 
anterior esteja configurado empate em primeiro lugar, serão adotados os critérios de 
desempate previstos no art. 25 da Lei 12.462/2011.  
 
7.4.1.4.1 - Caso a COMISSÃO venha se valer do critério de desempate, será conforme Inciso 
IV do artigo 25 da Lei 12.462/11, que caracteriza o sorteio, e o mesmo se realizará da seguinte 
forma:  
 
7.4.1.4.1.1 - Serão dispostos na urna de nº 1, tantas cédulas quantas forem as empresas 
empatadas, cada qual com a indicação do nome das licitantes em disputa.  
 
7.4.1.4.1.2 - Serão dispostos na urna de nº 2, uma cédula com a palavra vencedor e tantas 
outras em branco quantas forem as empresas empatadas.  
 
7.4.1.4.1.3 – O(A) Presidente da Comissão então procederá ao sorteio, retirando da urna de 
nº 1 o nome de uma empresa e da urna de nº 2 uma cédula, que indicará ser aquela empresa 
a vencedora ou não.  
 
7.4.1.4.1.4 - Caso não seja, na primeira extração, conhecida a vencedora, o Presidente 
deverá retirar outra cédula da urna de nº 1, seguida de outra da urna de nº 2, assim 
procedendo até que se conheça a empresa vencedora.  
 
7.4.1.5 - O critério de desempate ficto disposto neste item somente se aplicará quando 
a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa, empresa de 
pequeno porte ou cooperativa.  
 
7.5 - Encerrada a fase de lances, a COMISSÃO ordenará as propostas por ordem decrescente 
de vantajosidade e convocará a licitante que apresentou a proposta/lance mais vantajosa 
(Menor Preço Global), para reelaborar e apresentar, por meio eletrônico, os documentos 
elencados a seguir, com os respectivos valores adequados ao lance vencedor, nos prazos de 
2 (dois) dias úteis para os documentos referenciados nos subitens 7.5.1 a 7.5.5:  
 
7.5.1 - Carta de Apresentação da Proposta de Preços conforme ANEXO VII – CARTA DE 
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO);  
 
7.5.2 - Planilhas de Quantidades e Preços conforme ANEXO I - PLANILHA DE 
QUANTIDADES E PREÇOS (MODELO);  
 
7.5.2.1 - Para efeito de preenchimento das planilhas de serviços e preços a licitante não 
poderá:  
 
7.5.2.1.1 - Cotar preço unitário e global superior ao orçamento previamente estimado pelo 
órgão licitante, nos termos dos §§ 3° e 4° do art. 8° da Lei n° 12.462/2011, ou inexequível, 
ressalvado o disposto no subitem 10.7.12.1 deste Edital; 
 
7.5.2.1.2 - Deixar de apresentar preço unitário para um ou mais serviços, ou contrariar as 
disposições do subitem 7.7 deste Edital.  
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7.5.3 - Composições analíticas das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) e das 
Taxas de Encargos Sociais, incidentes para os serviços previstos na Planilha de Quantidades 
e Preços; 
 
7.5.4 - Cronograma Físico-Financeiro conforme ANEXO I (MODELO), não se admitindo 
parcela na forma de pagamento antecipado, observando-se as etapas e prazos de execução 
estabelecido neste Edital e seus Anexos;  
 
7.5.4.1 - As medições serão sempre feitas a cada período mínimo de 30 (trinta) dias corridos. 
A periodicidade poderá ser inferior a um mês-calendário na primeira e última medições, 
quando o início ou término das etapas das obras/serviços ocorrer no curso do mês; neste 
caso o cronograma será ajustado à situação;  
7.5.4.2 - O cronograma físico-financeiro estará, também, sujeito a ajustes, em função de 
motivos de interesse do órgão contratante, desde que devidamente autuado em processo, 
contemporâneo à sua ocorrência (Art. 57 da Lei 8.666/93).  
 
7.5.5 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS – CPU (CPU’S) de todos 
os itens da Planilha Orçamentária de Quantidades e Preços conforme ANEXO I. 
 
7.6 - Em caso de discrepâncias dos valores ofertados nos documentos elencados no subitem 
7.5 a COMISSÃO procederá as correções da seguinte forma:  
 
7.6.1 Será possível a correção de erros formais e materiais de fácil constatação nas planilhas 
de custo, desde que não haja alteração do valor global da proposta e essa se mantenha 
exequível, conforme entendimento do TCU: “Erro no preenchimento da planilha de formação 
de preço do licitante não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, 
quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado. 
(Acórdão 1.811/2014 – Plenário – TCU).  
 
7.6.1.1 – Caso a alteração na planilha de custo majore o valor da proposta inicial, a licitante 
será desclassifica. 
 
7.6.1.2 - Entre o preço global das PLANILHAS DE QUANTIDADES E PREÇOS, para a 
CARTA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS prevalecerá o primeiro;  
 
7.6.2 - Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso.  
 
7.6.3 - No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, o 
produto será retificado, mantendo-se inalterado o preço unitário e a quantidade;  
 
7.6.4 - No caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as 
parcelas;  
 
7.6.5 - O preço total da PROPOSTA DE PREÇOS será ajustado pela COMISSÃO, em 
conformidade com os procedimentos enumerados nas alíneas precedentes para correção de 
erros. O valor resultante consistirá no preço-corrigido global da PROPOSTA DE PREÇOS.  
 
7.7 - A COMISSÃO reservadamente verificará a conformidade do preço global da proposta 
mais vantajosa em relação ao orçamento previamente estimado para a contratação, sua 
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adequação com os requisitos do instrumento convocatório, promovendo a desclassificação, 
mediante decisão motivada, daquela que:  
 
7.7.1 - Contenha vícios insanáveis;  
 
7.7.2 - Não obedeça às especificações técnicas relacionadas no instrumento convocatório;  
 
7.7.3 - Apresente preços manifestamente inexeqüíveis ou acima do orçamento estimado para 
a contratação, inclusive nas hipóteses previstas no caput do art. 9º do Decreto 34/2020;  
 
7.7.4 - Não tenham sua exeqüibilidade demonstrada, quando exigido pelo órgão licitante;  
 
7.7.5 - Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital, desde que 
insanáveis;  
 
7.7.6 - Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais licitantes 
ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.  
 
7.7.7 - As propostas não estejam em conformidade com os requisitos previstos neste Edital.  
 
7.7.8 - Serão consideradas inexeqüíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% 
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:  
7.7.8.1 - Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinqüenta por cento do valor 
do orçamento previamente estimado pelo órgão licitante;  
7.7.8.2 - Valor do orçamento previamente estimado pelo órgão licitante.  
 
7.7.9 - Serão consideradas potencialmente inexeqüíveis as propostas com preços unitários 
inferiores a 70% (setenta por cento) do preço unitário previsto no orçamento previamente 
estimado pelo órgão licitante para os quais serão feitas diligências a fim e comprovar sua 
exeqüibilidade.  
 
7.7.9.1 - As composições de custos unitários serão verificadas quanto à adequação ao projeto 
podendo a COMISSÃO solicitar a compatibilização da Composição de Custo Unitário ao 
projeto desenvolvido.  
 
7.7.10 - A COMISSÃO promoverá diligência de forma a conferir ao licitante a oportunidade de 
demonstrar a exeqüibilidade da sua proposta.  
 
7.7.10.1 - Na hipótese de que trata o subitem 7.7.9 anterior, o licitante deverá demonstrar que 
o valor da proposta é compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos 
custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composições de custos 
unitários;  
 
7.7.10.2 - A análise de exeqüibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a 
serem fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade 
da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta. 
 
7.7.11. Para efeito de avaliação da economicidade da proposta, o valor máximo que o órgão 
licitante admite pagar para a execução dos serviços objeto desta licitação, é o global 
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previamente estimado a ser divulgado após o encerramento da licitação, devidamente 
corrigido de acordo com o seguinte critério;  
 
7.7.11.1 - Para fins de atualização dos valores do orçamento de referência para a data da 
apresentação das propostas, desde que transcorridos 06 (SEIS) meses da data-base, serão 
observados os critérios estabelecidos no item “Reajuste de Preços” constante da minuta do 
contrato conforme ANEXO I - MINUTA CONTRATO deste Edital;  
 
7.7.11.2 - O percentual de atualização do orçamento de referência será calculado até a 4ª 
(quarta) casa decimal, sem arredondamento. Esse valor resultante será o valor global do 
orçamento de referência atualizado.  
 
7.7.12 - Os preços unitários máximos que o órgão licitante admite pagar para a execução do 
objeto desta licitação são os definidos em seu orçamento de referência devidamente 
corrigidos na forma presente no subitem 7.7.11.1 anterior;  
 
7.7.12.1 - Em situações especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatório 
técnico circunstanciado, desde que aprovado pela COMISSÃO, os valores das etapas do 
cronograma físico-financeiro poderão exceder o limite constante do orçamento estimado em 
relação aos itens materialmente relevantes, desde que não ultrapasse o valor global;  
 
7.7.12.2 - Os relatórios técnicos circunstanciados deverão ser feitos em duas partes, de modo 
a contemplar tanto o desdobramento dos custos unitários (diretos) quanto o das taxas de 
Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) em relação aos respectivos valores estabelecidos no 
orçamento-base.  
 
7.7.13 - As alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das 
peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais ou estudos técnicos preliminares do 
projeto básico não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total 
do contrato. 
 
7.7.14 - Caso o valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no cronograma 
físico-financeiro permaneçam acima do orçamento base elaborados pelo órgão licitante, e o 
relatório técnico circunstanciado não seja acatado pela COMISSÃO, haverá negociação com 
o licitante para adequar seus preços unitários aos preços correspondentes do orçamento-
base elaborado pelo órgão licitante, ajustando deste modo também o valor global da proposta, 
sob pena de desclassificação. 
 
7.7.14.1 - Serão convocadas as licitantes subseqüentes em ordem de classificação, quando 
o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado por sua proposta 
permanecer acima do valor do orçamento previamente estimado.  
 
7.7.15 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos 
neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada. 
 
7.8 - Sendo aceita a proposta mais bem classificada após o julgamento da PROPOSTA DE 
PREÇO será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo licitante que a tiver 
formulado, mediante apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO de acordo com 
as exigências estabelecidas no item 8 deste Edital.  
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7.9 - Caso a mais bem classificada não atenda as condições habilitatórias será solicitada a 
apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da segunda melhor classificada, e 
assim por diante, até alcançar a proposta válida. 
 
8.0 - DA HABILITAÇÃO  
 
8.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos neste Edital e seus Anexos deverão ser 
apresentados pelo licitante mais bem classificado após o julgamento da PROPOSTA DE 
PREÇOS, em uma única via, em envelope opaco e lacrado, contendo as seguintes indicações 
no seu anverso:  
 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
RDC PRESENCIAL Nº 001/2020  
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE  
CNPJ Nº ou documento equivalente 
 
8.2 - Todos os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em original, em 
cópia autenticada por cartório competente ou servidor da administração, ou por meio de 
publicação em órgão da imprensa oficial. 
8.2.1. No caso de cópia autenticada por servidor da administração esta deverá ser feita pela 
comissão de licitação, em horário de atendimento ao público, preferencialmente até 01 (um) 
dia útil antes da abertura do certame. 
 
8.2.1.2 Caso haja necessidade de autenticação durante a sessão, os documentos originais 
poderão ficar retidos até a finalização do certame. 
 
8.2.2 - A falta de data ou assinatura nas declarações elaboradas pela própria licitante e na 
proposta poderá ser igualmente suprida pelo Representante Legal presente à sessão de 
abertura e julgamento se comprovadamente possuir poderes para esse fim.  
 
8.3 - Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão estar 
preferencialmente encadernadas, rubricadas pelo representante legal da licitante e 
numeradas sequencialmente, da primeira à última, de modo a refletir o seu número exato; 
 
8.3.1 - A eventual falta e/ou duplicidade de numeração ou ainda de rubrica nas folhas, será 
suprida pelo representante credenciado ou por membro da COMISSÃO, na sessão de 
abertura do respectivo invólucro, nos termos do presente Edital.  
 
8.4 – Serão inabilitadas as licitantes com registros impeditivos nos seguintes cadastros, que 
serão verificados pela COMISSÃO e com resultados das consultas anexados aos autos do 
processo desta licitação:  
 
8.4.1 - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas /CGU, disponível no Portal 
da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br);  
 
8.4.2 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade administrativa 
disponível no Portal do CNJ;  
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8.4.3 - As empresas em situação irregular nestes cadastros estarão impedidas de contratar 
com a Administração, até ulterior regularização.  
 
8.5 - O ENVELOPE 2 dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter:  
 
8.5.1 - Carta de Apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO assinada, 
obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante, ou pela líder do consórcio, com as 
seguintes informações conforme ANEXO X - CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (MODELO).  
 
8.5.2 - Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregados 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998);  
 
8.6 - Relação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
 
a) no caso de sociedade empresária: cópia autenticada de ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores;  
b) no caso de sociedade simples: cópia autenticada de inscrição do ato constitutivo no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da 
indicação dos seus administradores;  
c) no caso de empresas individuais apresentar cópia autenticada Requerimento de 
empresário; 
d) no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: cópia autenticada certidão 
expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 
que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de 
Registro do Comércio – DNRC;  
e) no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir.  
f) Cópia autenticada da Carteira de Identidade do Responsável Legal da empresa (Sócio 
administrador) e do seu Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.); 
 
8.7 - Relação dos DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes (municipal ou estadual), relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal relativo ao domicílio da 
empresa, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 
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e) Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e a Dívida Ativa da União; 
f)  Prova de regularidade relativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF; 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 
8.7.1. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação 
das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos negativos; 
 
8.7.2. Havendo alguma restrição quanto à comprovação da regularidade fiscal das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis prorrogáveis por igual período, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa, conforme lei complementar 123/2006 e alterações. 
 
8.8 - Relação dos DOCUMENTOS DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA 
 
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, ou liquidação judicial, 
ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, 
ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão;  
b) Declaração firmada pelo contador da Licitante, atestando que os dados referentes a 
apresentação dos cálculos correspondentes aos índices abaixo especificados, foram 
extraídos do balanço do último exercício social já exigível, acompanhada da Declaração de 
Habilitação Profissional – DHP, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade ou 
Certidão de Regularidade do Profissional Contabilista (Resolução CFC nº 1.402/2012) 
não sendo admitida a apresentação de fórmulas diversas das abaixo indicadas: 

 
b.1 - Se a informação do memorial de cálculo não conferir com os elementos 
constantes do Balanço Patrimonial, o licitante será inabilitado, independente da 
adoção das medidas legais cabíveis. 

 
b.2 - Caso estejam inseridos no Balanço Patrimonial o cálculo de todos os 
índices, conforme solicitados na alínea “b” acima, a declaração será dispensada. 

 
   
 Índice de Liquidez Corrente – ILC 

 ILC=AC      ILC ≥ 1,0 
           PC 
    
   Índice de Liquidez Geral - ILG 
   ILG = AC+ RLP     ILG ≥ 1,0                                   Sendo: 
             PC+ ELP                                                       AC= Ativo Circulante; 
                                                                                   PC= Passivo Circulante; 
   Grau de Endividamento Total - GET                   RLP= Realizável a Longo Prazo; 
   GET = PC + ELP    GET ≤ 0,50                              ELP= Exigível a Longo Prazo; 
                    AT                                                          AT= Ativo Total 
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c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 
proposta; 
c.1) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional 
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, inclusive com 
os termos de abertura e encerramento; 
c.2) As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço 
de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos 
de abertura e encerramento; 
c.3) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última 
auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de 
uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 
fiscalizador; 
d) Certidão Simplificada da Junta Comercial do estado onde a licitante possui sede, 
informando o seu capital Social integralizado, como comprovação de Patrimônio líquido. 
 
8.9 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
a) Prova de inscrição ou registro da licitante junto ao CREA – Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, competente da 
região a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto, 
e, caso a empresa esteja sediada em outro Estado da Federação, deverá apresentar o “visto” 
permissivo para executar atividades neste território do CREA-BA ou CAU-BA; 

 
O.B.S: As empresas, sediadas fora do Estado da Bahia, deverão apresentar 
comprovação de visto emitido pelo CREA/BA nas suas certidões de Registro 
e Regularidade da Empresa junto ao órgão acima citado, de acordo com o 
art. 69 da Lei 5194/66 e art. 1 da Res. 265/79-CONFEA 

 
b) Prova de inscrição ou registro do(s) responsável(is) técnico(s) junto ao CREA – Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, 
competente da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada 
com o objeto; 
 
c) Atestado(s) de capacidade técnica-profissional devidamente registrado(s) no CREA da 
região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) 
Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por esses Conselhos, que comprove(m) 
que os responsáveis técnicos tenham executado obras/serviços de características técnicas 
similares às do objeto da presente licitação, sendo necessário a comprovação de realização 
de no mínimo 50% dos itens destacados na planilha abaixo para órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, 
ou ainda para empresa privada. 
 
 
 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 022
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

 

                  ESTADO DA BAHIA   

      Prefeitura Municipal de São Gabriel 

                        CNPJ (MF) 13.891.544/0001-32    

                                         

           

            

Largo da Pátria, 132 – Bairro Centro - São Gabriel/BA  

CEP: 44915-000  -  Telefone: (74)3620.2122  

 

SERVIÇO/MATERIAL UND 
QUANT. TOTAL 
NOS PROJETOS  

COMPROVAÇÃO 
MÍNIMA (ATÉ 50%) 

Piso em granitina/granilite ou similar m² 5.637,99 2.762,00 

Pintura Tinta Látex PVA m² 14.533,28 7.121,00 

Estrutura metálica para cobertura em 
arco (vão 20 mts)  

m² 4.591,47 2.249,00 

Alambrado m² 2.192,00 1.074,00 

 
O.B.S: Estes serviços acima representam em valor, algumas das 
parcelas mais significativas da obra, não sendo tão alta a sua 
representatividade na curva ABC, em relação ao total estimado. 
Porém, dentre os serviços que compõe o escopo da contratação, 
estão entre aqueles de média e alta complexidade técnica que 
representam risco mais elevado para a perfeita execução do objeto. 

 
c.1) O(s) atestado(s) e/ou a(s) Certidão(ões) apresentada(s) deverá(ão) conter as seguintes 
informações básicas:  
c.1.1) Nome do contratado e do contratante;  
c.1.2) Nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de 
registro(s) no CREA;  
c.1.3) Identificação do contrato (tipo ou natureza da obra)  
c.1.4) Localização da obra ou dos serviços;  
c.1.5) Serviços executados (Especificação e quantidade dos serviços executados);  
c.1.6) Data do início e término dos serviços. 
 
d) Comprovação de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da 
proposta, profissionais detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, 
devidamente acompanhado(s) das respectivas Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) (CAT), 
expedido(s) pelo CREA do Estado em que foi realizado o serviço de característica semelhante 
às do objeto da licitação, cujas parcelas de maior relevância e valor significativo são as 
indicadas na alínea “c” anterior; 
e) Declaração informando quem será o responsável técnico pelos serviços; 
e.1) Anexar declaração individual do(s) responsável(is) técnico(s), autorizando sua inclusão 
como profissional integrante da Equipe Técnica responsável pela prestação dos serviços 
licitados e que irá participar na execução dos trabalhos, inclusive quando o responsável 
técnico compõe o Contrato Social da empresa ou se também é o Representante Legal da 
Licitante. 
f) Termo de indicação do pessoal técnico qualificado pertencente ao quadro permanente da 
empresa licitante, no qual os profissionais indicados pela proponente, para fins de 
comprovação de capacidade técnica.  
f.1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: sócio, 
diretor, empregado, responsável técnico ou profissional contratado.  
f.2) A comprovação de que o profissional pertence ao quadro permanente da empresa licitante 
dar-se-á através:  
f.2.1) No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no 
órgão de Registro de Comércio competente, do domicílio ou sede da licitante;  

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 023
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

 

                  ESTADO DA BAHIA   

      Prefeitura Municipal de São Gabriel 

                        CNPJ (MF) 13.891.544/0001-32    

                                         

           

            

Largo da Pátria, 132 – Bairro Centro - São Gabriel/BA  

CEP: 44915-000  -  Telefone: (74)3620.2122  

 

f.2.2) Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia 
da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;  
f.2.3) No caso de vínculo empregatício: cópia autenticada da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que 
demonstre o n.º de registro, qualificação civil ou contrato de trabalho em vigor, com a última 
alteração de salário;  
f.2.4) Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREA da Sede ou Filial da 
licitante onde consta o registro do profissional como RT, ou a apresentação de um dos 
seguintes documentos: Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no 
Ministério do Trabalho; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, em nome do 
profissional; ou Contrato Social ou último aditivo se houver; ou Contrato de prestação de 
serviços sem vínculo empregatício.  
g) A empresa deverá manter um profissional (engenheiro) para a obra, sem prejuízo da 
exigência da alínea “f” deste subitem, o qual atenda as exigências legais aplicáveis, bem 
como as condições de capacidade técnica previstas neste edital.  
g.1) Para esta hipótese, a comprovação de contratação só será necessária se a licitante for 
considerado vencedora. 
g.2) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional 
como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão 
inabilitadas. 
h) apresentar relação explicita e declaração formal de disponibilidade para cumprimento do 
objeto da licitação, relativo a:  
h.1) Instalações de Canteiro (organização e “layout”);  
h.2) pessoal técnico especializado;  
h.3) Lista de Equipamentos. 
i) Atestado de visita emitido pelo órgão licitante (exclusivamente por Engenheiro da 
Prefeitura), em nome da licitante, de que ela, por intermédio de engenheiro civil, visitou os 
locais onde serão executadas as obras/serviços, tomando conhecimento de todos os 
aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos. 
i.1) A visita técnica poderá ser substituída por Declaração do licitante de conhecimento das 
condições locais para a execução da obra, na qual o licitante comprova que cientificou-se das 
condições locais e das informações operacionais necessárias ao cumprimento das 
obrigações que vier a assumir perante o Município de São Gabriel/BA, anexo XII. 

i.1.1) Esta declaração visa o conhecimento total e in loco das especificações e das 
condições para realização do serviço objeto da licitação, pois a Prefeitura Municipal 
de São Gabriel não aceitará nenhuma alegação posterior;  
i.1.2) As despesas com a visita aos locais da obra para àquele licitante que manifeste 
interesse, correrão por conta do mesmo, devendo contatar a Secretaria de Municipal 
de Infraestrutura localizada no Largo da Pátria, nº 132, Bairro Centro, sem 
necessidade de agendamento prévio, nos dias úteis, com até 24 (vinte e quatro) horas 
antecedentes à abertura do certame, no horário das 08:00hs às 12:00hs; 
i.2.3) Acordão n°906/2012 – Plenário, no qual o Tribunal expediu as seguintes 
determinações ao ente licitante: “Abstenha-se de inserir em seus instrumentos 
convocatórios cláusulas impondo a obrigatoriedade de comparecimento ao local das 
obras quando, por sua limitação de tempo e em face da complexidade e extensão do 
objeto licitado, pouco acrescente acerca do conhecimento dos concorrentes sobre a 
obra/serviço, de maneira a preservar o que preconiza o art. 3ª caput, e § 1º, inciso I, 
da Lei 8.666/93, sendo suficiente a declaração do licitante de que conhece as 
condições locais para a execução do objeto”. 
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j) Alvará de licença, localização e funcionamento; 
 
8.10) DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

 
8.10.1 Os documentos exigidos para habilitação deverão ser enviados em original 

ou cópia autenticada, por cartório competente; 

 
8.10.1.1 É vedado aos membros da Comissão Permanente de Licitação, 

Equipe de Apoio ou aos funcionários da Secretaria Municipal de 
Administração, a autenticação de cópia simples de documento já 
autenticado em cartório (por tabelião de notas ou por oficiais 
do registro Civil das Pessoas Naturais); 

 
8.10.1.2 Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do 

certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 
certidões constitui meio legal de prova. 

 
8.11) OBSERVAÇÃO: A Administração não se responsabilizará pela eventual 
indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação de documentos emitidos 
eletronicamente. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 
necessários para verificação, o licitante será inabilitado. 
 
9. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS  
 
9.1 – Os pedidos de esclarecimentos deverão ser conforme ítem 1.3 do edital.  
 
9.2 - A impugnação do Edital e de seus Anexos deverá ser dirigida à Autoridade que assinou 
o Edital e protocolada no Protocolo do órgão licitante, situado na Praça Largo da Pátria, nº 
132, Bairro Centro, São Gabriel/BA, CEP: 44.915-000, nos dias úteis das 08:00hs às 12:00hs, 
ou através de e-mail: compras@saogabriel.ba.gov.br,  até 05 (cinco) dias úteis anteriores à 
data fixada para abertura da licitação, sendo que os esclarecimentos prestados serão 
estendidos a todos as empresas licitante(s)s, já que os mesmos serão disponibilizados no 
sítio eletrônico desta Prefeitura Municipal. 
 
9.2.1 - Apresentada a impugnação a mesma será respondida à interessada, dando-se ciência 
aos demais adquirentes do Edital, antes da abertura dos ENVELOPES contendo as 
PROPOSTAS DE PREÇOS, conforme previsto no item 9.1;  
 
9.2.2 - A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, devendo, por 
conseguinte, entregar sua PROPOSTA DE PREÇOS à COMISSÃO, junto com as outras 
licitantes, na data, hora e local fixados no item 2.0 deste Edital.  
 
9.3 - Divulgada a decisão da COMISSÃO, em face do ato de julgamento (declaração do 
vencedor), se dela discordar, a licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor 
recurso, contados a partir da data de intimação ou da lavratura da ata;  
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9.3.1 - A licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta 
ou da habilitação deverá manifestar imediatamente, após o término de cada sessão, a sua 
intenção de recorrer, mediante motivação com registro em ata pela COMISSÃO, sob pena de 
preclusão; 
9.3.2- O prazo para apresentação de contra-razões será o mesmo do recurso, e começará 
imediatamente após o encerramento do prazo a que se refere o subitem 9.3 anterior;  
 
9.4 - Caso haja alguma restrição na documentação de regularidade fiscal da microempresa, 
empresa de pequeno porte ou cooperativa, a contagem do prazo recursal somente iniciar-se-
á após decorrido o prazo de 02 (dois) dias úteis destinado a regularização da documentação, 
nos termos previstos no parágrafo 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006, ou antes, do prazo mencionado desde que a microempresa, empresa de 
pequeno porte ou cooperativa apresente as eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de negativa;  
 
9.5 - O recurso deverá ser interposto a COMISSÃO e entregue, mediante protocolo do órgão 
licitante, conforme as mesmas orientações indicadas no subitem 9.2 deste Edital;  
 
9.5.1 - As razões do recurso deverão ser dirigidas ao (à) Presidente da COMISSÃO, por 
intermédio da COMISSÃO, que poderá reconsiderar a sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis ou, nesse mesmo prazo, fazer subir o recurso àquela autoridade, devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão do recurso ser proferida dentro do prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados do seu recebimento, sob pena de apuração de responsabilidade;  
 
9.5.3 - Os arquivos eletrônicos com textos das razões e contra-razões serão disponibilizados 
no sitio oficial da Prefeitura Municipal de São Gabriel - BA. 
 
9.6 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento;  
 
9.7 - O recurso terá efeito suspensivo;  
 
9.8 - A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital e 
seus Anexos não serão conhecidos;  
 
9.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
de início e incluir-se-á o do vencimento; 
 
9.9.1 - Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em 
dia de expediente no âmbito do órgão licitante; 
 
9.9.2 - Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam 
com vista franqueada ao interessado. 
 
10. DO ENCERRAMENTO  
 
10.1 - Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, o órgão licitante poderá 
negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado;  
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10.2 - Exaurida a negociação o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado a 
autoridade superior, que poderá: 
 
10.2.1 - Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem 
supríveis;  
10.2.2 - Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável;  
 
10.2.3 - revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou  
 
10.2.4 - adjudicar o objeto e homologar a licitação em ato único e encaminhar os autos ao 
setor jurídico do órgão licitante para que esse convoque o adjudicatário para assinatura do 
contrato.  
 
10.3 - Encerrada a licitação, a COMISSÃO divulgará nos diários oficiais da União, do Estado 
e no site do órgão licitante os atos de adjudicação do objeto, de homologação do certame, 
bem como os valores do orçamento previamente estimado para a contratação. 
 
11. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
11.1 – O prazo de execução do objeto desta licitação será de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados da assinatura da Ordem de Serviços, sendo:  
 
11.2 – O prazo do contrato decorrente desta licitação será de 180 (cento e oitenta) dias 
corridos, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses 
elencadas no §1º, incisos I a VI, do art. 57 da Lei 8.666/93. 
 
11.3. Caso o prazo para execução de serviços não seja cumprido consideraremos o prazo do 
contrato. 
 
11.4 – Os locais dos serviços são: 
 
11.4.1 – diversas Escolas Municipais e quadras poliesportivas localizadas na área territorial 
deste município, identificadas no Termo de Referência e em cada planilha orçamentária. 
 
12.0 - DOS PAGAMENTOS  
 
12.1 - O pagamento devido à empresa vencedora do certame será efetuado em até 30 (trinta) 
dias após a emissão da Nota Fiscal Fatura em nome do Município, de acordo com os boletins 
de medição e respectiva aprovação pela autoridade competente, e apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura devidamente identificadas e atestada pela contratante de acordo com o 
cronograma físico-financeiro, e, a nota fiscal deverá ser acompanhada das respectivas 
certidões de regularidade da Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal, FGTS e 
CNDT – Trabalhista. 

 
b) Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de 
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a 
proponente que assim o fizer. 
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13.0 - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS  
 
13.1 - O preço contratual poderá ser reajustado mediante expressa e fundamentada 
manifestação da parte interessada nos termos e condições estabelecidos na minuta do 
Contrato que representa o ANEXO II - MINUTA CONTRATO deste Edital. 
 
14.0 – DA FONTE DE RECURSOS 
 
Órgão/Unidade: 02.05.02  
Atividade: 2.048  
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00 - 4.4.9.0.51.00  
Fonte: 95 
 
15.0 - DA GARANTIA  
 
15.1 - Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste 
Instrumento e seus Anexos, obriga-se, ainda, a licitante a:  
 
15.1.1 - Providenciar, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a homologação do objeto deste 
certame, e entregar no órgão licitante antes da assinatura do Contrato, Garantia de 
Cumprimento do Contrato, correspondente a 5% (cinco por cento), do seu valor global 
(importância segurada), com prazo de vigência não inferior ao prazo de vigência do Contrato, 
numa das seguintes modalidades: 
 
15.1.1.1 - Caução em dinheiro:  
 
15.1.1.1.1 - A Caução em dinheiro deverá ser efetuada, obrigatoriamente em conta a ser 
informada pela Tesouraria, mediante depósito ou transferência ao órgão licitante/contratante.  
 
15.1.1.2 - Títulos da Dívida Pública, desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados 
na CETIP - Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, sob a fiscalização do 
Banco Central do Brasil, ou junto a instituições financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema 
Especial de Liquidez e Custódia de Títulos Públicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos 
de liquidez livremente negociados no mercado de valores mobiliários, e, ainda, sua 
titularidade estar gravada em nome da empresa Contratada;  
 
15.1.1.3 - Fiança bancária conforme ANEXO XII – CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - 
GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO: carta de fiança fornecida por 
estabelecimento bancário, devidamente registrada em cartório de registro de títulos e 
documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de: 
15.1.1.3.1 - Cópia autenticada do estatuto social do banco;  
15.1.1.3.2 - Cópia autenticada da assembléia que elegeu a última diretoria do banco;  
15.1.1.3.3 - Cópia autenticada do instrumento de procuração, em se tratando de procurador 
do banco;  
15.1.1.3.4 - Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fiança.  
15.1.1.4 - Seguro-garantia – entrega da apólice, inclusive digital, emitida por empresa em 
funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo o órgão licitante o único beneficiário 
do seguro:  
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15.1.1.4.1 - Via original da apólice completa, ou seja, com as Especificações Técnicas do 
Seguro, Condições Gerais e as Condições Especiais da Garantia, impressas em seu verso 
ou anexas. Alternativamente, poderá ser emitida apólice com certificação digital;  
15.1.1.4.2 - O seguro-garantia e suas condições gerais deverão atender aos Anexos I e II da 
CIRCULAR SUSEP Nº 232, de 3 de junho de 2003; 
15.1.1.4.3 - O seguro-garantia deverá ser livre de franquia.  
15.1.1.5 - Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:  
15.1.1.5.1 - Número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o número do 
Contrato;  
15.1.1.5.2 - Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;  
15.1.1.5.3 - Nome e número do CNPJ do SEGURADO (órgão licitante/contratante);  
15.1.1.5.4 - Nome e número do CNPJ do emitente (Seguradora);  
15.1.1.5.5 - Nome e número do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apólice).  
 
15.1.1.6 - As apólices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fiança, e 
seus endossos e aditamentos, devem expressar o órgão contratante como SEGURADA e 
especificar claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou 
Termo Aditivo a que se vincula;  
 
15.1.1.7 - Sobre o valor da caução prestada em dinheiro, incidirá o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo – IPCA, pro rata tempore pela fórmula estabelecida na minuta do 
Contrato que representa conforme ANEXO II - MINUTA CONTRATO deste Edital, atualizada 
a partir da data de recolhimento ao órgão contratante;  
 
15.1.1.8 - Respeitadas as demais condições contidas neste Edital e seus Anexos, a garantia 
será liberada após a integral execução do Contrato, desde que a licitante contratada tenha 
cumprido todas as obrigações contratuais.  
 
15.1.1.9 - A garantia somente será liberada após o perfeito e integral cumprimento do 
Contrato, que somente será assim considerado quando a CONTRATADA comprovar o 
pagamento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias referentes à mão de obra 
utilizada;  
15.1.1.9.1 - Quando liberada, a garantia em dinheiro será atualizada monetariamente, 
deduzidos eventuais valores devidos à Contratante;  
 
15.1.1.9.2 - A garantia deverá contemplar, além do prazo de execução de Contrato, mais 90 
(noventa) dias após o termino da vigência contratual, devendo ser renovada nas mesmas 
condições, no caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência; 
 
15.1.1.9.3 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para 
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da 
Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contados da data em que tiver sido notificada;  
 
15.1.1.9.4 - Caso o pagamento das verbas rescisórias trabalhistas e previdências decorrentes 
da contratação não seja comprovado até o fim do segundo mês após o encerramento da 
vigência do contrato, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas diretamente 
pelo ÓRGÃO CONTRATANTE;  
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15.1.1.9.5 - A perda da garantia em favor do ÓRGÃO CONTRATANTE, em decorrência de 
rescisão unilateral do Contrato, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer 
procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no Contrato;  
 
15.1.1.10 - Na carta fiança bancária, deverá constar do instrumento a expressa renúncia pelo 
fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro.  
 
15.1.1.11 - A garantia prestada por fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ser renovada 
anualmente, no mesmo percentual estipulado no subitem 15.1.1 anterior, devidamente 
atualizada;  
 
15.1.1.11.1 - É vedada qualquer cláusula de exceção, principalmente em relação à garantia 
das verbas trabalhistas e previdenciárias, nas garantias apresentadas na forma de fiança 
bancária ou seguro-garantia;  
 
15.1.1.12 - A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre 
que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteração para acréscimo de 
objeto;  
 
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1 - Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e 
Anexos, bem como das demais cominações legais, garantida prévia e fundamentada defesa, 
o licitante que:  
 
16.1.1 - Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o Contrato, 
inclusive nas hipóteses previstas no parágrafo único do Art. 40 e no Art. 41 da Lei 
12.462/2011;  
 
16.1.2 - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento 
falso;  
 
16.1.3 - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado;  
 
16.1.4 - Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, 
devidamente justificado;  
 
16.1.5 - Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do Contrato;  
16.1.6 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ou  
 
16.1.7 - Der causa à inexecução total ou parcial do Contrato.  
 
16.1.8 - As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei 
nº 8.666/93, aplicam-se subsidiariamente a esta licitação e ao Contrato decorrente.  
 
16.2 - A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso, contados 
a partir da data de intimação ou da lavratura da ata, em face:  
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16.2.1 - Da rescisão do contrato, nas hipóteses previstas no inciso I do art. 79 da Lei nº 
8.666/93;  
 
16.2.2 - Da aplicação das penas de advertência, multa, declaração de inidoneidade, 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração pública. 
 
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
17.1 - Lavrar-se-ão atas das sessões realizadas que, depois de lidas e aprovadas, serão 
assinadas pela COMISSÃO e pelos representantes das licitantes presentes;  
17.1.1 - Nas atas das sessões públicas deverá constar o registro das licitantes participantes, 
das propostas apresentadas, da análise da documentação de habilitação, da(s) vencedora(s) 
e da manifestação da intenção de interposição de recurso(s), se for o caso;  
17.1.2 - Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação.  
 
17.2 - A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus 
Anexos, pois a simples apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS submete a licitante à 
aceitação incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa 
o conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento de 
qualquer pormenor;  
 
17.2.1 - No caso de eventual divergência entre o Edital de licitação e seus Anexos, 
prevalecerão as disposições do primeiro.  
 
17.3 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicatária, a 
rescisão do instrumento contratual, sem prejuízos das demais sanções cabíveis;  
 
17.4 - O ÓRGÃO LICITANTE reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões 
de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como adiar 
“sine die” ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA DE PREÇOS 
ou da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, desclassificar qualquer proposta ou 
desqualificar qualquer licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade 
financeira, técnica ou comercial da licitante, sem que isto gere direito à indenização ou 
ressarcimento de qualquer natureza;  
 
17.5 - É facultado à COMISSÃO, em qualquer fase da licitação, desde que não seja alterada 
a substância da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer 
informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação ou complementar a 
instrução do processo;  
 
17.6 - Todas as informações, atas e relatórios pertinentes à presente licitação serão 
disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de São Gabriel - BA. 
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17.7 - Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da 
proposta, deverá a licitante, independente de comunicação formal do ÓRGÃO LICITANTE, 
revalidar, por igual período, o documento, sob pena de ser declarada desistente do feito 
licitatório;  
 
17.8 - O CONTRATADO deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros 
contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou 
entidade contratante e dos órgãos de controle interno e externo;  
 
17.9 - Informar imediatamente ao órgão licitante/contratante, quando ocorrer alteração do 
endereço comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de 
correspondências, comunicados, notificações dentre outros.  
 
17.10 - Fica eleito o Foro da Comarca de Irecê - BA, com renúncia dos demais por mais 
privilegiado que sejam, para dirimir quaisquer questões oriundas desta licitação, bem como 
do contrato a ser celebrado, depois de esgotadas todas as vias administrativas. 

 
 

São Gabriel-BA, 29 de Maio de 2020. 
 
 
 

__________________________________________ 
Lijia Alves de Oliveira Barreto 

Presidente da Comissão 
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ANEXO I  
 
 
 

PROJETO BÁSICO  
 

(MEMORIAL DESCRITIVO,  
PLANTAS,  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
E 

 CRONOGRAMA  
FÍSICO-FINANCEIRO) 
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1. DO OBJETO  
 
1.1 - Contratação de empresa para Prestação de serviços de reforma e ampliação de 
diversas escolas e construção, reforma e ampliação de diversas quadras poliesportivas, 
todos pertencentes à Rede Pública Municipal de ensino, localizadas na área urbana e rural 
deste município, conforme informações constantes do Termo de Referência – Anexo I do 
edital, sob o regime de menor preço global.  
 
2. DA DESCRIÇÃO DOS LOCAIS DOS SERVIÇOS  
 
2.1 – Os serviços compreenderão a reforma e ampliação de quinze unidades escolares, bem 
como a construção, reforma, cobertura e ampliação de sete quadras poliesportivas, sendo:  

1. Escola Alberto Mateus Amorim, localizada no povoado de gameleira, 
2. Escola Alice Alves Borges, localizada no povoado de Curralinho, 
3. Escola José Antônio da Rocha, localizada na sede municipal, 
4. Escola Clarice Nunes da Gama, localizada na sede municipal, 
5. Escola Domingos Durães, localizada na sede municipal, 
6. Escola André José Bernardo, localizada no povoado de lagoinha, 
7. Escola Jaci de Souza Vaz, localizada na sede municipal, 
8. Escola José Mateus Amorim, localizada no povoado de gameleira, 
9. Escola Juvêncio da Rocha, localizada na sede municipal, 
10. Escola Rosimiro de Abreu, localizada na sede municipal, 
11. Escola Gracinda Rita da Rocha, localizada na sede municipal, 
12. Escola Antônio Francisco da Silva, localizada no povoado de Besouro, 
13. Escola Manoel Honorato de Souza, localizada no povoado de Baixão dos Honoratos, 
14. Escola Manoel Abade dos Santos, localizada no povoado de Besouro, 
15. Escola João Pedro Bernardo, localizada no povoado de Lagoinha, 
16. Quadra poliesportiva da Escola Antônio Francisco da Silva, localizada no povoado de 

Besouro, 
17. Quadra poliesportiva da Escola José Antônio da Rocha, localizada na sede municipal,  
18. Quadra poliesportiva da Escola Rosimiro de Abreu, localizada na sede municipal, 
19. Quadra poliesportiva da Escola Floris Batista de Oliveira, localizada no povoado de 

Variante, 
20. Quadra poliesportiva da Escola Juvêncio da Rocha, localizada na sede municipal, 
21. Quadra poliesportiva da Escola Clarice Nunes da Gama, localizada na sede 

municipal, 
22. Quadra poliesportiva da Escola José Mateus Amorim, localizada no povoado de 

Gameleira. 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
3.1 – As empresas que se interessarem em participar do certame deverão comprovar sua 
regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, além da qualificação técnica, e econômico-finnceira, 
conforme artigos de 27 a 33 da Lei 8.666/93, no que couber. 
 
4. DA METODOLOGIA E VANTAJOSIDADE 
 
4.1 – A opção é pelo RDC Presencial. O art. 13 da Lei nº. 12.462/2011, o art. 8º, II, do 
Decreto nº. 7.581/2011 dispõe o modo como as licitações deverão ser realizadas, que a 
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opção será sob a forma presencial. O mesmo decreto estabelece um elenco a ser seguido 
pela Administração Pública, a fim de que esta possa definir, de modo preciso, satisfatório e 
de vantajosidade, as condições da disputa e do contrato a ser executado. Logo a busca por 
maior simplificação, celeridade, transparência e eficiência nos procedimentos para dispêndio 
de recursos públicos, fazendo com que a celeridade no trâmite administrativo se reflita em 
economia e benefício à população, foram determinantes pela escolha do RDC Presencial. 
 
5. DA AVALIAÇÃO DOS CUSTOS  
 
5.1 – O valor total para a execução dos serviços que serão contratados, procedeu-se através 
de levantamento financeiro dos preços para cada ítem em consulta ao SINAPI ou ORSE, 
que compõe as planilhas orçamentárias de cada local a ser realizada a obra. Como 
adotamos o modo de disputa combinado: sendo fechado até a entrega das propostas e 
aberto para a fase de lances, os valores das planilhas orçamentárias do Termo de 
Referência estarão disponibilizados enquanto não houver a homologação do objeto aos 
órgãos de controle interno e externo. 
 
6.0 - DOS PAGAMENTOS  

 
6.1 - O pagamento devido à empresa vencedora do certame será efetuado em até 30 (trinta) 
dias após a emissão da Nota Fiscal Fatura em nome do Município, de acordo com os boletins 
de medição e respectiva aprovação pela autoridade competente, e apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura devidamente identificadas e atestada pela contratante de acordo com o 
cronograma físico-financeiro, e, a nota fiscal deverá ser acompanhada das respectivas 
certidões de regularidade da Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal, FGTS e 
CNDT – Trabalhista. 
 
6.1.1 - Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de 
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a 
proponente que assim o fizer. 
 
7.0 - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS  

 
7.1 - O preço contratual poderá ser reajustado mediante expressa e fundamentada 
manifestação da parte interessada nos termos e condições estabelecidos na minuta do 
Contrato que representa o ANEXO II - MINUTA CONTRATO deste Edital. 

 
8.0 – DA FONTE DE RECURSOS 

 
Órgão/Unidade: 02.05.02  
Atividade: 2.048  
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00 - 4.4.9.0.51.00  
Fonte: 95 
 
9. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
9.1 – O prazo de execução do objeto desta licitação será de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados da assinatura da Ordem de Serviços, sendo:  
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9.2 – O prazo do contrato decorrente desta licitação será de 180 (cento e oitenta) dias 
corridos, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses 
elencadas no §1º, incisos I a VI, do art. 57 da Lei 8.666/93. 

 
9.3. Caso o prazo para execução de serviços não seja cumprido consideraremos o prazo do 
contrato. 

 
9.4 – Os locais dos serviços são: 
9.4.1 – diversas Escolas Municipais e quadras poliesportivas localizadas na área territorial 
deste município, identificadas nas planilhas orçamentárias. 
 
10.0 - DA GARANTIA  

 
10.1 - Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste 
Instrumento e seus Anexos, obriga-se, ainda, a licitante a:  

 
10.1.1 - Providenciar, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a homologação do objeto deste 
certame, e entregar no órgão licitante antes da assinatura do Contrato, Garantia de 
Cumprimento do Contrato, correspondente a 5% (cinco por cento), do seu valor global 
(importância segurada), com prazo de vigência não inferior ao prazo de vigência do Contrato, 
numa das seguintes modalidades: 

 
10.1.1.1 - Caução em dinheiro:  

 
10.1.1.1.1 - A Caução em dinheiro deverá ser efetuada, obrigatoriamente em conta a ser 
informada pela Tesouraria, mediante depósito ou transferência ao órgão 
licitante/contratante.  

 
10.1.1.2 - Títulos da Dívida Pública, desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e 
custodiados na CETIP - Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, sob a 
fiscalização do Banco Central do Brasil, ou junto a instituições financeiras, sob as regras do 
SELIC - Sistema Especial de Liquidez e Custódia de Títulos Públicos Federais. Devem, 
ainda, ser revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores mobiliários, 
e, ainda, sua titularidade estar gravada em nome da empresa Contratada;  

 
10.1.1.3 - Fiança bancária conforme ANEXO XII – CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - 
GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO: carta de fiança fornecida por 
estabelecimento bancário, devidamente registrada em cartório de registro de títulos e 
documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de: 
10.1.1.3.1 - Cópia autenticada do estatuto social do banco;  
10.1.1.3.2 - Cópia autenticada da assembléia que elegeu a última diretoria do banco;  
10.1.1.3.3 - Cópia autenticada do instrumento de procuração, em se tratando de procurador 
do banco;  
10.1.1.3.4 - Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fiança.  
10.1.1.4 - Seguro-garantia – entrega da apólice, inclusive digital, emitida por empresa em 
funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo o órgão licitante o único beneficiário 
do seguro:  
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10.1.1.4.1 - Via original da apólice completa, ou seja, com as Especificações Técnicas do 
Seguro, Condições Gerais e as Condições Especiais da Garantia, impressas em seu verso 
ou anexas. Alternativamente, poderá ser emitida apólice com certificação digital;  
10.1.1.4.2 - O seguro-garantia e suas condições gerais deverão atender aos Anexos I e II 
da CIRCULAR SUSEP Nº 232, de 3 de junho de 2003; 
10.1.1.4.3 - O seguro-garantia deverá ser livre de franquia.  
10.1.1.5 - Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:  
10.1.1.5.1 - Número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o número do 
Contrato;  
10.1.1.5.2 - Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;  
10.1.1.5.3 - Nome e número do CNPJ do SEGURADO (órgão licitante/contratante);  
10.1.1.5.4 - Nome e número do CNPJ do emitente (Seguradora);  
10.1.1.5.5 - Nome e número do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apólice).  

 
10.1.1.6 - As apólices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fiança, e 
seus endossos e aditamentos, devem expressar o órgão contratante como SEGURADA e 
especificar claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato 
ou Termo Aditivo a que se vincula;  

 
10.1.1.7 - Sobre o valor da caução prestada em dinheiro, incidirá o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo – IPCA, pro rata tempore pela fórmula estabelecida na minuta do 
Contrato que representa conforme ANEXO II - MINUTA CONTRATO deste Edital, atualizada 
a partir da data de recolhimento ao órgão contratante;  

 
10.1.1.8 - Respeitadas as demais condições contidas neste Edital e seus Anexos, a garantia 
será liberada após a integral execução do Contrato, desde que a licitante contratada tenha 
cumprido todas as obrigações contratuais.  

 
10.1.1.9 - A garantia somente será liberada após o perfeito e integral cumprimento do 
Contrato, que somente será assim considerado quando a CONTRATADA comprovar o 
pagamento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias referentes à mão de obra 
utilizada;  
10.1.1.9.1 - Quando liberada, a garantia em dinheiro será atualizada monetariamente, 
deduzidos eventuais valores devidos à Contratante;  

 
10.1.1.9.2 - A garantia deverá contemplar, além do prazo de execução de Contrato, mais 90 
(noventa) dias após o termino da vigência contratual, devendo ser renovada nas mesmas 
condições, no caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência; 

 
10.1.1.9.3 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para 
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da 
Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contados da data em que tiver sido notificada;  

 
10.1.1.9.4 - Caso o pagamento das verbas rescisórias trabalhistas e previdências 
decorrentes da contratação não seja comprovado até o fim do segundo mês após o 
encerramento da vigência do contrato, a garantia será utilizada para o pagamento dessas 
verbas diretamente pelo ÓRGÃO CONTRATANTE;  
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10.1.1.9.5 - A perda da garantia em favor do ÓRGÃO CONTRATANTE, em decorrência de 
rescisão unilateral do Contrato, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer 
procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no Contrato;  

 
10.1.1.10 - Na carta fiança bancária, deverá constar do instrumento a expressa renúncia 
pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro.  

 
10.1.1.11 - A garantia prestada por fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ser renovada 
anualmente, no mesmo percentual estipulado no subitem 10.1.1 anterior, devidamente 
atualizada;  

 
10.1.1.11.1 - É vedada qualquer cláusula de exceção, principalmente em relação à garantia 
das verbas trabalhistas e previdenciárias, nas garantias apresentadas na forma de fiança 
bancária ou seguro-garantia;  

 
10.1.1.12 - A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre 
que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteração para acréscimo de 
objeto;  
 
11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
11.1 – Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, 
constituem obrigações da contratada:  
 
a) Executar com perícia os serviços contratados, obedecendo aos projetos, especificações 
técnicas, instruções adotadas pela CONTRATANTE e determinações por escrito da 
fiscalização;  
b) Assegurar durante a execução das obras, a proteção e conservação dos serviços 
executados, bem como, fazer a sinalização e manter a vigilância necessária à segurança de 
pessoas e dos bens móveis e imóveis;  
c) Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um LIVRO DE 
OCORRÊNCIAS, autenticado pela CONTRATANTE, no qual a Fiscalização e a 
CONTRATADA anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam registro, devendo ser 
entregue à CONTRATANTE, quando da medição final e entrega das obras. Semanalmente, 
devem ser anotados pela contratada no referido livro os serviços executados. A fiscalização 
revisará, formalmente, essa anotação, que será assinada por ela e pelo responsável da 
contratada, informando, também, a data do registro;  
d) Credenciar como profissional técnico responsável aquele indicado para fins de 
comprovação da capacidade técnico-profissional, ficando sua substituição sujeita à 
aprovação da CONTRATANTE e desde que atendidas às condições originais de habilitação;  
e) Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de 
que necessitar, em todos os níveis de trabalho, bem como os equipamentos necessários 
para a execução dos serviços, correndo por sua conta exclusiva, todos os encargos e 
obrigações de ordem trabalhista, previdenciária e civil, apresentando, ainda, à 
CONTRATANTE, quando solicitado, a relação atualizada desse pessoal;  
f) Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA 
DO TRABALHO, emanadas da legislação pertinente;  
g) Permitir e/ou facilitar a fiscalização, inspeção ao local das obras, em qualquer dia e hora, 
devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados;  
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h) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou dos materiais empregados;  
h.1) Caso a CONTRATANTE execute esses reparos, a contratada pagará pelos mesmos, 
independentemente das penalidades cabíveis, valor em dobro dos custos desses serviços 
constantes na planilha orçamentária, devidamente atualizados;  
i) Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou de dolo na execução do contrato;  
i.1) Constatado dano a bens da CONTRATANTE ou sob a sua responsabilidade ou, ainda, 
a bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, os reparará ou, se assim não proceder, a 
CONTRATANTE lançará mão dos créditos daquela para ressarcir os prejuízos de quem de 
direito;  
j) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer 
outro não previsto neste Contrato, resultante da execução do contrato;  
k) Arcar com as despesas referentes às taxas de água e luz da obra;  
l) Apresentar, anualmente, à CONTRATANTE, conforme exigência do Ministério de 
Trabalho e Emprego (Normas regulamentadoras NR-7, NR-9, NR-15, NR-18), cópia 
autenticada dos seguintes documentos, devidamente protocolados nos órgãos 
competentes: (i) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), (ii) Laudo Técnico 
de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), (iii) Programa de Condições e Meio 
Ambiente do Trabalho na Indústria de Construção (PCMAT), e (iv) Programa de Controle 
Médico e da Saúde Ocupacional (PCMSO);  
m) Comunicar por escrito ao setor do CONTRATANTE responsável pelo 
recebimento/fiscalização do objeto da licitação, no prazo máximo de 02 (dois) dias que 
antecedam o prazo de vencimento do fornecimento/execução do objeto da licitação, os 
motivos que impossibilitem o seu cumprimento;  
n) Fornecer, a qualquer momento, todas as informações de interesse para a execução dos 
serviços, que a CONTRATANTE julgar necessárias conhecer ou analisar;  
o) Facilitar o pleno exercício das funções da FISCALIZAÇÃO.  
o.1) O não atendimento das solicitações feitas pela FISCALIZAÇÃO será considerado 
motivo para aplicação das sanções contratuais.  
o.2) O exercício das funções da FISCALIZAÇÃO, não desobriga a CONTRATADA de sua 
própria responsabilidade, quanto à adequada execução dos serviços contratados;  
p) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição dos equipamentos, 
componentes e serviços pela FISCALIZAÇÃO, e pelos atrasos acarretados por esta 
rejeição, bem como por qualquer multa a que vier a ser imposta pela CONTRATANTE, de 
acordo com as disposições deste Contrato;  
q) Providenciar antes do início dos serviços, objeto do presente Contrato, as licenças, as 
aprovações e os registros específicos, junto às repartições competentes, necessários para 
a execução dos serviços contratados, em particular a ART junto ao CREA competente;  
r) Evitar situações que gerem inquietação ou agitação na execução dos serviços, em 
especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou contratados;  
s) Manter, durante a vigência do presente instrumento, as mesmas condições que 
propiciaram a sua habilitação e classificação no processo licitatório, em especial a equipe 
de técnicos, indicados para fins de capacitação técnica-profissional, admitindo-se, 
excepcionalmente, a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, 
desde que aprovada pelo gestor do Contrato e ratificada pelo seu superior;  
t) Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades 
objeto desta licitação, sem prévia autorização da CONTRATANTE;  
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u) Instalar e manter, sem ônus para a CONTRATANTE, no canteiro de obras, um escritório 
e os meios necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte da 
CONTRATANTE;  
v) Colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo com os modelos 
adotados pela CONTRATANTE, que deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto 
durar a execução dos serviços;  
w) Apresentar relatório de controle de qualidade, contendo os resultados dos ensaios 
devidamente interpretados, caracterizando a qualidade dos serviços executados;  
x) Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto 
da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade contratante e dos 
órgãos de controle interno e externo;  
y) No caso de ocorrer greve de caráter reivindicatório entre os empregados da 
CONTRATADA ou de seus subcontratados, resolver imediatamente a pendência ou 
submeter o assunto à Justiça do Trabalho.  
 
11.2 - A CONTRATADA não poderá autorizar a visita ao local de execução dos serviços de 
pessoas estranhas aos mesmos, salvo autorização expressa da CONTRATANTE.  
 
11.3 – Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer 
obrigações da CONTRATADA, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer modo 
afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas como se 
nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido.  
 
11.4 - Além das hipóteses previstas na legislação e nas normas aplicáveis, a CONTRATADA 
será responsável, ainda:  
a) Pela inexecução, mesmo que parcial, dos serviços contratados;  
b) Perante a CONTRATANTE ou terceiros, pelos danos ou prejuízos causados, por ação ou 
omissão, erro ou imperícia, vício ou defeito, na condução ou execução dos serviços objeto 
deste Contrato;  
c) Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por determinação da autoridade 
competente e motivada pela CONTRATADA, às obras/serviços forem embargadas ou 
tiverem a sua execução suspensa;  
d) Pelos efeitos decorrentes da inobservância ou infração de quaisquer condições deste 
Contrato;  
e) Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre os serviços objeto deste 
Contrato;  
12 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
12.1 – Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, 
constituem obrigações da contratante:  
 
a) Emitir ordens de início e de paralisação dos serviços;  
b) Liberar as áreas destinadas ao serviço;  
c) Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas 
no Cronograma Físico-Financeiro;  
d) Certificar as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel cumprimento dos 
serviços executados, medidos e aceitos;  
e) Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas;  
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f) Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execução do contrato e no 
caso de não regularização, processar a rescisão, e/ou, ser for o caso, executar a garantia 
de execução e/ou aplicar as sanções previstas neste edital e em legislação pertinente;  
g) Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições 
estipuladas neste Edital.  
h) Rejeitar os serviços executadas em desacordo com os projetos, especificações técnicas 
ou com imperfeição, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicáveis;  
i) Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou 
emergência, sendo reservado à CONTRATADA o direito de solicitar da 
FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior confirmação de ordens ou 
instruções verbais recebidas;  
j) Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado 
que não esteja cumprindo fielmente o presente Contrato;  
k) Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de cancelamento de  
multa(s), quando essa discordar da CONTRATANTE;  
l) Instruir pedido de devolução de multa moratória, quando efetivamente o prazo da etapa 
correspondente ao serviço for recuperado ou cumprido, conforme estabelecido no 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.  
m) Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais multa(s) à CONTRATADA 
dando-lhe ciência do ato, por escrito, e comunicar ao Órgão Financeiro da CONTRATANTE 
para que proceda a dedução da multa de qualquer crédito da CONTRATADA.  
n) Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessários à compreensão 
dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo 
e interpretação dos mesmos;  
o) Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informações 
relativas à execução dos serviços.  
p) Obter, tempestivamente, as licenças ou autorizações, quando de sua competência, junto 
a outros órgãos/entidades, necessárias à execução dos serviços contratados;  
q) Designar a fiscalização do contrato ou da obra;  
r) Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica-ART da fiscalização antes da 
emissão da ordem de serviço.  
 
13 – DAS OBRIGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO  
 
13.1 - O Município de São Gabriel-BA/Fundo Municipal de Educação de São Gabriel, através 
do seu Gestor, designará mediante portaria a engenheira Srª Amanda Batista Neiva, 
portadora do CPF nº 017.596.165-40, que fará o acompanhamento e fiscalização do referido 
contrato 
 
13.2 - A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 
avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente designado.  
 
13.3 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela 
Administração, e comprovadamente habilitado para gerenciar cada contrato, será o 
responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos 
encargos complementares.  
 
13.4 - Além das atividades neste contrato, no edital que originou esse contrato, bem como 
em seus anexos, são atribuições do fiscal de obra:  
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a) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou 
verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, 
ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;  
b) Organizar de forma sistemática todas as informações pertinentes aos processos que 
envolvem a obra: projetos, licitação, contrato, medições, cronogramas físico-financeiros 
previstos e realizados, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, pagamentos, Projeto como 
Construído (As Built), termos de recebimento provisório e definitivo e devolução de cauções, 
etc.  
c) Disponibilizar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra; 
d) Aferir as medições dos serviços executados que deverão ser acompanhadas por registro 
fotográfico e pelas respectivas memórias de cálculo;  
e) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa 
técnica respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses eventos e 
encaminhar a documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as 
medidas cabíveis aos mesmos;  
f) Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada, mediante 
parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabíveis possam ser 
aplicadas.  
g) Exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO apresentado anexo a este instrumento, considerando que a execução 
de cada serviço/etapa será aferido, em cada medição, consoante CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO, previamente aprovado e que a aferição dos prazos se dará mediante a 
comparação entre o valor total da etapa prevista no cronograma físico-financeiro e o 
efetivamente realizado, no mês em análise.  
 
13.5 - O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não 
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade 
solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução 
dos serviços contratados.  
 
13.6 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços 
ora contratados, prestados em desacordo com o presente Contrato e o Edital que o originou.  
 
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
14.1 - Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e 
Anexos, bem como das demais cominações legais, garantida prévia e fundamentada defesa, 
o licitante que:  
 
14.1.1 - Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o Contrato, 
inclusive nas hipóteses previstas no parágrafo único do Art. 40 e no Art. 41 da Lei 
12.462/2011;  
 
14.1.2 - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 
documento falso;  
 
14.1.3 - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 
motivo justificado;  
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14.1.4 - Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, 
devidamente justificado;  
 
14.1.5 - Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do Contrato;  
14.1.6 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ou  
 
14.1.7 - Der causa à inexecução total ou parcial do Contrato.  
 
14.1.8 - As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da 
Lei nº 8.666/93, aplicam-se subsidiariamente a esta licitação e ao Contrato decorrente.  
 
14.2 - A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso, 
contados a partir da data de intimação ou da lavratura da ata, em face:  
 
14.2.1 - Da rescisão do contrato, nas hipóteses previstas no inciso I do art. 79 da Lei nº 
8.666/93;  
 
14.2.2 - Da aplicação das penas de advertência, multa, declaração de inidoneidade, 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração pública. 
 
15 – DA EXECUÇÃO DO OBJETO  
 
15.1 - O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA e 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO, constitui-se parte integrante deste instrumento.  
 
15.2 - O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá ser ajustado ao efetivo início dos 
serviços, quando da emissão da ORDEM DE SERVIÇO.  
 
15.3 - O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, além de expressar a programação das 
atividades e o correspondente desembolso mensal do presente instrumento, deverá, 
obrigatoriamente:  
15.3.1 - Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessário à execução do objeto 
contratado no prazo pactuado;  
 
15.3.2 - Apresentar informações suficientes e necessárias para o monitoramento e controle 
das etapas da obra, sobretudo do caminho crítico.  
 
15.3.2.1 - O caminho crítico é a seqüência de atividades que devem ser concluídas nas 
datas programadas para que a obra possa ser concluída dentro do prazo final estabelecido.   
 
15.4. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, parte integrante deste Contrato, deverá 
representar todo o caminho crítico do projeto/empreendimento, os quais não poderão ser 
alterados sem motivação circunstanciada e sem o correspondente aditamento do Contrato, 
independente da não alteração do prazo final.  
 
15.5 - O cronograma deverá representar o integral planejamento do empreendimento, 
inclusive das suas etapas/serviços, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos 
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avençados, bem ainda, a aplicação das sanções previstas na cláusula que trata das sanções 
administrativas, em caso de seu inadimplemento.  
 
15.6 - A CONTRATADA deverá manter as entregas de cada etapa da obra, estabelecidas 
no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA a penalidades a 
título de multa, incidente no percentual não realizado de cada etapa da obra, conforme na 
cláusula que trata das sanções administrativas. 
 
15.7 - O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá representar todas as ATIVIDADES 
da planilha orçamentária, com grau de detalhamento compatível com o planejamento de 
execução da CONTRATADA.  
 
15.7.1 - A CONTRATADA deverá efetuar seu próprio planejamento, levando em conta a 
produtividades de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, sem, contudo, exceder o 
prazo estabelecido deste contrato.  
 
15.8 - Além das obrigações descritas, compete à CONTRATADA cumprir fielmente os 
prazos de término de cada etapa, de acordo com o seu CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO.  
 
15.9 - O período de avaliação dos serviços executados relacionado ao cumprimento do 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO tomará como base o primeiro e o último dia do mês 
em que o serviço foi prestado pela CONTRATADA e recebido pela FISCALIZAÇÃO.  
 
15.10 – A CONTRATANTE poderá, respeitadas outras condições contratuais, tendo 
presente o seu fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do 
cronograma físico-financeiro dos serviços.  
 
16 - DA RESCISÃO DO CONTRATO  
 
16.1 - A inexecução, total ou parcial, deste Contrato dará ensejo a sua rescisão e acarretará 
as consequências previstas neste instrumento e na legislação pertinente;  
 
16.2 - Sem prejuízo de outras sanções, constituem motivos para rescisão deste Contrato, 
pela CONTRATANTE:  
a) O não cumprimento de prazos;  
 
b) O não cumprimento das condições técnicas constantes das especificações e dos projetos;  
 
c) A lentidão na execução dos serviços, que leve a CONTRATANTE a presumir sua não 
conclusão no prazo contratual;  
 
d) O atraso injustificado no início dos serviços;  
 
e) A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;  
 
f) A sub-contratação total dos serviços e cessão ou transferência total ou parcial deste 
contrato;  
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g) A subcontratação, ainda que parcial, e no que for permitido, dos serviços objeto deste 
Contrato, sem a prévia e expressa autorização da CONTRATANTE;  
 
h) A associação do contratado com outrem, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 
admitida neste Contrato ou no Edital que originou o mesmo;  
 
i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  
 
j) A dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;  
 
k) A alteração societária que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que, a 
juízo da CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a execução deste Contrato;  
 
l) O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão de fundos, que 
caracterizem a insolvência da CONTRATADA;  
 
m) A prática de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou órgão/entidade 
arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;  
 
n) O descumprimento das determinações emanadas da fiscalização, assim como as de seus 
superiores;  
 
o) O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços;  
 
p) Quebra de sigilo sobre as informações e documentos recebidos da CONTRATANTE, para 
a execução dos serviços contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela 
CONTRATADA, por força do Contrato;  
 
q) Razões de interesse público;  
 
r) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato.  
 
16.3 - Constituem motivos para rescisão deste Contrato pela CONTRATADA:  
 
a) A supressão de serviços, por parte da CONTRATANTE, sem anuência da 
CONTRATADA, acarretando modificações do valor inicial do Contrato, além do limite 
permitido em lei;  
 
b) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior 
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra ou ainda por força de ato governamental;  
 
c) O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela CONTRATANTE 
relativos aos serviços já recebidos e faturados;  
 
d) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato;  
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e) Quando a CONTRATADA não apresentar a garantia de cumprimento do objeto, na forma 
do disposto no item deste Contrato que trata das Garantia.  
 
16.4 - Nos casos relacionados nas alíneas de “a” a “c” do subitem 16.3 a CONTRATADA 
será ressarcida dos prejuízos até então sofridos, desde que regularmente comprovados, 
tendo, ainda, direito a:  
 
a) Devolução da garantia prestada;  
 
b) Pagamento dos serviços que executou, desde que aceitos, até a data da rescisão do 
Contrato, porventura ainda não pagos.  
 
16.5 - A rescisão do Contrato, efetivada pela CONTRATANTE, com base no ajuste 
constante nas alíneas de “a” a “p” do subitem 16.2, acarreta as seguintes consequências, 
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Contrato e na lei:  
 
a) Assunção imediata, pela CONTRATANTE, dos serviços objeto deste Contrato, no estado 
e no local em que se encontram, por ato próprio seu;  
 
b) Ocupação e utilização, pela CONTRATANTE, do local, instalações, equipamentos, 
materiais e pessoal empregado na execução dos serviços, indispensáveis à sua 
continuidade, os quais serão devolvidos ou ressarcidos posteriormente à CONTRATADA, 
mediante avaliação prévia da CONTRATANTE;  
 
c) Execução, imediata, da garantia contratual constituída para se ressarcir de danos, 
inclusive multas aplicadas;  
 
d) Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados 
pela CONTRATADA;  
 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;  
 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.  
 
16.6 - A rescisão do Contrato, seja decretada pela CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, 
não impedirá que a CONTRATANTE dê continuidade à execução dos serviços, mediante 
contratação de terceiros;  
 
16.7 - A rescisão fundamentada por razões de interesse público ou a ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior dará à CONTRATADA o direito a liberação da garantia contratual 
e ao recebimento do(s) valor (es) pertinente(s) aos serviços executados e aceitos;  
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16.8 - Ocorrendo a rescisão do Contrato, a CONTRATANTE constituirá "Comissão" para 
arrolamento da situação dos serviços, no momento da sua paralisação e concederá prazo 
corrido de 48 (quarenta e oito) horas, para que a CONTRATADA indique seu representante.  
 
16.8.1 - Vencido o prazo e não indicando a CONTRATADA o seu representante ou não 
comparecendo o indicado para execução dos trabalhos, a "Comissão" fará o respectivo 
arrolamento. 
 
16.8.2 - Em quaisquer das hipóteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o 
relatório de arrolamento feito.  
 
16.9 - Caso não convenha à CONTRATANTE exercer o direito de rescindir o Contrato, 
quando a ação ou omissão da CONTRATADA justificar essa medida, poderá suspender a 
execução do mesmo, a seu exclusivo critério, sustando o pagamento de faturas pendentes 
e/ou intervindo na execução dos serviços, da maneira que melhor atenda aos seus 
interesses, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida.  
 
16.9.1 - Na hipótese de ocorrer acréscimos nos preços dos serviços, em consequência da 
adoção das medidas mencionadas neste item, correrão os mesmos por conta da 
CONTRATADA e o respectivo valor poderá ser descontado dos seus créditos ou da garantia 
constituída.  
 
17 - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS  
 
17.1 - Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento 
ao dirigente da CONTRATANTE, poderá solicitar o recebimento dos mesmos.  
 
17.2 - Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da 
CONTRATANTE pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 
contratado.  
 
17.3 – O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:  
 
a) os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, 
explicitar esse fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo 
recebimento.  
 
b) os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, 
relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das inconsistências, dando 
prazos para correção, que não poderão ser superiores a 90 dias.  
 
17.4 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à FISCALIZAÇÃO 
não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as 
eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no TERMO DE RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO.  
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17.5 - Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão CONTRATANTE 
designará uma comissão com no mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará os serviços e 
emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, que comprove a adequação do objeto 
aos termos contratuais.  
 
17.6 – São condições indispensáveis para a efetiva emissão do TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITO, a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes 
documentos:  
 
a) Certidões Negativas de regularidade fiscal e trabalhista;  
 
b) Relatório final da fiscalização, utilizando as especificações do CREA/BA (ou similar) para 
observar o referido projeto e o que foi realizado;  
 
c) Manual de Ocupação, Manutenção e Conservação da Obra.  
 
17.7 - A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO não exime a 
CONTRATADA das responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por 
este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas 
pela CONTRATANTE, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, 
se outro prazo não for estipulado neste Contrato.  
 
17.7.1 - A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data fixa o início 
dos prazos previstos no artigo 618, do Código Civil não exime a CONTRATADA das 
responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por este Contrato, nem 
exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pela CONTRATANTE, 
dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo não for 
estipulado neste Contrato.  
 
17.8 - Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada 
pela CONTRATADA será liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente, conforme 
procedimentos descritos na cláusula deste Contrato que trata de garantias.  
 

São Gabriel-BA, 29 de Maio de 2020 
 
 
 
 
__________________________  ______________________________________ 
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL  FUNDO M. DE EDUCAÇÃO DE SÃO GABRIEL 
Hipólito Rodrigues Silva Gomes         Graziela de Paiva Oliveira 
          CONTRATANTE                           CONTRATANTE 

 
 
 

__________________________________________ 
ASSESSORIA TÉCNICA  

SETOR DE ENGENHARIA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
CONTRATANTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CIAIIRIEL/BA 

ÓRGÃO GESTOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

OBJETO 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚI3LICOS EDUCACIONAIS. CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E 
COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL. 

NOME DA OBRA 
REFORMA E AMPLIAÇÃO I:)A ESCOLA ALBERTO MATEUS AMORIM 

LOCAL: 

SÃO GABRIEL/13A 

INTRODUÇÃO 

Este memorial descritivo tem como objetivo descrever os serviços a serem executados e suas etapas 

construtivas, podendo ocorrer que alguns serviços descritas aqui não constem em planilha orçamentária e 

portanto não sejam de obrigação da empresa contratada a sua execução. 

1.1 Locação da Obra 

A execução do gabarito da obra, marcando no solo os elementos construtivos da edificação com á máxima exatidão, 
transferindo para um determinado terreno cio escala natural, as medidas de um projeto elaborado em escala reduzida. 

Deverão ser conferidos os afastamentos das divisas, os ângulos reais do terreno, assinalado o RN, marcados os pontos 

característicos através dos aparelhos de precisão, teodolito ou nivel de pedreiro, quando as distâncias forem menores 

que 25mm. 

Cuidados preliminares: demolição, remoções, limpeza do terreno, e nivelamento do terreno. 

Confrontar inicialmente a exata correspondência entre os projetos. Verificar a orientação Norte-Sul. Constatar os 

ângulos reais do terreno. Determinar e assinalar o RN previsto. Deverá ser construído o gabarito formado por guias de 

madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60em, em caibros, afastados convenientemente do 

prédio a construir. Em terrenos com acentuado desnível, essas linhas de guias deverão ser rebaixadas para os 60 cm, 

cada vez que for atingido o limite máximo de 150 cm de altura, relação ao terreno. 

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas, serão marcados, com fios estirados, os 

alinhamentos. Marcar os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquete no terreno, por meio de fio de prumo. 

A marcação dos eixos deverá ser feita com cota acumulada. 

1.2 Remoção de Portas 

As portas que estiverem em condições de serem reaproveitadas, deverão 

ser armazenadas em local apropriado. 
A retirada dos batentes deverá ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos na 

parede onde estão lixados. 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, 
aos transeuntes e observadas as prescrições cia Norma Regulamentadora NR 18- 

Condições de Trabalho na indústria da Construção. 

Uso de mão-de-obra habilitada. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EM). 

1.3 Remoção de Janelas 

As janelas que estiverem em condições de serem reaproveitadas, deverão 

ser armazenadas em local apropriado. 

A retirada dos batentes deverá ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos na 

parede onde estão fixados. 
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, 

aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamcnradora NR 18 

Condições de Trabalho na Indústria da Construção. 

Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EM). 
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2.1 Escavação manual de valas h < 1,30 m 
Escavação com ferramenta manual. Obedecer às dimensões de projeto, com paredes cortadas a prumo e com 
superfícies planas. As escavações deverão ser esgotadas, tomando-se todas as providências e cautelas aconselháveis 
para a segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e redes públicas. As escavações não devem 
prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e veículos, passeios, logradouros públicos. 

Demarcar a fundação conforme projeto. A Escavação da sapata e a retirada do material serão executadas 
manualmente obedecendo aos critérios de segurança recomendados. 
Sapatas juntas á divisa devem ser abertas com cautela, para evitar desmoronamentos ou recalques em terrenos (ou 
construções) vizinhos. 
Itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes, retificação da superfície plana de fundo, 
travamento das escoras (quando necessário). 
2.2 Reaterro manual 
Lançamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido de 
apiloamento manual com soquete. 
O reaterro deve atender às exigências da N'R 18. 

3.1 Fabricação de forma para pilares e estruturas similares 
Execução de forma com tábuas de madeira, para estruturas de concreto armado. A retirada da formas deverá obedecer 
sempre à ordem e os prazos mínimos estipulados na NBR 6118- Projeto e execução de obras de concreto armado. As 
formas deverão ser retiradas de modo a permitir relativa facilidade de manejo dos elementos e, principalmente, sem 
choques. Para isso o escoamento das formas deverá apoiar-se sobre cunhas, caixas de areia ou outros elementos 
apropriados. Após a colocação cia forma e verificação de todos os componentes do sistema, deverá ser feita uma 
pintura de proteção com desmoldante para facilitar a remoção das mesmas sem danificar as superficies de concreto. A 
precisão de colocação das formas será de, mais ou menos, Smm. 

As formas deverão ser cortadas seguindo rigidamente o projeto estrutural e de formas. Pintar as formas com 
desmoldante, antes da concretagem, para evitar a aderência do concreto a forma e facilitar a desforma. A posição das 
formas (prumo e nível) deverá ser permanentemente verificada, especialmente durante o processo de lançamento do 
concreto. Quando necessário, a correção deverá ser imediatamente efetuada, empregando-se cunhas, escoras e outros 
dispositivos apropriados. Para a reutilização das chapas compensadas a estanqueidade das formas deverá ser feita 
com calafetadores de elastõmero do tipo silicone. 

3.2 Concreto estrutural fck = 20 mpa 
Execução de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miúdo, agregado graúdo e água, podendo 
conter adições e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas propriedades ao concreto. 

Para a fabricação do concreto deverão ser atendidas as condições estabelecidas na NBR 12654- Controle tecnológico de 
materiais componentes do concreto, NBR 12655- Preparo, controle e recebimento de concreto, NBR 8953- Concreto 
para fins estruturais - classificação por grupo de resistência e NBR 6118- Projeto e de obras de concreto armado. 

O equipamento de medição mistura e transporte deverá estar limpo e em perfeito funcionamento, para se obter melhor 
qualidade do produto. 
O estabelecimento do traço do concreto a se adotar, terá como base à resistência característica á compressão, 
especificada no projeto, dimensões das peças, disposições das armaduras, sistema de transporte, lançamento, 
adensamento, condições de exposição e de uso, previstos para a estrutura. Junto com o traço estabelecido deverão ser 
fornecidas as seguintes informações: 
- 	resistência característica á compressão que se pretende atender; 

tipo, classe e marca do cimento; 
- 	condição de controle; 

2110 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 050
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

- 	características fisicas dos agregados; 
- 	forma de medição dos materiais; 
- 	idade de desforma; 

consumo de cimento por m3; 
- consistência medida através do « slump"; 

• quantidades de cada material que será medido de cada vez; 

- 	tempo de inicio de pega. 
Deverão ser realizados ensaios de consistência do concreto, através cio abatimento ou tranco de cone ou tese do 
siump', de acordo com a NBR 7223- Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone, sempre que: 

- 	Iniciar-se a produção do concreto (primeira amassada); 
- 	Reiniciar-se a produção após intervalo de concretagem de duas horas; 

- 	Houve troca de operadores; 

- 	Forem moldados corpos de prova; 
A modificação do traço, para ajuste da consistência, só poderá ser feita por técnico qualificado para tal. Para controle 

da resistência ser moldados corpos de prova com o concreto recém-produzido, de acordo com o que prevê a NOR 12655 
Preparo, controle e recebimento de concreto e NOR 5738- Moldagem e cura dos corpos- de- prova de concreto cilindrico 
ou prismáticos. O concreto produzido deverá ser utilizado antes do início de pega. Na falta de conhecimento 
laboratorial, pode-se estabelecer um tempo máximo de 1h 30min, desde que haja constante homogeneização, podendo 
esse tempo ser modificado pela ação de aditivos. O estudo de dosagem em laboratório deve ser realizado com os 
mesmos materiais e em condições semelhantes aquela da obra. O cálculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada 
vez que for prevista uma mudança de marca, tipo ou classe do cimento, assim com, na procedência e qualidade dos 
agregados e demais materiais. 

Preparar o concreto através de betoneiras, atentando-se para a seguinte ordem de colocação dos materiais, em função 

do tipo de equipamento: 

a) betoneira de eixo inclinado sem carregador: 

Cerca de 90% da água com aditivo, se houver, diretamente na betoneira; 

- 	Todo o agregado graúdo: 

- 	Cimento; 

- 	Adição se houver; 

- 	Agregado miúdo; 

Água restante. 

b) betoneira de eixo inclinado com carregador: 

- 	Cerca de 90% da água com aditivo, se houver, diretamente na betoneira; 

- 	50% do agregado miúdo total; 

- 	Agregado miúdo total; 

- 	Cimento; 

- 	Adição se houver; 

- 	Restante do agregado graúdo; 

- 	Restante de água. 

c) betoneira de eixo horizontal: 

- O carregamento deve ser feito igual ao recomendado para betoneira de eixo inclinado com carregador, item b. O 

tempo de mistura é variável de acordo com o tipo e o diâmetro do misturador, podendo-se adotar o tempo em 

segundos, obtido por t KD '(1/2), sendo k=90 e 120 para betoneiras de eixo horizontal e inclinado respectivamente, e 

D o diâmetro da betoneira, em metro. 

Ê importante que o concreto seja misturado até perfeita homogeneização não devendo, na prática, o tempo de mistura 

ser inferior a 2 minutos, para a betoneira de eixo inclinado de uso comum. 

3.1 Armação aço ca-50/ca-60 p/fundação direta 

Confecção das armaduras e colocação nas formas. O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diámetro, 

antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diâmetro. Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer 

um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas. A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre 

bancadas estáveis, em superfícies resistentes e afastadas dos trabalhadores. 
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Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme 
desenho do projeto estrutural. A armação será executada sobre as própria formas, no caso de vigas e lajes, usando-se 
afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente. A fixação entre as barras será feita utilizando-
se arame recozido n° 18. Os ferros deverão ser bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas 
no projeto estrutural. 

4. 1 Alvenaria de blocos cerâmicos furado 

Assentamento de bloco cerámico em alvenaria. A Alvenaria deverá ser executada conforme as recomendações das 
seguintes normas da ABNT: NBR 8041- Tijolo maciço cerámico para alvenaria-forma e dimensões e NBR 8545-
execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerãmicos. Caso as dimensões dos blocos sofram 
pequena alteração de sua espessura, as modificações nas plantas serão feitas pela Contratada, sujeitas á aprovação da 
Fiscalização, não implicando, porém, qualquer alteração no valor do contrato. Para o levante da alvenaria a argamassa 
deverá ser plástica e ter consistência para suportar o peso dos tijolos e mantá-los alinhado por ocasião do 

assentamento. O traço deverá ser determinado em função das caracteristicas dos materiais locais. Como dosagem 
inicial, recomenda-se a proporção 1:2: 8 em volume, sendo uma parte de cimento, duas partes de cal e Oito partes de 

areia média ou grossa. 

O traço deverá ser ajustado, experimentalmente, observando-se a caracteristica da argamassa quanto a 

trabalhabilidade. Adições poderão ser utilizadas, desde que tenham compatibilidade com aglomerantes empregados na 
fabricação da argamassa e com o tijolo. Para o seu uso deverá se fazer ensaios prévios e, caso se aplique, segue as 
recomendações do fabricante. No caso de assentamento dos blocos com juntas a prumo, será obrigatório o uso de 
armaduras longitudinais, situadas na argamassa de assentamento, distanciadas cerca de 60rnni na altura. Para 

garantir a amarração dos blocos, as juntas verticais não deverão coincidir entre fiadas continuas e, no caso cIo 

alvenarias aparente esta junta poderão ser frisadas. 

Iniciar o serviço preferencialmente pelos cantos, assentados os blocos sobre uma camada de argamassa de cimento, cal 

hidratada e areia no traço 1:2: 8, previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. A largura do bloco 

corresponderá a espessura da alvenaria. Utilizar o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical da alvenaria. Esticar 

uma linha que servirá de guia, entre dois cantos ou extremos já levantados, garantindo-se o prumo e horizontalidade 

da fiada. Manter a espessura das juntas (12mm) entre os blocos, completamente cheios. 

4.2 Rasgos e fechamentos em alvenaria p/  passagem de tubulação elétrica 

Serão efetuados os rasgos nas paredes de alvenaria, utilizando-se maquina de corte ou manualmente através da 

utilização de ponteira de aço, sempre na quantidade e dimensão necessárias para a passagem das instalações 

previstas. Evitando com isso o transpasse das paredes e o aparecimento de futuros problemas no reboco que deverá 

ser recuperado posteriormente. 

Todos os empregados envolvidos com este serviço devem estar utilizando EPI's para que não ponha em risco sua 

entegridade fisica. 

Após a abertura dos rasgos a instalação necessária deve ser executada e lixada da melhor maneira possível, sempre 

cuidando para que não seja danificada na recuperação do revestimento da parede. 

Após o término das instalação o revestimento das paredes deve ser recuperado com a utilização de argamassa de 

cimento, cuidando-se para que as paredes sejam niveladas e não seja percebido o rasgo. 

5.1 Telhamento com telha cerâminca 

A colocação das telhas deverá ser feita sempre do beiral e da esquerda para direita. As cumeeiras e os espigões serão 

arrematados por moio de telhas curvas ou telhas especiais para esse fim, sendo a junção garantida por meio de 

argamassa mista. Todas as telhas que estiverem danificadas deverão ser substituidas. 

5.2 Estrutura de madeira para cobertura, com tesoura para telha cerâmica. 
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Revisão em toda a estrutura de madeira constituida por tesouras, cumeeiras, terças, caibros, pontaletes, espigões e 
ripase respectivas peças de apoio. As vigas de concreto armado da estrutura deverão ser aproveitadas para o apoio da 
estrutura de cobertura. Todas as conecções, emendas ou samblanges serão tão simples quanto possível, devendo 
apresentar perfeito contorno estereotõmico e permitir a satisfatória justaposição das superfícies de contato, as 
emendas devem coincidir com os apoios, sobre as asnas das tesouras ou sobre pontaletesde forma a obter-se maior 
segurança, solidarização e rigidez na ligação. Todas as emendas, conexões ou samblanges principais, levarão reforço de 
chapas de aço, de forma e seção apropriadas, ou parafusos e porcas. 

O madeiramento será constituido por estrutura de madeira constituida por tesouras, cumeeiras, terças, caibros, 
pontaletes, espigões e ripase respectivas peças de apoio. As vigas de concreto armado da estrutura deverão ser 
aproveitadas para o apoio da estrutura de cobertura. Todas as conecções, emendas ou samblanges serão tão simples 

quanto possível, devendo apresentar perfeito contorno estereotõmico e permitir a satisfatória justaposição das 
superfícies de contato, as emendas devem coincidir com os apoios, sobre as asnas das tesouras ou sobre pontaletescle 
forma a obter-se maior segurança, solidarização e rigidez na ligação. Todas as emendas, conexões ou samblanges 
principais, levarão reforço de chapas de aço, de forma e seção apropriadas, ou parafusos e porcas. 

6.1 Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 
Aplicação de camada de argamassa constituída de cimento, areia, água e, eventualmente, aditivo, possuindo baixa 

consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de revestimento. 

A argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida a ser constituída de areia, predominantemente grossa, com 

dimensão máxima entre 2.4 e 6,3 mm. 
O chapisco deverá apresentar espessura máxima de Smm, textura aberta com superfície irregular e descontinua, de 

forma a permitir a visualização de pequenas áreas da base. 

Quando a superfície for extremamente lisa ou untada por produtos utilizados nas formas é aconselhável apiloar ou 

jatear areia antes de chapiscar. 

O procedimento de execução cio chapisco deverá obedecer ao previsto na NOR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos 

com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. 

O chapisco deverá ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida. 

Quando a temperatura for elevada ou a aeração for intensa, a cura do chapisco aplicado deverá ser feita através de 

umedecimentos periódicos, estabelecidos pela fiscalização. 

Para o preparo da base, recomenda-se: 
- As bases de revestimento deverão atender às condições de planeza, prumo e nivelamento, fixadas pela especificação 

da norma brasileira. 

- Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos, ou 

quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência. 

- Os processos para limpeza da base poderão ser os seguintes: 

1- Remoção de põe materiais soltos. Escovar e lavar com água a superfície ou aplicar jato de água sob pressão. 

2- Remoção de óleo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos. Poderá ser efetuada utilizando-se os 

seguintes processos: 

a) escoar, utilizando piaçaba, por exemplo, com solução alcalina de fosfato trisódico ( 30g de Na3PO4 em um 

litro de água) ou soda cáustica, enxaguando, em seguida, com água limpa em abundância; 

b) saturar a superfície com água limpa, aplicar a solução de ácido muriál.ico ( 5 a 10% de concentração 

durante cinco minutos, escovar e enxaguar, em seguida com água limpa em abundância; 

C) 	 empregar processos mecânicos (escovamento com escova de cerdas de aço, lixamento mecânico ou 

jateamento de areia) e, em seguida, remover a poeira através de ar comprimido ou lavagem com água; 

ci) 	escovar a superfície com água e detergente e enxaguar, em seguida, com água limpa em abundância. 
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- Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser suficientemente pré-molhada. Molhar a superfície a 

chapiscar. A aplicação do chapisco deverá ser realizada através de aspersão vigorosa da argamassa de cimento e areia 
no traço 1:3, continuamente, sobre toda área da base que se pretende revestir. 

Execução de estrutura em madeira para cobertura em telha de fibrocimento. A execução do madeiramento deverá 
obedecer ao desenhos do projeto executivo da estrutura da cobertura. O madeiramento será em maçaranduba ou 
equivalente. O projeto de telhamento obedecerá a NBR 61.20/80- cargas para o cálculo de estruturas de edificações e 
NBR 6123/88- Forças devidas ao vento em edificações. Toda a estrutura receberá tratamento com produto a base de 
resina sintética, pentaclorofenol e naftanato de ferro, combinados com agentes plásticos repelentes de água, de fácil 
aplicação à brocha, pistola ou por imersão. A estrutura de madeira será constituída por, tesouras, cumeciras, terças, 

caibros, ripas e respectivas peças de apoio. 

A inclinação mínima será de 12%". As vigas de concreto armado do forro deverão ser aproveitadas para apoio da 
estrutura do telhado, Todas as conexões emendam ou samblagens serão tão simples quanto possível, devendo permitir 
satisfatória justaposição das superfícies em contato. As emendas coincidirão com os apoios, sobre os ossos das 
tesouras, de forma a obter-se maior segurança, solidarização e rigidez na ligação. Todas as emendas, conexões ou. 
samblagens principais, levarão reforços de talas em chapa de aço, de forma, e seção apropriadas ou parafusos com 

porcas. Todas as emendas de linha levarão talas de chapa ou braçadeira com parafusos. 

6.2 Massa únca, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual 
Aplicação de argamassa de revestimento constituída de cimento, cal areia, água e, eventualmente, aditivo, destinada à 

regularização da base, para receber o revestimento cerõmico. 

O procedimento de execução tio emboço deverá obedecer ao previsto na. NBR 8214 - Assentamento do revestimento 

cerámico. 
O emboço deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento, Deverá possuir textura e composição uniformes, 

proporcionar facilidade na aplicação manual. 

A argamassa só poderá ser aplicada até duas horas após a introdução do cimento. Esse tempo poderá ser alterado com 

a introdução de aditivos retardadores de pega. 
A argamassa de emboço deverá ter consistência adequada ao uso e compatível com o processo de aplicação (manual ou 

mecânico), constituída de areia média, com, dimensão máxima. A base a receber a emboço deverá estar regularizada. 

Caso apresente irregularidades superficiais superiores à l.Omm. como depressões furos, rasgos, eventuais excessos de 

argamassa das juntas da alvenaria ou outras saliéncias, deverão ser reparadas antes de iniciar a regularização. 

Os rasgos são efetuados, para a instalação das tubulações, deverão ser corrigidos pela colocação de tela metlica 

galvanizada ou enchimento com cacos de tijolos ou blocos. 

A espessura máxima admitida para o emboço é de 20mm, 
Após a regularização da superfície, pode ser iniciado o assentamento da cerâmica, com utilização de nata de cimento 

sobre a argamassa fresca, ou aguardar o endurecimento por um período de 7 dias, para assentamento com argamassa. 

O emboço deverá ser iniciado somente depois de concluídos os serviços a seguir indicados, obedecidos os prazos 

mínimos: 

a) 24 horas após aplicação do chapisco; 

b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e cerãmicas e de blocos de concreto, para 

inicio dos serviços de revestimento, excluindo o chapisco; 

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências dispostos de forma tal, que a distância 

entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira a ser utilizada. Nesses pontos, deverão ser lixados 

taliscas de madeira e cacos planos de material cerámico, usando-se para tanto, argamassa idêntica à que será 

empregada no revestimento. 

Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as taliscas, empregando-se 

argamassa que será sarrafeada., constituindo as guias ou mestras. 

Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada á argamassa, lançando-a vigorosamente sobre a superfície 

a ser revestida, com auxilio da colher de pedreiro ou através de processo mecãnico, até preencher a área desejada. 
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Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita á retirada do excesso e a regularização da superfície pela 
passagem da descmpenadeira. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas, mediante novos lançamentos de 
argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma superfície cheia e homogênea. 

.7.0 Reestinntdde"tato, 

7.1 Forro em placa de gesso. 

Colocação de forro constituído de placas pré-moldadas de gesso, podendo ser utilizado para rebaixamento, fechamento 
de tetos ou com a finalidade de ocultar tubulações aparentes 

Deverá ser marcado, em todo perímetro da parede, o nível determinado do pé direito, fixando-se fios flexíveis entre as 
paredes paralelas, que servirão de referência para fixação das placas. Pregos apropriados para fixação das placas 
deverão ser lixados na base de sustentação e atados aos pinos existentes nas placas, por meio de fios ou arame 
galvanizado. As placas deverão ser niveladas, alinhadas e encaixadas umas às outras. 

Plsó 

8.1 Rodapé em granito. 
Rodapé em granito polido cinza andorinha (h=10 cm). Acima parede rebocada, emassada e lixada, acabada com 
pintura acrilica Suvinil (02 demãos) cor branco gelo. 
8.2 Piso em granilite, marmorite ou granitina. 
Piso em Granilite polido cor cinza natural (composição agregado: 50% de granitina branca e 50% granitina Ocre) com 
juntas plásticas cor branca, modulação máxima de 120 cm x 120 cm, com endurecedor de superfície tipo "reis 
fórmula". 

8.3 Contrapiso em argamassa traço 1:4. 

A base será executada com solo argiloso previamente compactado e regularizada de forma a evitar qualquer 

possibilidade de recalque, na parte superior será distribuída uma camada de 3 cm de brita, sobre a qual será 

executado o contra-piso, o acabamento final deverá ser perfeitamente em nível e reguado de forma a dar condições de 

ser executado o piso no nível final de acabamento proposto em projeto. 

8.3 Peitoril em marmore. 

19.Q Es~qMgddiás  

9.1 PORTA DE MADEIRA 

O batente será colocado no vão, alinhado, nivelado e escorado. O batente será chumbado através de grapas, a cada 70 

cm, utilizando-se argamassa de' cimento e areia no traço 1:3. 

Após o endurecimento, serão executados os serviços de acabamento em volta do batente. 

A folha será montada com dobradiças especiais com molas de fechamento, fixadas no batente. 

Serão colocadas a fechadura e demais ferragens de acabamento. 

10.1 JANELA 

O material a empregar deverá ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de fabricação. Cabe 

ao construtor elaborar, com base nas pranchas de projeto, os desenhos de detalhes de execução, os quais serão 

previamente aprovados pelo agente executor. Caberá ao construtor assentar as serralherias nos vão e locais corretos, 

também cabera inteira responsabilidade pelo prumo e nível das serralherias bem como o seu funcionamento perfeito 

depois de assentadas. 

10.2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 

As esquadrias de alumínio e vidros em blindex 8mm, deverão ser de material de 1' qualidade e poderão ser 
confeccionadas em escala industrial ou sob encomenda. 

As portas de alumínio serão conforme especificação de projeto. 

As esquadrias deverão ser recebidas em embalagens individuais e devidamente inspecionadas quando do seu 

recebimento. 

Deverão ser armazenadas em local seco e coberto, na posição vertical sobre calços nunca localizados no meio dos vãos 
de forma a não causar empenamento nas peças. 

A montagem se dará inicialmente com o assentamento dos contramarcos. Sua função ê garantir a vedação e a 

regularização do vão em termos de dimensões, prumos e níveis. Serão afixados com buchas e parafusos, cuja bitola e 

quantidade serão especificadas pelo fabricante. Sobre o contramarcos, serão assentados os marcos, através de 

parafusos ou encaixe, e correspondem ao quadro periférico visível das esquadrias. Depois serão instalados os quadros 

móveis ou folhas, através de sistemas de rodízios internos, no caso de peças de correr, ou de pinos tipo macho e fêmea, 

no caso de peças de abrir. Por fim, serão instalados os vidros ou venezianas característicos da esquadria. 

INTALAÇÕES HIDRAULICAS 
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As instalações serão executadas rigorosamente de acordo com os projetos e com as normas cia ABNT pertinentes. 
As canalizações de água e esgoto serão externas com exceção tias do pavimento térreo, que ficarão assentes sob os 
pisos. As canalizações serão assentes antes da execução de pisos e contrapisos. Nos casos em que as canalizações 
devam ser fixadas em lajes, pilares e paredes os tipos, dimensões e quantidades dos elementos suportantes de fixação 
serão determinados de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações. 
Para as furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos estruturais devem ser tomados os cuidados necessários 
para que não venham sofrer esforços não previstos, decorrentes de recalques, e para que fique assegurada a 

possibilidade de dilatações e contrações. 
As canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, devendo apresentar declividade mínima 

de 2% no sentido do escoamento. 
Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão vedadas com 
bujões rosqueados ou plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de buchas de madeira ou papel. 
As tubulações, antes de eventual fechamento de rasgos ou do seu recobrimento por argamassa, devem ser lentamente 
cheias, para a eliminação do ar e, em seguida, submetidas à prova de pressão interna. De um modo geral, todas as 
instalações serão convenientemente verificadas pela fiscalização, quanto às suas perfeitas condições técnicas de 

execução e funcionamento. 
Os tubos, de um modo geral, serão assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento. 
O sistema de ventilação das instalações de esgoto, constituído por colunas de ventilação, tubos ventiladores e ramais 
de ventilação serão executados sem que exista a menor possibilidade de gases emanados dos coletores entrarem no 

ambiente interno do prédio. 
As tubulações e conexões utilizadas no projeto deverão ser de 1" qualidade, sendo instaladas de acordo com o prescrito 

pelo fabricante. 
Os reservatórios deverão ser em fibra de vidro. 

12.1 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA 
Os aparelhos para luminárias, sejam fluorescentes ou incandescentes, obedecerão, naquilo que lhe for aplicável à EB- 
142/ABNT, sendo construídos de forma a apresentar resistência adequada e possuir espaço suficiente para permitir as 

ligações necessárias. 

O Construtor deverá fazer Projeto Executivo detalhado elétrico antes do inicio das obras, segundo as normas da ABNT e 

conectar na rede externa existente. 

12.2 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES 
Após sua instalação será verificado o funcionamento do interruptor com sua tensão nominal. 

A montagem compreendera a fixação do interruptor em caixa, a ligação elétrica do interruptor e a colocação da tampa 

protetora ajustada por parafusos. 
Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação do eletroduto. O assentamento do eletroduto deverá obedecer ao 

projeto eo alinhamento. 
O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem peneiras, 

traço 1:4 com 150 kg de cimento. 
A instalação cios fios utilizará o arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de ferragem existentes entre os 

pontos de ligação. 
Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por duto, as tensões de [racionamento e 

os raios de curvatura admissíveis. 
Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

12.3 PONTO DE LUZ 
Após sua instalação será verificado o funcionamento Da lâmpada com sua tensão nominal. 

A montagem compreenderá a fixação do spot ou bocal em caixa, a ligação elétrica até o interruptor e a colocação cia 

tampa protetora ajustada por parafusos. 
Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação do eletroduto. O assentamento do eletroduto deverá obedecer ao 

projeto ao alinhamento. 
O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem peneiras, 

traço 1:4 com 150 kg de cimento. 
A instalação dos fios utilizará o arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de ferragem existentes entre os 

pontos de ligação. 
Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por duto, as tensões de tracionamento e 

os raios de curvatura admissíveis. 
Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios eu fio terra. 

12.5 PONTO DE TOMADA 
Após sua instalação será verificado o funcionamento da tomada com sua tensão nominal. 

A montagem compreenderá a fixação da tomada em caixa, a ligação elétrica da tomada e a colocação da tampa 

protetora ajustada por parafusos. 
Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação cio eletroduto. O assentamento do eletroduto deverá obedecer ao 

projeto ao alinhamento. 
O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem peneiras, 

traço 1:4 com 150 kg de cimento. 
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A instalação dos fios utilizará o arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de ferragem existentes entre os 
pontos de ligação. 
Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por duto, as tensões de tracionamento e 
os raios de curvatura admissíveis. 

Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

A colocação de barra metálica para deficientes em paredes de alvenaria. Chumbar a barra na parede através de grapas 
metálicas, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço de 1:2. 

d4in  

13.1 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica 
Execução de serviços de pintura em paredes internas e externas, com tinta latex acrilica, a ser aplicado em superficie 
de alvenaria, conferindo-lhe um acabamento uniforme e colorido. 

A superficie deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, 

seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. 

A pintura só deve ser aplicada sobre superficie nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; não se deve 
aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superficie e aplicar uma demão de fundo 
preparada para paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, a fim de uniformizar a 
absorção do produto. A cor deve ser definida com a fiscalização cia Obra. 

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta. 

A tinta deve ser aplicada com rolo de espuma, pincel ou revólver sobre a superfície limpa, plana e livre de graxas. Cada 
demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa da demão anterior, com intervalo de tempo 
mínimo de 8 horas. Sobre a superficie não selada, a primeira demão deve ter diluição de 1:1 em um volume de tinta e 

solvente. 

13.2 Pintura látex pva parede interna ou externa 2 demãos e/preparo parede 

Execução de serviços de pintura em paredes internas e externas, com tinta latex acrilica ou PVA, a ser aplicado em 

superfície de alvenaria, conferindo-lhe um acabamento uniforme e colorido. 

A superficie deve estar plana, seta fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, 

seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. 

A pintura só (leve ser aplicada sobre superficie nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; não se deve 

aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma demão de fundo 

preparada para paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, a fim de uniformizar a 

absorção do produto. A cor deve ser definida com a fiscalização da Obra. 

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta. 

Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro e pincel sobre a superfície preparada. 

Cada demão da pintura deve ser aplicada após a secagem completa da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo 

de 4 horas. Sobre superfície não selada, a primeira demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água. 

9110 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

Todas as bancadas lisas e/OU com cubas deverão ser de 1 qualidade, com largura de 0,50m, assentadas conforme 

especificação do fabricante, 
No contorno externo do prédio construir calçada com altura média de 0,06m, com caimento para fora do prédio, 
acabada com desempenadeira de madeira. A. concretagem dos "quadros" (de 0,80X 1. .00 m) da calçada deverá ser feita. 
de modo alternado com defasagem mínima de 24 h. No deixar juntas de madeira entre os "quadros". 
As barras metálicas de apoio para deficientes deverão ser chumbadas na parede através de grapas metálicas, 

utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:2. 

14.1 FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM 

A fóssa será construída em tijolo furado no e rebocada com argamassa, sendo o seu fundo executado em concreto 

simples. A laje decobertura do sumidouro será em concreto armado dotada de abertura para inspeção com tampão de 

inspeção de diãmetro de 60 centímetros, ficando esta no nível do sobA fossa séptica possuirá 145 metros de altura 

e 1,65 metros de diãmetro.sendo seu projeto e execução em conformidade aos requisitos das normastécnicas da 

ABNT. 

14.2 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 9x19X19cM 

Poço destinado á recepção de efluente da fossa séptica e a permitir sua infiltração no solo, devendo ser respeitado em. 

sua execução uma, distancia acima de 1,50 metros da fossa séptica.Será construído em tijolos furados e seu fundo 

com enchimento de brita ou seixo com uma altura de aproximadamente 50 centímetros, A laje de cobertura do 

sumidouro será em concreto armada dotada de abertura para inspeção com tampão de inspeção de diâmetro de 60 

centímetros, ficando esta no nível do solo. O sumidouro possuirá 1,80 metros de altura e 1,50 metros de diâmetro, 

sendo seu projeto e execução em conformidade aos requisitos das normas técnicas ((a ABNT. 

14.3 LIMPEZA GERAL DA OBRA 

Incluindo remoção de entulho, lavagem, polimento e remoção de detritos. 

O serviço de limpeza geral será considerado concluído quando não houver mais sujeira e toda as superfícies estiverem 

polidas, 

Evitar danos nos vidros, móveis, luminárias, equipamentos, revestimentos e pintura. 

Remover todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais objetos. 

Lavar com, água e detergente as superficies laváveis. 
Dar polimento com cera e polidores nos pisos, balcões, equipamentos, luminárias, lâmpadas, metais, ferragens e 

vidros. 
O serviço de limpezas erá aceito a partir dos itens de controle:auséncia de sujeira, pó, riscos,colss,salpicos de tinta e 

grau de polimento satisfatório ao cliente. 

SÃO GAI3RIEL/I3A, 21 DE OUTUBRO DE 2019.. 

Rafael CC Neves 

Responsável Técnico CREA n" 449 1)/AI' 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 
são Gb,ie1 

CONTRATANTE 	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL 
ORGÃO GESTOR 	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS EDUCACIONAIS, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E 
OBJETO 	

COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL. 

NOME DA OBRA 	REFORMA E AMPLIACÃO DA ESCOLA ALBERTO MATEUS AMORIM 
LOCAL 	 SÃO GABRIEL/BA 
REF.: 	 SINAPI/ORSE - JULHO/2019 - NÃO DESONERADO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA 

ESCOLA ALBERTO MATEUS AMORIM 

ITEM 
CO 

SIO 
DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 99059 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,OOM - 2 UTILIZAÇOES 

m2 60,32 

1.2 97644 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO 

m2 20,16  

1.3 
- REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO 
m2 15,00  

2.0 FUNDAÇÕES 

2.1. 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

m3 6,04 

2.2 96995 
REATERRO MANUAL APIL.OADO COM SOQUETE. 
AF lO 2017 

m3 1,21  

3.0 ESTRUTURA 

3.1 92263 

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_I2/2015 

m2 4.03 

3.2 94964 

CONCRETO FCI< = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

m3 6,09 

3.3 I40/ORSE 

AÇO CA - 5006,3 A I2,SMM (ARMADURA E ESTRIBO) 
INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E 

COI.00ACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA 
SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES. 

kg 98,31 

4.0 PAREDES E PAINÉIS 

4.1 89168 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CERÂMICA DE 9XI9XI9CM (ESPESSURA 9CM), PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIF'AMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

m2 96,51 

5.0 COBERTURAS E TELHADOS 

5.1 94447 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
TIPO PAULISTA, COM ATE 2 ÂOUAS,INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 

m2 166,00 

5.2 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA TELHA 
DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

m2 166,00  

6.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES 

6.1 87894 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 4001—. AF_06/2014 

m2 242,98 
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6.2 87530 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 

m2 38,60 

7.0 REVESTIMENTOS DE TETO 

7.1 96109 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS. 

m2 344,46 

8.0 PISOS 

8.1 98685 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF06/2018 m 271,00 

8.2 84191 
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GR.ANITINA 
ESPESSURA 8 MM,INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 
PLASTICAS 

m2 477,17 

8.3 87690 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 
ADERI DO,ESPESSURA 5CM. 

m2 477.17 

8.4 84088 

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 

m 46.50 

9.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

9.1 90844 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRÃO 

MÉDIO, 90X2 10X3,5CM,INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

un 4,00 

9.2 90841 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRÃO 

MÉDIO, 60X2 10X3,SCM,INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

un 4,00 

9.3 90843 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRÃO 

MÉDIO, 80X2 10X3,SCM,INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

un 13,00 

100 ESQUADRIAS METÁLICAS 

10.1 94569 
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO .COM VIDROS, PADRONIZADA. 
m2 3,36  

10.2 94582 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO 

COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF_07/20 16 

m2 23,00 

11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

11.1 86942 

LAVATÓRIO DE LOUÇA  BRANCA SEM COLUNA PADRÃO 
POPULAR COM TORNEIRA CROMADA VALVULA E 

ENGATE PLASTICO. 

un 4,00 

11.2 95471 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD 
SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 

ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 1,00 

1].3 86932 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM 

LOUÇA BRANCA,NCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AE_10/2016 

uil - ,00 

11.4 89446 
TUBO, PVC, SOLDÃVEL, DN 25MM,NSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 120,00 

11.5 89449 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 5OMM,NS'I'ALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME E INSTALAÇÃO. 
m 12.00 

11.6 89848 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, FORNECIDO ENSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

m 42,18 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 060
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

11.7 89709 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO ENSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

un 9,00 

11.8 89707 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

un 9,00 

11.9 89353 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

un 6,00 

12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

12.1 97584 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1. 
LÂMPADA TUBULAR DE 36W - FORNECIMENTO 
ENSTALAÇÃO 

un 16,00 

12.2 91959 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

m 15,00 

12.3 93147 

PONTO DELUMINAÇÃO E TOMADA.INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES,INTERRUPTOR PARALELO E 
TOMADA IOA/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

un 16.00 

12.4 74131/004 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 
EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

un 1,00 

1.5 2 42 931 uil 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
(2 MÓDULOS) IOA/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO 

5000 

13.0 PINTURA 

13.1 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACR!LICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 
m2 279,00 

13.2 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 
m2 779,32 

13.3 96135 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 

 2 279,00 
m

EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 

14.0 SERVIÇOS EXTERNOS E LIMPEZA 

14.1 98078 

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,8 X 1.4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 W 

un 1,00 

14.2 98054 

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÃMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 

INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L 

un 1,00 

14.3 ORSE 2450 LIMPEZA GERAL m2 480,00 

TOTAL DO ORÇAMENTO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

ÔRGÃO GESTOR: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÁO 

OBJETO: 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS EDUCACIONAIS, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E 

COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL. 

NOME DA OBRA: 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE ALVES BORGES 

LOCAL: 

SÃO GABRIEL/BA 

INTRODUÇÃO 

Este memorial descritivo tem como objetivo descrever os serviços a serem executados e suas etapas 
construtivas, podendo ocorrer que alguns serviços descritos aqui não constem em planilha 
orçamentária e portanto não sejam de obrigação da empresa contratada a sua execução. 

1.0 Serviços Preliminares 
1.1 Locação da Obra 
A execução do gabarito da obra, marcando no solo os elementos construtivos da edificação com á máxima exatidão, 
transferindo para um determinado terreno em escala natural, as medidas de um projeto elaborado em escala 
reduzida. 

Deverão ser conferidos os afastamentos das divisas, os ângulos reais do terreno, assinalado o RN, marcados os 
pontos característicos através dos aparelhos de precisão, teodolito ou nível de pedreiro, quando as distâncias forem 
menores que 25mm. 
Cuidados preliminares: demolição, remoções, limpeza do terreno, e nivelamento do terreno. 
Confrontar inicialmente a exata corresponcléncia entre os projetos. Verificar a orientação Norte-Sul. Constatar os 
ângulos reais do terreno. Determinar e assinalar o RN previsto. Deverá ser construido o gabarito formado por guias 
de macieira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60cm, em caibros, afastados 
convenientemente do prédio a construir. Em terrenos com acentuado desnível, essas linhas de guias deverão ser 
rebaixadas para os 60 cm, cada vez que for atingido o limite máximo de 150 cm de altura, relação ao terreno. 

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas, serão marcados, com fios estirados, os 
alinhamentos. Marcar os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquete no terreno, por meio de fio de 
prumo. A marcação dos eixos deverá ser feita com cota acumulada. 

1.2 Demolição 

A demolição das paredes e a abertura de espaços na alvenaria deve obedecer às dimensões de projeto, com paredes 
cortadas a prumo e com superfícies planas. As paredes serão convenientemente escoradas de forma a garantir a 
segurança do pessoal que trabalha no local, sempre, tomando-se todas as providências e cautelas aconselháveis 

Todos os funcionários envlvidos no serviço de demolição e remoção dos entulhos deve ser equipado com EPFs e sua 
utilização é obrigatória. 

O local parra o deposito dos restos cia demolição e retiradas deverá ser o aterro público (Ia cidade, já que o mesmo 
dispõe de área reservada para recebimento de tais resíduos. 

1.3 Remoção de Portas 
As portas que estiverem em condições de serem reaproveitaclas, deverão 
ser armazenadas em local apropriado. 
A retirada dos batentes deverá ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos na 
parede onde estão fixados. 
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, 
aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - 
Condições de Trabalho na Indústria da Construção. 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

1.4 Remoção de Janelas 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
As janelas que estiverem em condições de serem reaproveitadas, deverão 
ser armazenadas em local apropriado. 
A retirada dos batentes deverá ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos na 
parede onde estão fixados. 
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, 
aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadlora NR 18 - 
Condições de Trabalho na Indústria da Construção. 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EM). 

2.1 Escavação manual de valas h <= 1,30 m 
Escavação com ferramenta manual. Obedecer às dimensões de projeto, com paredes cortadas a prumo e com 
superfícies planas. As escavações deverão ser esgotadas, tomando-se todas as providencias e cautelas aconselháveis 
para a segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e redes públicas. As escavações não devem 
prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e veículos, passeios, logradouros públicos. 

Demarcar a fundação conforme projeto. A Escavação da sapata e a retirada do material serão executadas 
manualmente obedecendo aos critérios de segurança recomendados. 
Sapatas juntas á divisa devem ser abertas com cautela, para evitar desmoronamentos ou recalques em terrenos (ou 

construções) vizinhos. 
Itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes, retificação cia superfície plana cl.e fundo, 

travamento das escoras (quando necessário). 
2.2 Reaterro manual 
Lançamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido de 
apiloamento manual com soquete. 
O reaterro (leve atender às exigências da NR 18. 

30. 

3.1 Fabricação de forma para pilares e estruturas similares 
Execução de forma com tábuas de macieira, para estruturas de concreto armado. A retirada da formas deverá 
obedecer sempre à ordem e os prazos mínimos estipulados na NBR 6118- Projeto e execução de obras de concreto 
armado. As formas deverão ser retiradas de modo a permitir relativa facilidade de manejo dos elementos e, 
principalmente, sem choques. Para isso o escoamento das formas deverá apoiar-se sobre cunhas, caixas de areia ou 
outros elementos apropriados. Após a colocação da forma e verificação de todos os componentes do sistema, deverá 
ser feita uma pintura de proteção com desmoldante para facilitar a remoção das mesmas sem danificar as 
superfícies de concreto. A precisão de colocação das formas será de, mais ou menos, 5mm. 

As formas deverão ser cortadas seguindo rigidamente o projeto estrutural e de formas. Pintar as formas com 
clesmoldante, antes da concretagem, para evitar a aderência do concreto a. forma e facilitar a desforma. A posição 
das formas (prumo e nível) deverá ser permanentemente verificada, especialmente durante o processo de 
lançamento do Concreto. Quando necessário, a correção deverá ser imediatamente efetuada, empregando-se 
cunhas, escoras e outros dispositivos apropriados. Para a reutilização das chapas compensadas a estanqueiclade 
das formas deverá ser feita com calafetadores de elastõmero do tipo silicone. 

3.2 Concreto estrutural fck = 20 mpa 
Execução de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miúdo, agregado graúdo e água, 
podendo conter adições e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas propriedades ao concreto. 

Para a fabricação do concreto deverão ser atendidas as condições estabelecidas na NBR 12654- Controle tecnológico 
de materiais componentes do concreto, NBR 12655- Preparo, controle e recebimento de concreto, NBR 8953-
Concreto para fins estruturais - classificação por grupo de resistência e NBR 6118- Projeto e de obras de concreto 

armado. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
O equipamento de medição mistura e transporte deverá estar limpo e em perfeito funcionamento, para se obter 
melhor qualidade do produto. 
O estabelecimento do traço do concreto a se adotar, terá como base à resistência característica á compressão, 
especificada no projeto, dimensões das peças, disposições das armaduras, sistema de transporte, lançamento, 
adensamento, condições de exposição e de uso, previstos para a estrutura. Junto com o traço estabelecido deverão 
ser fornecidas as seguintes informações: 

resistência característica á compressão que se pretende atender; 
- 	tipo, classe e marca do cimento; 
- 	condição de controle; 
- características físicas dos agregados; 
- 	forma de medição dos materiais; 
- 	idade de desforma; 
- 	consumo de cimento por m3; 
- 	consistência medida através do" slump"; 
- 	quantidades de cada material que será medido de cada vez; 

tempo de inicio de pega. 
Deverão ser realizados ensaios de consistência do concreto, através do abatimento ou tranco de cone ou tese cio 
'slump', de acordo com a NBR 7223- Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone, sempre que: 

Iniciar-se a produção do Concreto (primeira amassada); 
- 	Reiniciar-se a produção após intervalo de concretagem de duas horas; 

- 	Houve troca de operadores; 
Forem moldados corpos de prova; 

A modificação do traço, para ajuste da consistência, só poderá ser feita por técnico qualificado para tal. Para 
controle da resistência ser moldados corpos de prova com o concreto recém-produzido, de acordo com o que prevê a 
NBR 12655- Preparo, controle e recebimento de concreto e NBR 5738- Moldagem e cura dos corpos- de- prova de 
concreto cilíndrico ou prismáticos. O concreto produzido deverá ser utilizado antes do inicio de pega. Na falta de 
conhecimento laboratorial, pode-se estabelecer um tempo máximo de 1h 30min, desde que haja constante 
homogeneização, podendo esse tempo ser modificado pela ação de aditivos. O estudo de dosagem em laboratório 
deve ser realizado com os mesmos materiais e em condições semelhantes aquela (Ia obra. O cálculo da dosagem cio 
concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudança de marca, tipo ou classe cio cimento, assim com, 

na procedência e qualidade dos agregados e demais materiais. 

Preparar O Concreto através de betoneiras, atentando-se para a seguinte ordem de colocação dos materiais, em 

função do tipo de equipamento: 

a) betoneira de eixo inclinado sem carregador: 

- 	Cerca de 90% da água com aditivo, se houver, diretamente na betoneira; 

- 	Todo o agregado graúdo; 
- 	Cimento; 
- 	Adição se houver; 
- 	Agregado miúdo; 
- 	Água restante. 

b) betoneira de eixo inclinado com carregador: 
Cerca de 90% da água com aditivo, se houver, diretamente na betoneira; 

- 	50% do agregado miúdo total; 
- 	Agregado miúdo total; 

- 	Cimento; 
- 	Adição se houver; 
- 	Restante do agregado graúdo; 

Restante de água. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
c) betoneira de eixo horizontal: 
- O carregamento deve ser feito igual ao recomendado para betoneira de eixo inclinado com carregador, item b. O 
tempo de mistura é variável de acordo com o tipo e o diâmetro do misturador, podendo-se adotar o tempo em 
segundos, obtido por t= KD s(1/2), sendo k'90 e 120 para betoneiras de eixo horizontal e inclinado 
respectivamente, e D o diâmetro da betoneira, em metro. 
Ë importante que o concreto seja misturado até perfeita homogeneização não devendo, na prática, o tempo de 
mistura ser inferior a 2 minutos, para a betoneira de eixo inclinado de uso comum. 
3.1 Armação aço ca-50/ca-60 p/fundação direta 
Confecção das armaduras e colocação nas formas. O ferreiro deverá Cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, 
antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diâmetro. Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se 
fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas. A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos 
sobre bancadas estáveis, em superficies resistentes e afastadas dos trabalhadores. 

Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme 
desenho cio projeto estrutural. A armação será executada sobre as própria formas, no caso de vigas e lajes, usando-
se afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente. A fixação entre as barras será feita 
utilizando-se arame recozido n° 18. Os ferros deverão ser bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e as 
posições previstas no projeto estrutural. 

O:Paredes.epaineis 
	

;Mt 

4.1 Alvenaria de blocos cerâmicos furado 
Assentamento de bloco cerãmico em alvenaria. A Alvenaria deverá ser executada conforme as recomendações tias 
seguintes normas da ABNT: NBR 8041- Tijolo maciço cerâmico para alvenaria-forma e dimensões e NBR 8545-
execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos. Caso as dimensões dos blocos sofram 
pequena alteração de sua espessura, as modificações nas plantas serão feitas pela Contratada, sujeitas à aprovação 
da fiscalização, não implicando, porém, qualquer alteração no valor do contrato. Para o levante cia alvenaria a 
argamassa deverá ser plástica e ter consistência para suportar o peso dos tijolos e mantê-los alinhado por ocasião 
do assentamento. O traço deverá ser determinado em função das características dos materiais locais. Como 
dosagem inicial, recomenda-se a proporção 1:2: 8 em volume, sendo uma parte de cimento, duas partes de cal e 
oito partes de areia média ou grossa. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
O traço deverá ser ajustado, experimentalmente, observando-se a característica da argamassa quanto a 
trabalhabilidade. Adições poderão ser utilizadas, desde que tenham compatibilidade com agiomerantes empregados 
na fabricação da argamassa e com o tijolo. Para o seu uso deverá se fazer ensaios prévios e, caso se aplique, segue 
as recomendações cio fabricante. No caso de assentamento dos blocos com juntas a prumo, será obrigatório o uso 
de armaduras longitudinais, situadas na argamassa de assentamento, distanciadas cerca de 60mm na altura. Para 
garantir a amarração dos blocos, as juntas verticais não deverão coincidir entre fiadas continuas e, no caso de 
alvenarias aparente esta junta poderão ser frisadas. 

Iniciar o serviço preferencialmente pelos cantos, assentados os blocos sobre uma camada de argamassa de cimento, 
cal hidratada e areia no traço 1:2: 8, previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. A largura do bloco 
corresponderá a espessura da alvenaria. Utilizar o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical da alvenaria. 
Esticar uma linha que servirá de guia, entre dois cantos ou extremos já levantados, garantindo-se o prumo e 
horizontalidade da fiada. Manter a espessura das juntas (12mm) entre os blocos, completamente cheios. 

4.2 Rasgos e fechamentos em alvenaria p1  passagem de tubulação elétrica 
Serão efetuados os rasgos nas paredes de alvenaria, utilizando-se maquina de corte ou manualmente através cia 
utilização de ponteira de aço, sempre na quantidade e dimensão necessárias para a passagem das instalações 
previstas. Evitando com isso o transpasse das paredes e o aparecimento de futuros problemas no reboco que deverá 
ser recuperado posteriormente. 
Todos os empregados envolvidos com este serviço devem estar utilizando EPI's para que não ponha em risco sua 
entegridade fisica. 
Após a abertura dos rasgos a instalação necessária deve ser executada e fixada cia melhor maneira possível, sempre 
cuidando para que não seja danificada na recuperação cio revestimento da parede. 
Após o término das instalação o revestimento das paredes deve ser recuperado com a utilização de argamassa de 
cimento, cuidando-se para que as paredes sejam niveladas e não seja percebido o rasgo. 

5.1 Telhamento com telha cerâminca 

A colocação das telhas deverá ser feita sempre do beiral e da esquerda para direita. As cumeeiras e os espigões 
serão arrematados por meio de telhas curvas ou telhas especiais para esse fim, sendo a junção garantida por meio 
de argamassa mista. Todas as telhas que estiverem danificadas deverão ser substituidas. 

5.2 Estrutura de madeira para cobertura, com tesoura para telha cerâmica. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 

Revisão em toda a estrutura de madeira constituida por tesouras, cumeeiras, terças, caibros, pontaletes, espigões e 
ripase respectivas peças de apoio. As vigas de concreto armado da estrutura deverão ser aproveitadas para o apoio 
da estrutura de cobertura. Todas as conecções, emendas ou samblanges serão tão simples quanto possível, devendo 
apresentar perfeito contorno estereotõmico e permitir a satisfatória justaposição das superfícies de contato, as 
emendas devem coincidir com os apoios, sobre as asnas das tesouras ou sobre pontaletesde forma a obter-se maior 
segurança, solidarização e rigidez na ligação. Todas as emendas, conexões ou samblanges principais, levarão reforço 
de chapas de aço, de forma e seção apropriadas, ou parafusos e porcas. 

O madeiramento será constituído por estrutura de madeira constituida por tesouras, cumeeiras, terças, caibros, 
pontaletes, espigões e ripase respectivas peças de apoio. As vigas de concreto armado da estrutura deverão ser 
aproveitadas para o apoio da estrutura de cobertura. Todas as conecções, emendas ou samblanges serão tão 
simples quanto possível, devendo apresentar perfeito contorno estereotõmico e permitir a satisfatória justaposição 
das superfícies de contato, as emendas devem coincidir com os apoios, sobre as asnas das tesouras ou sobre 
pontaletescle forma a obter-se maior segurança, solidarização e rigidez na ligação. Todas as emendas, conexões ou 
samblanges principais, levarão reforço de chapas de aço, de forma e seção apropriadas, ou parafusos e porcas. 

6.1 Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 
Aplicação de camada de argamassa constituida de cimento, areia, água e, eventualmente, aditivo, possuindo baixa 
consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de revestimento. 

A argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida a ser constituída de areia, predominantemente grossa, com 
dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 mm. 
O chapisco deverá apresentar espessura máxima de 5mm, textura aberta com superficie irregular e descontinua, de 
forma a permitir a visualização de pequenas áreas da base. 
Quando a superfície for extremamente lisa ou untada por produtos utilizados nas formas é aconselhável apiloar ou 
jatear areia antes de chapiscar. 
O procedimento de execução do chapisco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e 
tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. 

O chapisco deverá ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida. 
Quando a temperatura for elevada ou a aeração for intensa, a cura do chapisco aplicado deverá ser feita através de 
umedecimentos periódicos, estabelecidos pela fiscalização. 
Para o preparo da base, recomenda-se: 
- As bases de revestimento deverão atender às condições de planeza, prumo e nivelamento, fixadas pela 
especificação da norma brasileira. 
- Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescéncias, materiais soltos, 
ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência. 
- Os processos para limpeza da base poderão ser os seguintes: 
1- 	Remoção de pó e materiais soltos. Escovar e lavar com água a superfície ou aplicar jato de água Sol) 

pressão. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
2- 	Remoção de óleo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos. Poderá ser efetuada utilizando- 
se os seguintes processos: 
a) escoar, utilizando piaçaba, por exemplo, com solução alcalina de fosfato trisódico ( 30g de Na3PO4 em um 
litro de água) ou soda cáustica, enxaguando, em seguida, com água limpa em abundáncia; 

b) saturar a superfície com água limpa, aplicar a solução de ácido muriático ( 5 a 10% de concentração ), 
durante cinco minutos, escovar e enxaguar, em seguida com água limpa em abundância; 
C) 	 empregar processos mecânicos (cscovamento com escova de cerdas de aço, lixarnento mecãnico ou 
jateamento de areia) e, em seguida, remover a poeira através de ar comprimido ou lavagem com água; 

d) 	escovar a superfície com água e detergente e enxaguar, em seguida, com água limpa em abundância. 

- Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser suficientemente pré-molhada. Molhar a superfície a 
chapiscar. A aplicação do chapisco deverá ser realizada através de aspersão vigorosa da argamassa de Cimento e 
areia no traço 1:3, Continuamente, sobre toda área da base que se pretende revestir. 

Execução de estrutura em madeira para cobertura em telha de fibrocimento. A execução do madeiramento deverá 
obedecer ao desenhos do projeto executivo da estrutura da cobertura. O madeiramento será em maçaranduba ou 
equivalente. O projeto de telhamento obedecerá a NBR 6120/80- cargas para o cálculo de estruturas de edificações 
e NBR 6123/88- Forças devidas ao vento em edificações. Toda a estrutura receberá tratamento com produto a base 
de resina sintética, pentaclorofenol e naftanato de ferro, combinados com agentes plásticos repelentes de água, de 
fácil aplicação à brocha, pistola ou por imersão. A estrutura de madeira será constituída por tesouras, cumeeiras, 
terças, caibros, ripas e respectivas peças de apoio. 

A inclinação mínima será de 12%". As vigas de concreto armado do forro deverão ser aproveitadas para apoio da 
estrutura do telhado. Todas as Conexões emendam ou samblagens serão tão simples quanto possível, devendo 
permitir satisfatória justaposição das superfícies em contato. As emendas coincidirão com os apoios, sobre os ossos 
das tesouras, de forma a obter-se maior segurança, solidarização e rigidez na ligação. Todas as emendas, conexões 
ou sambiagens principais, levarão reforços de talas em chapa de aço, de forma e seção apropriadas ou parafusos 
com porcas. Todas as emendas de linha levarão talas de chapa ou braçadeira com parafusos. 

6.2 Massa únca, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual 
Aplicação de argamassa de revestimento constituída de cimento, cal areia, água e, eventualmente, aditivo, 
destinada ã regularização da base, para receber o revestimento cerâmico. 
O procedimento de execução do emboço deverá obedecer ao previsto na NBR 8214— Assentamento do revestimento 
cerãmico. 
O emboço deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento. Deverá possuir textura e composição 
uniformes, proporcionar facilidade na aplicação manual. 
A argamassa só poderá ser aplicada até duas horas após a introdução do cimento. Esse tempo poderá ser alterado 
com a introdução de aditivos retardadores de pega. 
A argamassa de emboço deverá ter consistência adequada ao uso e compatível com o processo de aplicação (manual 
OU mecãnico), constituída de areia média, com dimensão máxima. A base a receber o emboço deverá estar 
regularizada. Caso apresente irregularidades superficiais superiores à lOmm, como depressões furos, rasgos 
eventuais excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outras saliências, deverão ser reparadas antes de 
iniciar a regularização. 

Os rasgos são efetuados, para a instalação (Ias tubulações, deverão ser corrigidos pela colocação de tela metálica 
galvanizada, ou enchimento com cacos de tijolos ou blocos. 
A espessura máxima admitida para o emboço é de 20mm. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
Após a regularização da superficie, pode ser iniciado o assentamento da cerâmica com utilização de nata de cimento 
sobre a argamassa fresca, ou aguardar o endurecimento por um período de 7 dias, para assentamento com 
argamassa. 
O emboço deverá ser iniciado somente depois de concluídos os serviços a seguir indicados, obedecidos os prazos 
mínimos: 
a) 24 horas após aplicação do chapisco; 
b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e cerâmicas e de blocos de concreto, para 
inicio dos serviços de revestimento, excluindo o chapisco; 
O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências dispostos de forma tal, que a distância 
entre eles seja compatível com o tamanho da clesempenadeira a ser utilizada. Nesses pontos, deverão ser fixados 
taliscas de madeira e cacos planos de material cerãmico, usando-se para tanto, argamassa idêntica à que será 
empregada no revestimento. 
Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as taliscas, empregando-
se argamassa que será sarrafeada, constituindo as guias ou mestras. 
Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada á argamassa, lançando-a vigorosamente sobre a 
superficie a ser revestida, com auxilio da colher de pedreiro ou através de processo mecânico, até preencher a área 
desejada. 
Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e a regularização da superficie pela 
passagem da desempenadeira. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas, mediante novos lançamentos de 
argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma superficie cheia e homogênea. 

Rfl*detto 

7.1 Forro em placa de gesso. 
Colocação de forro constituído de placas pré-moldadas de gesso, podendo ser utilizado para rebaixamento, 
fechamento de tetos ou com a finalidade de ocultar tubulações aparentes 
Deverá ser marcado, em todo perímetro da parede, o nível determinado do pé direito, fixando-se fios flexíveis entre 
as paredes paralelas, que servirão de referência para fixação das placas. Pregos apropriados para fixação das placas 
deverão ser fixados na base de sustentação e atados aos pinos existentes nas placas, por meio de fios ou arame 
galvanizado. As placas deverão ser niveladas, alinhadas e encaixadas umas ás outras. 

8.0 Pisos. 

8.1 Rodapé em granito. 
Rodapé em granito polido cinza andorinha (h= 10 cm). Acima parede rebocada, emassada e lixada, acabada com 
pintura acrílica Suvinil (02 demãos) cor branco gelo. 
8.2 Piso em graniite, marmorite ou granitina. 
Piso em Granilite polido cor cinza natural (composição agregado: 50% de granitina branca e 50% granitina ocre) 
com juntas plásticas cor branca, modulação máxima de 120 cm x 120 cm, com endurecedor de superficie tipo "reis 
fórmula'. 
8.3 Contrapiso em argamassa traço 1:4. 
A base será executada com solo argiloso previamente compactado e regularizada de forma a evitar qualquer 
possibilidade de recalque, na parte superior será distribuída uma camada de 3 cm de brita, sobre a qual será 
executado o contra-piso, o acabamento final deverá ser perfeitamente em nível e reguado de forma a dar condições 
de ser executado o piso no nível final de acabamento proposto em projeto. 

8.3 Peitoril em marniore. 

2,0, Esquadi[mi`de'ináde ff—  a 

9.1 PORTA DE MADEIRA 
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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
O batente será colocado no vão, alinhado, nivelado e escorado. O batente será chumbado através de grapas, a cada 

70 cm, utilizando-se argamassa de- Cimento e areia no traço 1:3. 
Após o endurecimento, serão executados os serviços de acabamento em volta do batente. 
A folha será montada com dobradiças especiais com molas de fechamento, fixadas no batente. 
Serão colocadas a fechadura e demais ferragens de acabamento. 

ÍÕ  ÕEsguad1ametücas 	 -'--- 

10.1 JANELA 
O material a empregar deverá ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de fabricação. 
Cabe ao construtor elaborar, com base nas pranchas de projeto, os desenhos de detalhes de execução, os quais 
serão previamente aprovados pelo agente executor. Caberá ao construtor assentar as serralherias nos vão e locais 
corretos, também cabera inteira responsabilidade pelo prumo e nível das serralherias bem como o seu 
funcionamento perfeito depois de assentadas. 
10.2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 
As esquadrias de alumínio e vidros em blindex 8mm, deverão ser de material de ia  qualidade e poderão ser 
confeccionadas em escala industrial ou sob encomenda. 
As portas de alumínio serão conforme especificação de projeto. 
As esquadrias deverão ser recebidas em embalagens individuais e devidamente inspecionadas quando do seu 
recebimento. 
Deverão ser armazenadas em local seco e coberto, na posição vertical sobre calços nunca localizados no meio dos 
vãos de forma a não causar empenamento nas peças. 
A montagem se dará inicialmente com o assentamento dos contramarcos. Sua função é garantir a vedação e a 
regularização do vão em termos de dimensões, prumos e níveis. Serão afixados com buchas e parafusos, cuja bitola 
e quantidade serão especificadas pelo fabricante. Sobre o contramarcos, serão assentados os marcos, através de 
parafusos ou encaixe, e correspondem ao quadro periférico visível das esquadrias. Depois serão instalados os 
quadros móveis ou folhas, através de sistemas de rodízios internos, no caso de peças de correr, ou de pinos tipo 
macho e fêmea, no caso de peças de abrir. Por fim, serão instalados os vidros ou venezianas característicos (Ia 
esquadria. 

INTALAÇÕES HIDRAULICAS 
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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
As instalações serão executadas rigorosamente de acordo com os projetos e com as normas cia ABNT pertinentes. 
As canalizações de água e esgoto serão externas com exceção das do pavimento térreo, que ficarão assentes sob os 
pisos. As canalizações serão assentes antes da execução de pisos e contrapisos. Nos casos em que as canalizações 
devam ser fixadas em lajes, pilares e paredes os tipos, dimensões e quantidades dos elementos suportantes de 
fixação serão determinados de acordo com o diãmetro, peso e posição das tubulações. 
Para as furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos estruturais devem ser tomados os cuidados 
necessários para que não venham sofrer esforços não previstos, decorrentes de recalques, e para que fique 
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações. 
As canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, devendo apresentar declividade 

mínima de 2% no sentido do escoamento. 
Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão vedadas com 
bujões rosqueados ou plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de buchas de madeira ou 
papel. As tubulações, antes de eventual fechamento de rasgos ou do seu recobrimento por argamassa, devem ser 
lentamente cheias, para a eliminação do ar e, em seguida, submetidas à prova de pressão interna. De um modo 
geral, todas as instalações serão convenientemente verificadas pela fiscalização, quanto às suas perfeitas condições 

técnicas de execução e funcionamento. 
Os tubos, de um modo geral, serão assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao cio escoamento. 
O sistema de ventilação das instalações de esgoto, constituído por colunas de ventilação, tubos ventiladores e 
ramais de ventilação serão executados sem que exista a menor possibilidade de gases emanados dos coletores 

entrarem no ambiente interno do prédio. 

As tubulações e conexões utilizadas no projeto deverão ser de l' qualidade, sendo instaladas de acordo com o 

prescrito pelo fabricante. 

Os reservatórios deverão ser em fibra de vidro. 
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12.1 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA 
Os aparelhos para luminárias, sejam fluorescentes ou incandescentes, obedecerão, naquilo que lhe for aplicável à 
E13-142/ABNT, sendo construídos de forma a apresentar resistência adequada e possuir espaço suficiente para 
permitir as ligações necessárias. 
O construtor deverá fazer Projeto Executivo detalhado elétrico antes do inicio das obras, segundo as normas cia 
ABNT e conectar na rede externa existente. 
12.2 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES 
Após sua instalação será verificado o funcionamento do interruptor com sua tensão nominal. 
A montagem compreenderá a fixação cio interruptor em caixa, a ligação elétrica do interruptor e a colocação da 
tampa protetora ajustada por parafusos. 
Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação cio eletroduto. O assentamento cio eletroduto deverá obedecer 
ao projeto eo alinhamento. 
O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem peneiras, 
traço 1:4 com 150 kg de cimento. 
A instalação dos fios utilizará o arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de ferragem existentes entre os 
pontos de ligação. 
Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por (luto, as tensões de tracionamento e 
os raios de curvatura admissíveis. 
Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

12.3 PONTO DE LUZ 
Após sua instalação será verificado o funcionamento Da lâmpada com sua tensão nominal. 
A montagem compreenderá a fixação do spot ou bocal em caixa, a ligação elétrica até o interruptor e a colocação da 
tampa protetora ajustada por parafusos. 
Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação cio eletroduto. O assentamento cio eletroduto deverá obedecer 
ao projeto eo alinhamento. 
O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem peneiras, 
traço 1:4 com 150 kg de cimento. 
A instalação dos fios utilizará o arame guia através de eletroclutos, conexões, caixas de ferragem existentes entre os 
pontos de ligação. 
Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por duto, as tensões de tracionamento e 
os raios de curvatura admissiveis. 
Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

12.5 PONTO DE TOMADA 
Após sua instalação será verificado o funcionamento da tomada com sua tensão nominal. 
A montagem compreenderá a fixação da tomada em caixa, a ligação elétrica da tomada e a colocação da tampa 
protetora ajustada por parafusos. 
Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação do eletroduto. O assentamento do eletroduto deverá obedecer 
ao projeto eo alinhamento. 
.0 rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem peneiras, 
traço 1:4 com 150 kg de cimento. 
A instalação dos fios utilizará o arame guia através de eletroclutos, conexões, caixas de ferragem existentes entre os 
pontos de ligação. 
Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por duto, as tensões de tracionamento e 
os raios de curvatura admissíveis. 
Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

A colocação de barra metálica para deficientes em paredes de alvenaria. Chumbar a barra na parede através de 
grapas metálicas, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço de 1:2. 

13.1 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
Execução de serviços de pintura em paredes internas e externas, com tinta latex acrílica, a ser aplicado em 
superficie de alvenaria, conferindo-lhe um acabamento uniforme e colorido. 
A superficie deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, 
seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. 
A pintura só deve ser aplicada sobre superficie nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; não se 
deve aplicar a tinta diretamente sobre a. parede caiada, é necessário escovar a superficie e aplicar uma demão de 
fundo preparada para paredes. Para superficies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, a fim de 
uniformizar a absorção do produto. A cor deve ser definida com a fiscalização da Obra. 

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta. 
A tinta deve ser aplicada com rolo de espuma, pincel ou revólver sobre a superficie limpa, plana e livre de graxas. 
Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa da demão anterior, com intervalo de 
tempo mínimo de 8 horas. Sobre a superficie não selada, a primeira demão deve ter diluição de 1:1 em um volume 
de tinta e solvente. 
13.2 Pintura látex pva parede interna ou externa 2 demãos c/ preparo parede 
Execução de serviços de pintura em paredes internas e externas, com tinta latex acrilica ou PVA, a ser aplicado em 
superficie de alvenaria, conferindo-lhe um acabamento uniforme e colorido. 

A superficie deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, 
seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. 
A pintura só deve ser aplicada sobre superficie nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; não se 
deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superficie e aplicar uma demão de 
fundo preparada para paredes. Para superficics porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, a fim de 
uniformizar a absorção do produto. A cor deve ser definida com a fiscalização da Obra. 

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem (Ia tinta. 
Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro e pincel sobre a superficie preparada. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
Cada demão da pintura deve ser aplicada após a secagem completa da demão anterior, com intervalo de tempo 
mínimo de 4 horas. Sobre superficie não selada, a primeira demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e 
água. 

iSERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Todas as bancadas lisas e/ou com cubas deverão ser de 1° qualidade, com largura de 0,50m, assentadas conforme 
especificação do fabricante. 
No contorno externo cio prédio Construir calçada com altura média de 0,06m, com caimento para fora do prédio, 
acabada com desempenadeira de macieira. A concretagem dos "quadros" (de 0,80X1,00 m) da calçada deverá ser 
feita de modo alternado com defasagem mínima de 24 h. Não deixar juntas de madeira entre os "quadros". 
As barras metálicas de apoio para deficientes deverão ser chumbadas na parede através de grapas metálicas, 
utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:2. 

14.1 FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM 
A fossa será construida em tijolo furado no e rebocada com argamassa, sendo o seu fundo executado em concreto 

simples. A laje decobertura do sumidouro será em concreto armado dotada de abertura para inspeção com tampão 

de 
inspeção de diâmetro de 60 centímetros, ficando esta no nível do solo.A fossa séptica possuirá 1,45 metros de 

altura 
e 1,65 metros de diãmetro,sendo seu projeto e execução em conformidade aos requisitos das normastécnicas da 

ABNT. 

14.2 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM 
Poço destinado à recepção de efluente da fossa séptica e a permitir sua infiltração no solo, devendo ser respeitado 

em 
sua execução uma distancia acima de 1,50 metros da fossa séptica.Será construído em tijolos furados e seu fundo 

com enchimento de brita ou seixo com uma altura de aproximadamente 50 centímetros. A laje de cobertura do 

sumidouro será em concreto armado dotada de abertura para inspeção com tampão de inspeção de diâmetro de 60 

centímetros, ficando esta no nível do solo. O sumidouro possuirá 1,80 metros de altura e 1,50 metros de diâmetro, 

sendo seu projeto e execução em conformidade aos requisitos das normas técnicas da ABNT. 

14.3 LIMPEZA GERAL DA OBRA 
Incluindo remoção de entulho, lavagem polimento e remoção de detritos. 
O serviço de limpeza geral será considerado concluído quando não houver mais sujeira e toda as superficies 

estiverem policias. 
Evitar danos nos vidros, móveis, Luminárias, equipamentos, revestimentos e pintura. 
Remover todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais objetos. 
Lavar com água e detergente as superficies laváveis. 
Dar polimento com cera e polidores nos pisos, balcões, equipamentos, luminárias, lãmpadas, metais, ferragens e 

vidros. 
O serviço de limpezas erá aceito a partir dos itens de controle:auséncia de sujeira,pó,riscos,colas,salpicos de tinta e 
grau de polimento satisfatório ao cliente. 

SÃO GABRIEL/BA, 21 DE OUTUBRO DE 2019. 

Rafael CC Neves 
Responsável Técnico CREA n° 449 D/AP 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

CONTRATANTE 	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL 
ÔROÀO GESTOR 	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS EDUCACIONAIS, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E 
OBJETO 

COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL. 

NOME DA OBRA 	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE ALVES BORGES 
LOCAL 	 CURRALINHO 
REF.: 	 SINAPI/ORSE - JULHO/2019 - NÃO DESONERADO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ESCOLA ALICE ALVES BORGES 

ITE 
• DI: ,,' 	RIÇÃ()DOITEM uNm QUANT. 

P.UNIT. 

5/DPI 

P.UNIT. 
C/BDI 

P. TOTAL 
S/BDI 

P.TOTAL 
C/BDI 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 99059 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,OOM - 2 UTILIZAÇOES 

m2 162,55 

1.2 97622 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 

m3 2,15 

1.3 97644 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REA PROVE ITAM ENTO 

m2 18,48 

1.4 97645 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO 

m2 18,90 

2.0 FUNDAÇÕES 

2.1. 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OUGUALA 1,30 M. AF_03/2016 
m3 27,41 

2.2 96995 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/20 17 
m3 8,38 

3.0 ESTRUTURA 

3.1 92263 

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 

m2 102,45 

3.2 94964 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO! 
AREIA MÉDIA! BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

m3 10,26 

3.3 140/ORSE 

AÇO CA - 5006,3 A 12,5MM (ARMADURA E ESTRIBO) 

INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E 
COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA 

SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES. 

Kg 1.522,80 

4.0 PAREDES E PAINÉIS 

4.1 89168 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CERÂMICA DE 9XI9XI9CM (ESPESSURA 9CM), PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA( E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

m2 243,65 

5.0 COBERTURAS E TELHADOS 

5.1 94447 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/20I6 

m2 301,00 

5.2 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS 
E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA 
TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

m2 301.00 

6.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES 

6. 1 87530 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 

m2 380,00 

7.0 REVESTIMENTOS DE TETO 
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7.1 96109 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS. 

m2 442.25  

8.0 PISOS 

8.1 98685 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AE_06/20I8 m 380,30 

8.2 84191 
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 
ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 
PLÁSTICAS 

m2 52732 

8.3 87690 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 
ADERIDO.ESPESSURA 5CM. 

m2 527,32 

8.4 84088 

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 
15CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA 
ARGAMASSA 

m 39,60  

9.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

9.1 90844 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 
PADRÃO MÉDIO, 90X2 10X3,5CM, INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO  DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 4,00 

9.2 90841 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 
PADRÃO MÉDIO, 60X210X3,5CM, INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 5,00 

9.3 90843 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 
PADRÃO MÉDIO, 80X210X3,5CM, INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 13,00 

10.0 ESQUADRIAS METÁLICAS 

10.1 94569 
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, COM VIDROS, PADRONIZADA. 

m2 4,00  

10.2 94582 

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, 

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS. 

PADRONIZADA. AF..07/2016 

m2 37,44 

11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

11.1 86939 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44  X 
355* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 
30CM EM PLATICO E COM TORNEIRA CROMADA 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 4,00 

11.2 86932 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 

LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE E FLEXÍVEL EM 

PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

un 1,00 

11.3 95471 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA 

PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 

ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 100 

11.4 89709 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

un 6,00 

11.5 89707 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

un 6,00 

11.6 89353 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÃVEL, 

3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
un 6,00 

11.7 89848 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

m 

- 
27,40 
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11.8 89449 
TUBO. PVC, SOLDÃVEL, DN 5OMM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. 

m 12,00 

11.9 89446 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 80,00 

12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

12.1 97584 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA TUBULAR DE 36W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

un 23,00 

12.2 91959 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), I0A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

m 20,00 

12.3 93147 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E 
TOMADA IOA/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

un 23,00 

12.4 74131/004 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE 
EMBUTIR. EM CHAPA METALICA, PARA 18 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTOTREASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1,00 

12.5 93142 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 
TOMADA (2 MÓDULOS) IOA/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CI-IUMBAMENTO 

un 5700 

13.0 PINTURA 

13.1 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 

m2 541,19 

13.2 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 

m2 975,54 

13.4 96135 

EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 

02 DEMÃOS DE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E 

RETOQUES - REV 01 

m2 541,19 

14.0 MURO DE DIVISA 

14.1 ORSE 2375 

MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÀMICO, C/ ALV DE 
PEDRA 0,35 X 0,60M, PILARES (9X2OCM) A CADA 3,OM, 
CINTAS INFERIOR E SUPERIOR )9XI5CM) EM 
CONCRETO ARMADO FCK= 15,0 MPA, C/ CHAPISCO, 

REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR. 

M2 40,00 

15.0 SERVIÇOS EXTERNOS E LIMPEZA 

15.1 98078 

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÁMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 

13,2 M 

Ufl 1,00 

15.2 98054 

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 
INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L 

un 1,00 

15.3 ORSE 2450 LIMPEZA GERAL m2 527,00 

TOTAL DO ORÇAMENTO 

o 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 079
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

P
R

E
F

E
IT

U
R

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 S
Ã

O
 G

A
B

R
IE

L
/B

A
 

C
O

N
T

R
A

T
A

N
T

E
 	

: P
R

E
F

E
IT

U
R

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 S
Ã

O
 G

A
B

R
IE

L
 

O
R

G
Ã

O
 G

E
S

T
O

R
 	

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 

R
E

F
O

R
M

A
 E

 A
M

P
L

IA
Ç

Ã
O

 D
E

 E
S

P
A

Ç
O

S
 P

Ú
B

L
IC

O
S

 E
D

U
C

A
C

IO
N

A
IS

, C
O

N
S

T
R

U
Ç

Ã
O

 D
E

 Q
U

A
D

R
A

 P
O

L
IE

S
P

O
R

T
IV

A
 C

O
B

E
R

T
A

 E
 C

O
B

E
R

T
U

R
A

 D
E

 Q
U

A
D

R
A

S
 P

O
L

IE
S

P
O

R
T

IV
A

 D
A

 
O

B
JE

T
O

 	
R

E
D

E
 M

U
N

IC
IP

A
L

. 

N
O

M
E

 D
A

 O
B

R
A

 	
R

E
F

O
R

M
A

 E
 A

M
P

L
IA

Ç
Ã

O
 D

A
 E

S
C

O
L

A
 A

L
IC

E
 A

L
V

E
S

 B
O

R
G

E
S

 
L

O
C

A
L

 	
C

U
R

R
A

L
IN

I-
T

O
 

R
E

F
.:

 	
: S

IN
A

P
I/

O
R

S
E

 - 
JU

L
H

O
/2

0
1
9
 - 

N
Ã

O
 .D

E
S

O
N

E
R

A
D

O
 

E
D

I 	
2
3
,5

4
 

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 F
ÍS

IC
O

-F
IN

A
N

C
E

IR
O

 
E

SC
O

L
A

 A
L

IC
E

 A
L

V
E

S 
B

O
R

G
E

S 
IT

E
M

 
D

E
S

C
R

I
Ç

Ã
O

 
%

 / 
R

$
 

T
O

T
A

L
 

3
0
 

6
0

 
9

0
 

1
2

0
 

0
1
 

SE
R

V
IÇ

O
S 

PR
E

L
IM

IN
A

R
E

S 

0
2
 

FU
N

D
A

Ç
Õ

E
S 

-
-
 
-
-
-
 

--
 	
-
-
 	

-
-
-
 	

-
-
 -
 	
-
-
-
-
-
-
-
 

-
-
-
 

-
-
-
 
-
-
 
- 	
-
 
-
-
-
-
 

- 
-
 

.-
--

 	
-
-
-
-
-
 

0
3
 

E
ST

R
U

T
U

R
A

 
- .
-
-
-
-
-
 

-
.
 	

_
--

 
---

---
. 

-
-
 	

- 
-
 

-. 

0
4
 

P
A

R
E

D
E

S
 E

 P
A

IN
É

IS
 

- 	
-
-
 	

-
-
-
-
-
-
-
-
 

- 	
--

- 
-
-
-
-
 

-
-
 	
-
 

-
-
-
-
-
-
-
'-
-
-
-
-
 

--
 
-
-
-
 

0
5
 

C
O

B
E

R
T

U
R

A
S 

E
 T

E
L

H
A

D
O

S 
- 

0
6
 

R
E

V
E

S
T

IM
E

N
T

O
S

 D
E

 P
A

R
E

D
E

S
 

- 
- 	

- 
-
-
 

-
-
 

0
7

 
R

E
V

E
S

T
IM

E
N

T
O

S
 D

E
 T

E
T

O
 

-
 	
-
-
 	

-
-
-
 

-
 	

•-
- -
 

- 
- 	-

--
 	

- 
- 

--
--

•
 

- 	
- -
 --
-
-
-
-

-
-
 

0
8
 

P
IS

O
S

 
- 	

- - 
- 

-. 
- 

- 	
- 

- 
0
9
 

E
SQ

U
A

D
R

IA
S 

D
E

 M
A

D
E

IR
A

 
- 	

- 	
-
 

- 
-
-
-
 

-
 	

--
--

- 	
-
-
 

1
0

 
E

SQ
U

A
D

R
IA

S 
M

E
T

Á
L

IC
A

S 
- 	

-
-
 	

-
-
-
 

-- 	
- 

1
1

 
IN

ST
A

L
A

Ç
Õ

E
S 

H
ID

R
Á

U
L

IC
A

S 

-
-
-
-
-
-
 	

- 
--

 	
- 	

-
-
-
 

--
 

- 	
--

- 

- 
--

- 
	

--
 	

-
-
 -
-
-
-
 

- 
1

2
 

IN
S

T
A

L
A

Ç
Ô

E
S

E
L

É
T

R
IC

A
S

 
- 	
-
 	
-
-
-
 

- 
-
-
-
-
 	

-
-
 

-
-
 

1
3

 
PI

N
T

U
R

A
 

--
- 	

--
- 	

- 
-
-
 

- 	
- 

-. 

1
4
 

M
U

R
O

 D
E

 D
IV

IS
A

 
- 	

-
-
 -
 

- 	
-
 	

. 
-•

 
- 	

--
- 	

- -
 	

- 
1
5
 

S
E

R
V

IÇ
O

S
 E

X
T

E
R

N
O

S
 E

 L
IM

P
E

Z
A

 
- 	

- 
- -

 	
- 

- 
- 

T
O

T
A

L
 P

A
R

C
IA

L
. 

T
O

T
A

L
 A

C
U

M
U

L
A

D
O

: 

T
O

T
A

L
 G

E
R

A
L

: 

o 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 080
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

P
W

O
D

U
C

E
IY

B
Y

 A
N

 A
U

T
O

D
E

S
K

E
1J

C
A

T
IN

[T
C

T 

&
cR

o
P

Q
o
J€

1
A

b
o
½

.L
5
o
 

8
A

L
A

1
  

P
R

O
F

. 
A

L
M

O
X

. 
.5

5
5
 

)
L
L
 

S
A

L
A

 

j
rn

 
-
 

- 

2
.0

 
O

. 

+
 

O
S

 
O

5
 

O
S

 

. 

1—
 

..a.
 

. 
S

A
L
A

 
8

A
L

A
 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0
5
0
.
.
.
.
.
 

S
A

 
S

A
L

A
 

- 1. 
v
..
n
o
A

/ 
c

A
I
 

B
A

L
A

 

 

S
A

L
A

 

2
S

 
5
4
0
 

« 
IS

 	
00

10
0 

F
O

fl
T

F
O

IT
F

 0
00

 	
O

 

a
to

l 
A

o
l 

O
S

 
0

5
 

0
1

5
 

PL
AN

TA
 B

AI
XA

. 
lI

M
O

 	
R

E
F

O
R

M
A

 E
 A

M
P

L
IA

Ç
Ã

O
 

PL
A

N
TA

 B
A

IX
A

 

Es
cl

u 

E
SC

A
L

A
. E

' I
D

O
 

r
 

PV
W

D
O

IA
RO

. 	
PÇ

JP
&

IP
R

 D
E 

SÃ
O

 G
A

B
R

IE
L 

PO
V

O
A

D
O

 0
0 

C
IJ

R
R

A
L

S 

(R
IR

IA
 	

ES
C

O
LA

 A
LI

C
E 

A
LV

O
S 

5
0
0
&

S
 

-
-
 

SB
RV

A
(R

IS
 

PR
A

IC
O

A
: 

0
1

 
1 

W
A

O
. 	

G
A

B
R

O
LN

R
ID

S 	
1

0
0

0
0

1
5

0
/0

0
1

 

j.z
)n

a
O

d
d
-I

V
N

O
II
V

Q
L
L
a
3
 )

1
S

Q
O

1
flV

 N
V

 A
8
 O

 	
1 ! 

• -
. 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 081
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

ÓRGÃO GESTOR: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

OBJETO: 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS EDUCACIONAIS, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 

COBERTA E COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL. 

NOME DA OBRA: 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO DA ROCHA 

LOCAL: 
SÃO GABRIEL/BA 

INTRODUÇÃO 

Este memorial descritivo tem como objetivo descrever os serviços a serem executados e suas 
etapas construtivas, podendo ocorrer que alguns serviços descritos aqui não constem em planilha 
orçamentária e portanto não sejam de obrigação da empresa contratada a sua execução. 

1.1 Locação da Obra 
A execução do gabarito da obra, marcando no solo os elementos construtivos da edificação com á máxima 
exatidão, transferindo para um determinado terreno em escala natural, as medidas de um projeto elaborado 

em escala reduzida. 
Deverão ser conferidos os afastamentos das divisas, os ângulos reais do terreno, assinalado o RN, marcados 
os pontos característicos através dos aparelhos de precisão, teoclolito ou nível de pedreiro, quando as 

distâncias forem menores que 25mm. 
Cuidados preliminares: demolição, remoções, limpeza do terreno, e nivelamento do terreno. 
Confrontar inicialmente a exata correspondência entre os projetos. Verificar a orientação Norte-Sul. Constatar 
os ângulos reais do terreno. Determinar e assinalar o RN previsto. Deverá ser construído o gabarito formado 
por guias de macieira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60cm, em caibros, afastados 
convenientemente do prédio a. construir. Em terrenos com acentuado desnível, essas linhas de guias deverão 
ser rebaixadas para os 60 cm, cada vez que for atingido o limite máximo de 150 cm d.e altura, relação ao 

terreno. 
Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas, serão marcados, com fios estirados, 
os alinhamentos. Marcar os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquete no terreno, por meio de 
fio de prumo. A marcação dos eixos deverá ser feita com cota acumulada. 

1.2 Demolição 
A demolição das paredes e a abertura de espaços na alvenaria deve obedecer às dimensões de projeto, com 
paredes cortadas a prumo e com superficies planas. As paredes serão convenientemente escoradas de forma 
a garantir a segurança do pessoal que trabalha no local, sempre, tomando-se todas as providências e cautelas 

Todos os funcionários envlvidos no serviço de demolição e remoção cios entulhos deve ser equipado com EPIs 

e sua utilização é obrigatória. 
O local parra o deposito dos restos da demolição e retiradas deverá ser o aterro público da cidade, já que o 
mesmo dispõe de área reservada para recebimento de tais residuos. 

1.3 Remoção de Portas 
As portas que estiverem em condições de serem reaproveitadas, deverão 
1.4 Remoção de Janelas 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
As janelas que estiverem em condições de serem reaproveitaclas, deverão 
ser armazenadas em local apropriado. 
A retirada dos batentes deverá ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos na 
parede onde estão fixados. 
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, 
aos transeuntes e observadas as prescrições cia Norma Regulamentadora NR 18 - 
Condições de Trabalho na Indústria da Construção. 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EM). 

Fundaçôes  

2.1 Escavação manual de valas li <= 1,30 m 
Escavação com ferramenta manual. Obedecer ás dimensões de projeto, com paredes cortadas a prumo e com 
superficies planas. As escavações deverão ser esgotadas, tomando-se todas as providências e cautelas 
aconselháveis para a segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e redes públicas. As 
escavações não devem prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e veículos, passeios, 
logradouros públicos. 

Demarcar a fundação conforme projeto. A Escavação da sapata e a retirada do material serão executadas 
manualmente obedecendo aos critérios de segurança recomendados. 
Sapatas juntas á divisa devem ser abertas com cautela, para evitar desmoronamentos ou recalques em 
terrenos (OU construções) vizinhos. 
Itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes, retificação da superfície plana de 
fundo, travamento das escoras (quando necessário). 
2.2 Reaterro manual 
Lançamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido de 
apiloamento manual com soquete. 
O reaterro deve atender às exigências da NR 1.8. 

3,Ïa 

3.1 Fabricação de forma para pilares e estruturas similares 
Execução de forma com tábuas de madeira, para estruturas de concreto armado. A retirada cia formas deverá 
obedecer sempre à ordem e os prazos mínimos estipulados na NBR 6118- Projeto e execução de obras de 
concreto armado. As formas deverão ser retiradas de modo a permitir relativa facilidade de manejo dos 
elementos e, principalmente, sem choques. Para isso o escoamento das formas deverá apoiar-se sobre 
cunhas, caixas de areia ou Outros elementos apropriados. Após a colocação da forma e verificação de todos os 
componentes do sistema, deverá ser feita uma pintura de proteção com desmoldante para facilitar a remoção 
das mesmas sem danificar as superficies de concreto. A precisão de colocação das formas será de, mais ou 

menos, 5mm. 

As formas deverão ser cortadas seguindo rigidamente o projeto estrutural e de formas. Pintar as formas com 
clesmoldante, antes da concretagem, para evitar a aderência do Concreto a forma e facilitar a desforma. A 
posição dias formas (prumo e nível) deverá ser permanentemente verificada, especialmente durante o 
processo de lançamento do concreto. Quando necessário, a correção deverá ser imediatamente efetuada, 

empregando-se cunhas, escoras e outros dispositivos  apropriados. Para a reutilização das chapas 
compensadas a estanqueidade das formas deverá ser feita com Calafetadores de elastõmero do tipo silicone. 

3.2 Concreto estrutural fck = 20 mpa 
Execução de mistura adequadamente dosada de cimento Portlarid, agregado miúdo, agregado graúdo e água, 
podendo conter adições e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas propriedades ao concreto. 

Para a fabricação do concreto deverão ser atendidas as condições estabelecidas na NBR 12654- Controle 
tecnológico de materiais componentes do concreto, NBR 12655- Preparo, controle e recebimento de concreto, 
NBR 8953- Concreto para fins estruturais - classificação por grupo de resistência e NBR 6118- Projeto e de 

obras de concreto armado. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
O equipamento de medição mistura e transporte deverá estar limpo e em perfeito funcionamento, para se 
obter melhor qualidade do produto. 
O estabelecimento do traço do concreto a se adotar, terá como base á resistência característica á compressão, 
especificada no projeto, dimensões das peças, disposições das armaduras, sistema de transporte, 
lançamento, adensamento, condições de exposição e de uso, previstos para a estrutura. Junto com o traço 
estabelecido deverão ser fornecidas as seguintes informações: 

- 	resistência característica á compressão que se pretende atender; 
tipo, classe e marca do cimento; 

- 	condição de controle; 
- 	características físicas dos agregados; 
- 	forma de medição dos materiais; 
- 	idade de desforma; 
- 	consumo de cimento por m3; 

consistência medida através do" slump"; 
- 	quantidades de cada material que será medido de cada vez; 

tempo de inicio de pega. 
Deverão ser realizados ensaios de consistência do concreto, através do abatimento ou tranco de cone ou tese 
do slump', de acordo com a NBR 7223- Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone, 
sempre que: 

- 	Iniciar-se a produção do concreto (primeira amassada); 
- 	Reiniciar-se a produção após intervalo de concretagem de duas horas; 
- 	Houve troca de operadores; 
- 	Forem moldados corpos de prova; 
A modificação do traço, para ajuste da consistência, só poderá ser feita por técnico qualificado para tal. Para 
controle da resistência ser moldados corpos de prova com o concreto recém-produzido, d.e acordo com o doe 
prevê a NBR 12655- Preparo, controle e recebimento de concreto e NBR 5738- Moldagem e cura dos corpos-
de- prova de concreto cilíndrico ou prismâticos. O concreto produzido deverá ser utilizado antes do inicio de 
pega. Na falta de conhecimento laboratorial, pode-se estabelecer um tempo máximo de 1h 30min, desde doe 
haja constante homogeneização, podendo esse tempo ser modificado pela ação de aditivos. O estudo de 
dosagem em laboratório deve ser realizado com os mesmos materiais e em condições semelhantes aquela da 
obra. O cálculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudança de marca, 
tipo ou classe do cimento, assim com, na procedência e qualidade dos agregados e demais materiais. 

Preparar o concreto através de betoneiras, atentando-se para a seguinte ordem de colocação tios materiais, 
em função do tipo de equipamento: 

a) betoneira de eixo inclinado sem carregador: 
Cerca de 901% da água com aditivo, se houver, diretamente na betoneira; 

- 	Todo o agregado graúdo; 

- 	Cimento; 
- 	Adição se houver; 
- 	Agregado miúdo; 
- 	Água restante. 

b) betoneira de eixo inclinado com carregador: 
Cerca de 90% da água com aditivo, se houver, diretamente na betoneira; 

50% do agregado miúdo total; 

- 	Agregado miúdo total; 
- 	Cimento; 
- 	Adição se houver; 
- 	Restante do agregado graúdo; 
- 	Restante de água. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
c) betoneira de eixo horizontal: 
- O carregamento deve ser feito igual ao recomendado para betoneira de eixo inclinado com carregador, item 
b. O tempo de mistura é variável de acordo com o tipo e o diâmetro cio misturador, podendo-se adotar o 
tempo em segundos, obtido por t= lCD >(1/2), sendo k=90 e 120 para betoneiras de eixo horizontal e inclinado 
respectivamente, e D o diâmetro da betoneira, em metro. 

importante que o concreto seja misturado até perfeita homogeneização não devendo, na prática, o tempo de 
mistura ser inferior a 2 minutos, para a betoneira de eixo inclinado de uso comum. 
3.1 Armação aço ca-50/ca-60 p/fundaçào direta 
Confecção das armaduras e colocação nas formas. O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo 
diãmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diâmetro. Deverá ser preparado um piano de corte, 
procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas. A dobragem e o corte das 
armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superficies resistentes e afastadas dos 
trabalhadores. 
Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, 
conforme desenho do projeto estrutural. A armação será executada sobre as própria formas, no caso de vigas 
e lajes, usando-se afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente. A fixação entre as 
barras será feita utilizando-se arame recozido n° 18. Os ferros deverão ser bem amarrados, mantendo-se os 
espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural. 

4.1 Alvenaria de blocos cerâmicos furado 
Assentamento de bloco cerâmico em alvenaria. A Alvenaria deverá ser executada conforme as recomendações 
das seguintes normas da ABNT: NBR 8041- Tijolo maciço cerãmico para alvenaria-forma e dimensões e NBR 
8545- execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos. Caso as dimensões dos 
blocos sofram pequena alteração de sua espessura, as modificações nas plantas serão feitas pela Contratada, 
sujeitas à aprovação da fiscalização, não implicando, porém, qualquer alteração no valor do contrato. Para o 
levante da alvenaria a argamassa deverá ser plástica e ter consistência para suportar o peso dos tijolos e 
mantê-los alinhado por ocasião do assentamento. O traço deverá ser determinado em função das 
características dos materiais locais. Como dosagem inicial, recomenda-se a proporção 1:2: 8 em volume, 
sendo uma parte de cimento, duas partes de cal e oito partes de areia média ou grossa. 
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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
O traço deverá ser ajustado, experimentalmente, observando-se a característica da argamassa quanto a 
trabalhabilidade. Adições poderão ser utilizadas, desde que tenham compatibilidade com aglomerantes 
empregados na fabricação da argamassa e com o tijolo. Para o seu uso deverá se fazer ensaios prévios e, caso 
se aplique, segue as recomendações do fabricante. No caso de assentamento dos blocos com juntas a prumo, 
será obrigatório o uso de armaduras longitudinais, situadas na argamassa de assentamento, distanciadas 
cerca de 60mm na altura. Para garantir a amarração dos blocos, as juntas verticais não deverão coincidir 
entre fiadas continuas e, no caso de alvenarias aparente esta junta poderão ser frisadas. 

Iniciar o serviço preferencialmente pelos cantos, assentados os blocos sobre uma camada de argamassa de 
cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2: 8, previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. A 
largura do bloco corresponderá a espessura da alvenaria. Utilizar o prumo de pedreiro para o alinhamento 
vertical da alvenaria. Esticar uma linha que servirá de guia, entre dois cantos ou extremos já levantados, 
garantindo-se o prumo e horizontalidade da fiada. Manter a espessura das juntas (12mm) entre os blocos, 
completamente cheios. 
4.2 Rasgos e fechamentos em alvenaria p1  passagem de tubulação elétrica 

Serão efetuados os rasgos nas paredes de alvenaria, utilizando-se maquina de corte ou manualmente através 
da utilização de ponteira de aço, sempre na quantidade e dimensão necessárias para a passagem das 
instalações previstas. Evitando com isso o transpasse das paredes e o aparecimento de futuros problemas no 
reboco que deverá ser recuperado posteriormente. 

Todos os empregados envolvidos com este serviço devem estar utilizando EPIs para que não ponha em risco 
sua entegridade física. 

Após a abertura dos rasgos a instalação necessária deve ser executada e fixada da melhor maneira possível, 
sempre cuidando para que não seja danificada na recuperação do revestimento da parede. 

Após o término das instalação o revestimento tias paredes deve ser recuperado com a utilização de argamassa 
de cimento, cuidando-se para que as paredes sejam niveladas e não seja percebido o rasgo. 

Ojobertura 

S. 1 Telhamento com telha cerãminca 

A colocação das telhas deverá ser feita sempre do beiral e da esquerda para direita. As cumeeiras e os 
espigões serão arrematados por meio de telhas curvas ou telhas especiais para esse fim, sendo a junção 
garantida por meio de argamassa mista. Todas as telhas que estiverem danificadas deverão ser substituidas. 

5.2 Estrutura de madeira para cobertura, com tesoura para telha cerâmica. 
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Revisão em toda a estrutura de madeira constituída por tesouras, cumeeiras, terças, caibros, pontaletes, 
espigões e ripase respectivas peças de apoio. As vigas de concreto armado da estrutura deverão ser 
aproveitadas para o apoio da estrutura de cobertura. Todas as conecções, emendas ou samblanges serão tão 
simples quanto possivel, devendo apresentar perfeito Contorno estereotõmico e permitir a satisfatória 
justaposição das superfícies de contato, as emendas devem coincidir com os apoios, sobre as asnas das 
tesouras ou sobre pontaletesde forma a obter-se maior segurança, solidarização e rigidez na ligação. Todas as 
emendas, conexões ou samblanges principais, levarão reforço de chapas de aço, de forma e seção 
apropriadas, ou parafusos e porcas. 

O madeiramento será constituído por estrutura de madeira constituída por tesouras, cumeeiras, terças, 
caibros, pontaletes, espigões e ripase respectivas peças de apoio. As vigas de concreto armado da estrutura 
deverão ser aproveitadas para o apoio da estrutura de cobertura. Todas as conecções, emendas ou 
samblanges serão tão simples quanto possível, devendo apresentar perfeito contorno estereotõmico e permitir 
a satisfatória justaposição das superfícies de contato, as emendas devem coincidir com os apoios, sobre as 
asnas das tesouras ou sobre pontaletesde forma a obter-se maior segurança, solidarização e rigidez na 
ligação. Todas as emendas, conexões ou samblanges principais, levarão reforço de chapas de aço, de forma e 
seção apropriadas, ou parafusos e porcas. 

6.1 Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 
Aplicação de camada de argamassa constituída de cimento, areia, água e, eventualmente, aditivo, possuindo 
baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de revestimento. 

A argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida a ser constituída de areia, predominantemente 
grossa, com dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 mm. 
O chapisco deverá apresentar espessura máxima de 5mm, textura aberta com superfície irregular e 
descontinua, de forma a permitir a visualização de pequenas áreas da base. 
Quando a superfície for extremamente lisa ou untada por produtos utilizados nas formas é aconselhável 
apiloar ou jatear areia antes de chapiscar. 
O procedimento de execução do chapisco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 -. Revestimentos de 
paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. 

O chapisco deverá ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida. 
Quando a temperatura for elevada ou a aeração for intensa, a cura do chapisco aplicado deverá ser feita 
através de umedecimentos periódicos, estabelecidos pela fiscalização. 
Para o preparo da base, recomenda-se: 
- As bases de revestimento deverão atender às condições de planeza, prumo e nivelamento, fixadas pela 
especificação da norma brasileira. 
- Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais 
soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência. 
- Os processos para limpeza da base poderão ser os seguintes: 
1- 	Remoção de põe materiais soltos. Escovar e lavar com água a superfície ou aplicar jato de água sob 
pressão. 
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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
2- 	Remoção de óleo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos. Poderá ser efetuada 
utilizando-se os seguintes processos: 
a) escoar, utilizando piaçaba, por exemplo, com solução alcalina de fosfato trisõdico ( 30g de Na3PO4 
em um litro de água) ou soda cáustica, enxaguando, em seguida, com água limpa em abundância; 

b) saturar a superfície com água limpa, aplicar a solução de ácido muriático ( 5 a 10% de 
concentração), durante cinco minutos, escovar e enxaguar, em seguida com água limpa em abundância; 

C) 	 empregar processos mecânicos (escovamento com escova de cerdas de aço, lixamento mecânico ou 
jateamento de areia) e, em seguida, remover a poeira através de ar comprimido ou lavagem com água; 

d) 	escovar a superfície com água e detergente e enxaguar, em seguida, com água limpa em 
abundância. 
- Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser suficientemente pré-molhada. Molhar a superfície a 
chapiscar. A aplicação do chapisco deverá ser realizada através de aspersão vigorosa da argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3, continuamente, sobre toda área da base que se pretende revestir. 

Execução de estrutura em madeira para cobertura em telha de fibrocimento. A execução do madeiramento 
deverá obedecer ao desenhos do projeto executivo da estrutura da cobertura. O madeiramento será em 
maçaranduba ou equivalente. O projeto de telhamento obedecerá a NBR 6120/80- cargas para o cálculo de 
estruturas de edificações e NBR 6123/88- Forças devidas ao vento em edificações. Toda a estrutura receberá 
tratamento com produto a base de resina sintética, pentaclorofenol e naftanato de ferro, combinados com 
agentes plásticos repelentes de água, de fácil aplicação à brocha, pistola ou por imersão. A estrutura de 
madeira será constituída por tesouras, cumeeiras, terças, caibros, ripas e respectivas peças de apoio. 

A inclinação minima será de 12%". As vigas de concreto armado do forro deverão ser aproveitadas para apoio 
da estrutura do telhado. Todas as conexões emendam ou samblagens serão tão simples quanto possível, 
devendo permitir satisfatória justaposição das superfícies em contato. As emendas coincidirão com os apoios, 
sobre os ossos das tesouras, de forma a obter-se maior segurança, solidarização e rigidez na ligação. Todas as 
emendas, conexões ou samblagens principais, levarão reforços de talas em chapa de aço, de forma e seção 
apropriadas ou parafusos com porcas. Todas as emendas de linha levarão talas de chapa ou braçadeira com 
parafusos. 

6.2 Massa únca, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual 
Aplicação de argamassa de revestimento constituída de cimento, cal areia, água e, eventualmente, aditivo, 
destinada à regularização da base, para receber o revestimento cerãmico. 

O procedimento de execução cio emboço deverá obedecer ao previsto na NBR 8214 - Assentamento cio 

revestimento cerâmico. 
O emboço deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento. Deverá possuir textura e composição 
uniformes, proporcionar facilidade na aplicação manual. 

A argamassa só poderá ser aplicada até duas horas após a introdução do cimento. Esse tempo poderá ser 
alterado com a introdução de aditivos retardadores de pega. 
A argamassa de emboço deverá ter consistência adequada ao uso e compatível com o processo de aplicação 
(manual ou mecânico), constituída de areia média, com dimensão máxima. A base a receber o emboço deverá 
estar regularizada. Caso apresente irregularidades superficiais superiores à lOmm, como depressões furos, 
rasgos, eventuais excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outras saliências, deverão ser reparadas 
antes de iniciar a regularização. 

Os rasgos são efetuados, para a instalação das tubulações, deverão ser corrigidos pela colocação de tela 
metálica galvanizada, ou enchimento com cacos de tijolos ou blocos. 

A espessura máxima admitida para o emboço é de 20mm. 
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Após a regularização da superfície, pode ser iniciado o assentamento da cerâmica com utilização de nata de 
cimento sobre a argamassa fresca, ou aguardar o endurecimento por um período de 7 dias, para 
assentamento com argamassa. 
O emboço deverá ser iniciado somente depois de concluídos os serviços a seguir indicados, obedecidos os 
prazos mínimos: 
a) 24 horas após aplicação do chapisco; 
b) 14 dias de idade das estruturas de Concreto, das alvenarias estruturais e cerâmicas e de blocos de 
concreto, para inicio dos serviços de revestimento, excluindo o chapisco; 
O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências dispostos de forma tal, que a 
distância entre eles seja compatível com o tamanho da clesempenadeira a ser utilizada. Nesses pontos, 
deverão ser fixados taliscas de madeira e cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanto, 
argamassa idêntica à que será empregada no revestimento. 
Uma vez definido o piano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as taliscas, 
empregando-se argamassa que será sarrafeada, constituindo as guias ou mestras. 
Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada à argamassa, lançando-a vigorosamente sobre a 
superficie a ser revestida, com auxilio da colher de pedreiro ou através de processo mecânico, até preencher a 
área desejada. 
Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita â retirada do excesso e a regularização da 
superfície pela passagem cIa desempenadeira. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas, mediante 
novos lançamentos de argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma 
superfície cheia e homogénea. 

7.O Revestimento, de teto 

7.1 Forro em placa de gesso. 
Colocação de forro constituído de placas pré-moldadas de gesso, podendo ser utilizado para rebaixamento, 
fechamento de tetos ou com a finalidade de ocultar tubulações aparentes 
Deverá ser marcado, em todo perímetro da parede, o nível determinado cio pé direito, fixando-se fios flexíveis 
entre as paredes paralelas, que servirão de referência para fixação das placas. Pregos apropriados para 
fixação das placas deverão ser fixados na base de sustentação e atados aos pinos existentes nas placas, por 
meio de tios ou arame galvanizado. As placas deverão ser niveladas, alinhadas e encaixadas umas às outras. 

7  RIO 2111OW ..  

8.1 Rodapé em granito. 
Rodapé em granito polido cinza andorinha (h=10 cm). Acima parede rebocada, emassada e lixada, acabada 
com pintura acrílica Suvinil (02 demãos) cor branco gelo. 
8.2 Piso em granilite, marmorite ou granitina. 
Piso em Granilite polido cor cinza natural (composição agregado: 50% de granitina branca e 50% granitina 
ocre) com juntas plásticas cor branca, modulação máxima de 120 cm x 120 era, com endurecedor de 
superfície tipo "reis fórmula". 
8.3 Contrapiso em argamassa traço 1:4. 
A base será executada com solo argiloso previamente compactado e regularizada de forma a evitar qualquer 
possibilidade de recalque, na parte superior será distribuída uma camada de 3 cm de brita, sobre a qual será 
executado o contra-piso, o acabamento final deverá ser perfeitamente em nível e reguado de forma a (lar 
condições de ser executado o piso no nível final de acabamento proposto em projeto. 

8.3 Peitoril em marmore. 

9.1 PORTA DE MADEIRA 
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O batente será colocado no vão, alinhado, nivelado e escorado. O batente será chumbado através de grapas, 

a cada 70 cm, utilizando-se argamassa de- cimento e areia no traço 1:3. 

Após o endurecimento, serão executados os serviços de acabamento em volta do batente. 
A folha será montada com dobradiças especiais com molas de fechamento, fixadas no batente. 
Serão colocadas a fechadura e demais ferragens de acabamento. 

10.1 JANELA 
O material a empregar deverá ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de 
fabricação. Cabe ao construtor elaborar, com base nas pranchas de projeto, os desenhos de detalhes de 
execução, os quais serão previamente aprovados pelo agente executor. Caberá ao construtor assentar as 
serralherias nos vão e locais corretos, também cabera inteira responsabilidade pelo prumo e nível das 
serralherias bem como o seu funcionamento perfeito depois de assentadas. 

10.2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 
As esquadrias de alumínio e vidros em blindex 8mm, deverão ser de material de 1' qualidade e poderão ser 
confeccionadas em escala industrial ou sob encomenda. 
As portas de alumínio serão conforme especificação de projeto. 
As esquadrias deverão ser recebidas em embalagens individuais e devidamente inspecionadas quando cio seu 
recebimento. 
Deverão ser armazenadas em local seco e coberto, na posição vertical sobre calços nunca localizados no meio 
cios vãos de forma a não causar empenamento nas peças. 
A montagem se dará inicialmente com o assentamento dos contramarcos. Sua função é garantir a vedação e a 
regularização do vão em termos de dimensões, prumos e níveis. Serão afixados com buchas e parafusos, cuja 
bitola e quantidade serão especificadas pelo fabricante. Sobre o contramarcos, serão assentados os marcos, 
através de parafusos ou encaixe, e correspondem ao quadro periférico visível das esquadrias. Depois serão 
instalados os quadros móveis ou folhas, através de sistemas de rodízios internos, no caso de peças de correr, 
ou de pinos tipo macho e fénica, no caso de peças de abrir. Por fim, serão instalados os vidros ou venezianas 
característicos da esquadria. 

1 1.01n~ es Ho diraulliWjjiliLIÁ~v 

INTALAÇÕES HIDRAULICAS 
As instalações serão executadas rigorosamente de acordo com os projetos e com as normas da ABNT 
pertinentes. 
As canalizações de água e esgoto serão externas com exceção das do pavimento térreo, que ficarão assentes 
sob os pisos. As canali7ações serão assentes antes da execução de pisos e contrapisos. Nos casos em que as 
canalizações devam ser fixadas em lajes, pilares e paredes os tipos, dimensões e quantidades dos elementos 
suportantes de fixação serão determinados de acordo com o diiimetro, peso e posição das tubulações. 
Para as furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos estruturais devem ser tomados os cuidados 
necessários para que não venham sofrer esforços não previstos, decorrentes de recalques, e para que fique 
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações. 
As canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, devendo apresentar 
declividade mínima de 2% no sentido do escoamento. 
Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão 
vedadas com bujões rosqueados ou plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de 
buchas de madeira ou papel. As tubulações, antes de eventual fechamento de rasgos ou do seu recobrimento 
por argamassa, devem ser lentamente cheias, para a eliminação do ar e, em seguida, submetidas à prova de 
pressão interna. De um modo geral, todas as instalações serão convenientemente verificadas pela fiscalização, 
quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento. 
Os tubos, de um modo geral, serão assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao cio escoamento. 
O sistema de ventilação das instalações de esgoto, constituiclo por colunas de ventilação, tubos ventiladores e 
ramais de ventilação serão executados sem que exista a menor possibilidade de gases emanados dos coletores 
entrarem no ambiente interno do prédio. 
As tubulações e conexões utilizadas no projeto deverão ser de 1." qualidade, sendo instaladas de acordo com o 
prescrito pelo fabricante. 
Os reservatórios deverão ser em fibra de vidro. 

9 / 13 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 090
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 

12.1 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA 
Os aparelhos para luminárias, sejam fluorescentes ou incandescentes, obedecerão, naquilo que lhe for 
aplicável à EB-142/ABNT, sendo construídos de forma a apresentar resistência adequada e possuir espaço 
suficiente para permitir as ligações necessárias. 
O construtor deverá fazer Projeto Executivo detalhado elétrico antes do inicio das obras, segundo as normas 
da ABNT e conectar na rede externa existente. 
12.2 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES 
Após sua instalação será verificado o funcionamento do interruptor com sua tensão nominal. 
A montagem compreenderá a fixação do interruptor em caixa, a ligação elétrica do interruptor e a colocação 
da tampa protetora ajustada por parafusos. 
Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação do eletroduto. O assentamento cio eletroduto deverá 
obedecer ao projeto co alinhamento. 
O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem 
peneiras, traço 1:4 com 150 kg de cimento. 
A instalação dos fios utilizará o arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de ferragem existentes 
entre os pontos de ligação. 
Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por duto, as tensões de tracionamento e 

os raios de curvatura admissíveis. 
Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

12.3 PONTO DE LUZ 
Após sua instalação será verificado o funcionamento Da lâmpada com sua tensão nominal. 
A montagem compreenderá a fixação cio spot ou bocal em caixa, a ligação elétrica até o interruptor e a 
colocação da tampa protetora ajustada por parafusos. 
Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação do eletroduto. O assentamento do eletroduto deverá 
obedecer ao projeto co alinhamento. 
O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem 
peneiras, traço 1:4 com 150 kg de cimento. 

A instalação dos fios utilizará o arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de ferragem existentes 
entre os pontos de ligação. 
Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por duto, as tensões de tracionamento e 

os raios de curvatura admissíveis. 
Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

12.5 PONTO DE TOMADA 
Após sua instalação será verificado o funcionamento da tomada com sua tensão nominal. 
A montagem compreenderá a fixação da tomada em caixa, a ligação elétrica da tomada e a colocação da 
tampa protetora ajustada por parafusos. 
Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação do eletroduto. O assentamento do eletroduto deverá 
obedecer ao projeto co alinhamento. 
O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem 
peneiras, traço 1:4 com 150 kg de cimento. 
A instalação dos fios utilizará o arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de ferragem existentes 
entre os pontos de ligação. 
Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por duto, as tensões de tracionamento e 

os raios de curvatura admissíveis. 
Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

A colocação de barra metálica para deficientes em paredes de alvenaria. Chumbar a barra na parede através 
de grapas metálicas, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço de 1:2. 
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Li 3,0: 1intnrá 

13.1 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica 
Execução de serviços de pintura em paredes internas e externas, com tinta latex acrilica, a ser aplicado em 
superfície de alvenaria, conferindo-lhe um acabamento uniforme e colorido. 
A superfície, deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, 
limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. 
A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; 
não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma 
demão de fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, 
a fim de uniformizar a absorção do produto. A cor deve ser definida com a fiscalização da Obra. 

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta. 
A tinta deve ser aplicada com rolo de espuma, pincel ou revólver sobre a superfície limpa, plana e livre de 
graxas. Cada demão da pintura deve ser aplicada Somente após a secagem completa da demão anterior, com 
intervalo de tempo mínimo de 8 horas. Sobre a superfície não selada, a primeira demão deve ter diluição de 
1:1 em um volume de tinta e solvente. 
13.2 Pintura látex pva parede interna ou externa 2 demãos c/preparo parede 
Execução de serviços de pintura em paredes internas e externas, com tinta latex acrilica ou PVA, a ser 
aplicado em superfície de alvenaria, conferindo-lhe um acabamento uniforme e colorido. 

A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato (leve ser firme, 
limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. 
A pintura só deve ser aplicada sobre superficie nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; 
não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma 
demão de fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selaclor, 
a fim de uniformizar a absorção do produto. A cor deve ser definida com a fiscalização da Obra. 

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem cia tinta. 
Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro e pincel sobre a superfície preparada. 
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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
Cada demão da pintura deve ser aplicada após a secagem completa da demão anterior, com intervalo de 
tempo mínimo de 4 horas. Sobre superficie não selada, a primeira demão deve ser diluída de 1:1 em volume 
de tinta e água. 

14.1 Muro em alvenaria bloco cerâmico. 
Blocos cerâmicos sem função estrutural, furados, textura homogènea de argila, isenta de fragmentos 
calcários ou civalquer outro corpo estranho, sem apresentar defeitos sistemáticos (trincas, quebras, 
deformações, desuniformidade de cor ou superficies irregulares), conformados por extrusão e queimados de 
forma a atender aos requisitos descritos na NBR 7171, devem possuir seções obrigatoriamente retangulares e 
a absorção de água não pode ser inferior a 8% ou superior a 25%. A resistência mínima do bloco cerâmico 
deve ser de IMPa e a espessura mínima de sua parede externa deve ser de 7 mm. - dimensões: 14 x 19 x 
39cm, 19 x 19 x 39cm (tolerâncias admissíveis: variações de até 3mm). Cada bloco deve Conter as seguintes 
informações referentes à procedéncia: - fabricante: - dimensões (cm): - municipio onde as peças foram 
produzidas: Argamassa de assentamento: traço 1:4, cal hidratada e areia, com adição de 100kg de cimento 
por m3 de argamassa. Paredes externas e internas, em alvenarias de vedação à vista. Devido à boa qualidade 
e rigor tecnológico de fabricação, os blocos podem ser revestidos internamente e não revestidos na face 
externa, sendo necessário apenas a aplicação de verniz ou silicone. Na execução de elementos vazados 
utilizando-se os blocos na posição deitada. Os blocos devem ser molhados previamente. Devem ser 
assentados em juntas desencontradas (em amarração). A espessura máxima das juntas deve ser de lOmm. 
Deve ser prevista amarração na estrutura de concreto. Na execução cia alvenaria, deve ser obrigatório o uso 
de armaduras longitudinais (DN = 1/4'), situadas na argamassa (te assentamento a cada 4 fiadas, nos cantos 
e encontros com Outras alvenarias ou Concreto. 

Todas as bancadas lisas e/ou com cubas deverão ser de 1" qualidade, com largura de 0,50m, assentadas 
conforme especificação do fabricante. 
No contorno externo do prédio construir calçada com altura média de 0,06m, com caimento para fora do 
prédio, acabada com desempenadeira de macieira. A concretagem dos "quadros" (de 0,80X1,00 m) cia calçada 
deverá ser feita de modo alternado com defasagem mínima de 24 h. Não deixar juntas de macieira entre os 
"quadros". 
As barras metálicas de apoio para deficientes deverão ser chumbadas na parede através de grapas metálicas, 
utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:2. 

15.1 FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM 
A fossa será construída em tijolo furado no e rebocada com argamassa, sendo o seu fundo executado em 
Concreto 
simples. A laje decobertura cio sumidouro será em concreto armado dotada de abertura para inspeção com 
tampão de 
inspeção de diâmetro de 60 centímetros, ficando esta no nível cio solo.A fossa séptica possuirá 1,45 metros de 
altura 
e 1.65 metros de diãmetro,sendo seu projeto e execução em conformidade aos recluisitos das normastécnicas 
da 
ABNT. 

15.2 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM 
Poço destinado à recepção de efluente cia fossa séptica e a permitir sua infiltração no solo, devendo ser 
respeitado em 
sua execução uma distancia acima de 1,50 metros da fossa séptica.Será construído em tijolos furados e seu 
fundo 
com enchimento de brita ou seixo com uma altura de aproximadamente 50 centímetros. A laje de cobertura 
cio 
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sumidouro será em concreto armado dotada de abertura para inspeção com tampão de inspeção de diâmetro 
de 60 
centímetros, ficando esta no nível do solo. O sumidouro possuirá 1,80 metros de altura e 1,50 metros cIo 
diâmetro, 
sendo seu projeto e execução em conformidade aos requisitos das normas técnicas da ABNT. 

14.3 LIMPEZA GERAL DA OBRA 
Incluindo remoção de entulho, lavagem polimento e remoção de detritos. 
O serviço de limpeza geral será considerado concluído quando não houver mais sujeira e toda as superfícies 
estiverem polidas. 
Evitar danos nos vidros, móveis, luminárias, equipamentos, revestimentos e pintura. 
Remover todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais objetos. 
Lavar com água e detergente as superfïcies laváveis. 
Dar polimento com cera e polidores nos pisos, balcões, equipamentos, luminárias, lâmpadas, metais, 
ferragens e vidros. 
O serviço de limpezas erã aceito a partir dos itens de controle: ausência de sujeira, pó, riscos, colas, sal picos cIo 
tinta e grau de polimento satisfatório ao cliente. 

SÃO GABRIEL/BA, 21 DE OUTUBRO DE 2019. 

Rafael CC Neves 
Responsável Técnico CREA n 449 D/AP 

13/13 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 094
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

- - 	o 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

CONTRATANTE 	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL 
ÓRGÁO GESTOR 	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

OBJETO 	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS EDUCACIONAIS. CONSTRUÇÃO DE QUADRA POI.IESPORTIVA COBERTA E 

COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL. 
NOME DA OBRA 	REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO DA ROCHA 
LOCAL 	 SÃO GABRIEL/DA 

SINAPI/ORSE - JULHO/2019 - NÃO DESONERADO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

JOSÉ ANTÔNIO DA ROCHA 

ITEM IESCRIÇAO DO ITEM P
SIO 	 s I BDI 

UmQUANT 
SIBDI e/ BDI 

TOTAL P.TOTAL 
c/ BDI 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 99059 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS F'ONTALETADAS A 
CADA 2.00M -'2 UTILIZAÇOES 

rn2 13127 

1.2 97622 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 

3 2,44 

1.3 9764 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAl.. SEM 
REApROvEI'rAMENTO 

rn2 21,84 

1.4 97645 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO 

2 21,00 

2.0 FUNDAÇÕES 

2 1 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE. VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OUGUAL A 1,30 M. AF_03/20I6 

m3 20,75 

- 
.2 96995 

REATERRO MANUAl, API I.OADO COM SOQUETE. 
AF_I0/20I7 

3 6,34 

3.0 ESTRUTURA 

3.1 92263 
FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CI-IAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AE_12/2015 

m2 76,75 

3.2 94964 
CONCRETO FCI< = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 CIMENTO! 
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF07/2016 

nO 7.73 

33 140/ORSE 

AÇO CA - 50 O 6,3 A 12,SMM ARMADURA E ESTRIBO) 
INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E 
COI,OCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA 
SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES. 

Kg 180,98 

4.0 PAREDES E PAINÉIS 

4 	1 89168 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CERAMICA DE 9XI9XI9CM (ESPESSURA 9CM), PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

n2 180,98 

5.0 COBERTURAS E TELHADOS 

5.1 94,147 
TEI.HAMENTO COM TELHA CERÃMICA CAPA-CANAL, 
'I'IPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 

m2 585,00 

-, 
.2 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS 
E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA

2 
TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

m 585,00 

6.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES 

6.1 87530 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 

" 72.39 

6" 87894 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 4001.. 

m2 443.37 

7.0 REVESTIMENTOS DE TETO 

7.1 96109 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS. 

n2 408.36 

8.0 PISOS 

8.1 98685 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/20I8 m 352,40 
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8.2 84191 
PISO EM ORANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 
ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 
PLÁSTICAS 

n2 520.63 

8.3 
- 

8,6)0 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 jCIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÀNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 
ADERIDO,ESPESSURA 5CM, 

rn 2 520(1 . 

8.4 84088 
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4(CIMENTO E 
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 

m 3540 

9.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

9.1 90844 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA, 
PADRÃO MÉDIO, 90X210X3,5CM, INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÂO 

ull 2,00 

9.2 90841 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 
PADRÃO MÉDIO, 60X210X3,5CM, INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO  DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 3,00 

9.3 90843 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 
PADRÃO MÉDIO, 80X210X3,5CM. INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 13,00 

10.0 ESQUADRIAS METÁLICAS 

10.1 
- 

94,69 
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, COM VIDROS, PADRONIZADA. 

4,00 

10.2 94582 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS. 
PADRONIZADA. AF.07 /2016  

rn2 34,44 

11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

11.1 86939 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44  X 355 
CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁTICO 
E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

ur 4,00 

11.2 86932 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE E FLEXÍVEL EM 
PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

un 1,00 

11.3 95471 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD 
SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 

ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 1,00 

11.4 89709 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAl, DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

un 6,00 

11.5 89707 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN IDO X IDO X 50 MM, JUNTA 
ELÃSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

un 6.00 

11 .6 89353 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. 

un 00 

11.7 89848 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE, 
ESGOTO SANITÁRIO OU VEN'I'II.AÇÃO. 

ni 39.94 

11.8 89449 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO.m 

6(10 

11.9 89446 
TUBO. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m o4.00 

12.0 INSTALAÇÓES ELÈTRIcA8 

12.1 97584 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

un 21,00 

12.2 91959 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), IOAf25OV, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

rn 16,00 
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12.3 93147 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E 

TOMADA IOA/250V, CAIXA EL6TRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÃMPAOAJ, 

url 21,00 

12.4 74131/004 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 

EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 

BARRAMENTO TRPASTCO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

ur 1,00 

12,5 93142 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 

(2 MÓDULOS) IOA/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO 

un 48,00 

1 

13.0 PINTURA 

13. 1 884R9 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 
u2 396,47 

13.2 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA I,A'FEX 

PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 
2 1.119,43 

13.3 96135 

EMASSAMENTO DE SUPERPICIE, COM APLICAÇÃO DE 

02 DEMÃOS DE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E 

RETOQUES - REV 01 

rrI2 396,44 

14.0 MURO DE DIVISA 

14.1 ORSE 2375 

MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, C/ AI.V DE 

PEDRA 0,35 X 0,60M, PILARES (9X20CM) A CADA 3,OM, 

CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9X15CM) EM 

CONCRETO ARMADO FCK=I5,0 MPA, C/ CHAPISCO, 

REBOCO E PINTURA I-IIDRACOR OU SIMILAR, 

M2 25,00 

15.0 SERVIÇOS EXTERNOS E LIMPEZA 

15.1 98078 

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
. 

INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 

13,2 M 

um 
 

1,01) 

15.2 98054 

TANQUE SE1VI'ICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ- 

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 	1,88 M, ALTURA 

INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L 

um 1,00 

15,3 ORSE 2450 LIMPEZA GERAL rn2 520,68 

TOTAL DO ORÇAMENTO 

o 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

ÓRGÃO GESTOR: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

OBJETO: 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS POBLICOS EDUCACIONAIS, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 
COBERTA E COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL. 

NOME DA OBRA: 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLARISSE NUNES DA GAMA 

LOCAL: 
SÃO GABRIEL/BA 

INTRODUÇÃO 

Este memorial descritivo tem como objetivo descrever os serviços a serem executados e suas 
etapas construtivas, podendo ocorrer que alguns serviços descritos aqui não Constem em planilha 
orçamentária e portanto não sejam de obrigação da empresa contratada a sua execução. 

1.1 Locação da Obra 
A execução do gabarito cia obra, marcando no solo os elementos construtivos cia edificação com á máxima 
exatidão, transferindo para um determinado terreno em escala natural, as medidas de um projeto elaborado 
em escala reduzida. 
Deverão ser conferidos os afastamentos das divisas, os ângulos reais cio terreno, assinalado o RN, marcados 
os pontos característicos através dos aparelhos de precisão, teodolito ou nível de pedreiro, quando as 
distâncias forem menores que 25mm. 
Cuidados preliminares: demolição, remoções, limpeza cio terreno, e nivelamento do terreno. 
Confrontar inicialmente a exata correspondência entre os projetos. Verificar a orientação Norte-Sul. Constatar 
os ângulos reais do terreno. Determinar e assinalar o RN previsto. Deverá ser construido o gabarito formado 
por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60cm, em caibros, afastados 
convenientemente do prédio a construir. Em terrenos com acentuado desnível, essas linhas de guias deverão 
ser rebaixadas para os 60 cm, cada vez que for atingido o limite máximo de 150 cm de altura, relação ao 
terreno. 
Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas, serão marcados, com fios estirados, 
os alinhamentos. Marcar os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquete no terreno, por meio de 
fio de prumo. A marcação dos eixos deverá ser feita com cota acumulada. 

1.2 Demolição 
A demolição das paredes e a abertura de espaços na alvenaria deve obedecer às dimensões de projeto, com 
paredes cortadas a prumo e com superfïcies planas. As paredes serão convenientemente escoradas de forma 
a garantir a segurança cio pessoal que trabalha no local, sempre, tomando-se todas as providências e cautelas 

Todos os funcionários envividos no serviço de demolição e remoção dos entulhos deve ser equipado com EPI's 
e sua utilização é obrigatória. 

O local parra o deposito dos restos da demolição e retiradas deverá ser o aterro público cia cidade, já que o 
mesmo dispõe de área reservada para recebimento de tais resíduos. 

1.3 Remoção de Portas 
As portas que estiverem em condições de serem reaproveitadas, deverão 
ser armazenadas em local apropriado. 
A retirada dos batentes deverá ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos na 
parede onde estão fixados. 
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, 
aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - 
Condições de Trabalho na Indústria cia Construção. 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EM). 

1.4 Remoção de Janelas 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
As janelas que estiverem em condições de serem reaproveitadas, deverão 
ser armazenadas em local apropriado. 
A retirada dos batentes deverá ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos na 
parede onde estão fixados. 
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, 
aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - 
Condições de Trabalho na Indústria da Construção. 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

2;o-Füida ôés 

2.1 Escavação manual de valas h <= 1,30 m 
Escavação com ferramenta manual. Obedecer às dimensões de projeto, com paredes cortadas a prumo e com 
superfícies planas. As escavações deverão ser esgotadas, tomando-se todas as providências e cautelas 
aconselháveis para a segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e redes públicas. As 
escavações não devem prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e veiculos, passeios, 
logradouros públicos. 
Demarcar a fundação conforme projeto. A Escavação da sapata e a retirada do material serão executadas 
manualmente obedecendo aos Critérios de segurança recomendados. 
Sapatas juntas á divisa (levem ser abertas com cautela, para evitar desmoronamentos ou recalques em 
terrenos (ou construções) vizinhos. 
itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes, retificação da superficie plana de 
fundo, travamento das escoras (quando necessário). 
2.2 Reaterro manual 
Lançamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido de 
apiloamento manual com soquete. 
O reaterro deve atender às exigências da NR 18. 

3.1 Fabricação de forma para pilares e estruturas similares 
Execução de forma com tábuas de madeira, para estruturas de concreto armado. A retirada da formas deverá 
obedecer sempre à ordem e os prazos minimos estipulados na NBR 6118- Projeto e execução de obras de 
concreto armado. As formas deverão ser retiradas de modo a permitir relativa facilidade de manejo dos 
elementos e, principalmente, sem choques. Para isso o escoamento das formas deverá apoiar-se sobre 
cunhas, caixas de areia ou outros elementos apropriados. Após a colocação da forma e verificação de todos os 
componentes do sistema, deverá ser feita uma pintura de proteção com desmoldante para facilitar a remoção 
tIas mesmas sem danificar as superfícies de concreto. A precisão de colocação das formas será de, mais ou 
menos, 5mm. 

As formas deverão ser cortadas seguindo rigidamente o projeto estrutural e de formas. Pintar as formas com. 
desmoldante, antes da concretagem, para evitar a aderência cio concreto a forma e facilitar a desforma. A 
posição das formas (prumo e nivel) deverá ser permanentemente verificada, especialmente durante o 
processo de lançamento do concreto. Quando necessário, a correção deverá ser imediatamente efetuada, 
empregando-se cunhas, escoras e outros dispositivos apropriados. Para a reutilização das chapas 
compensadas a estanqueidade das formas deverá ser feita com calafetadores de elastõmero do tipo silicone. 

3.2 Concreto estrutural fck = 20 mpa 

Execução de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miúdo, agregado graúdo e água, 
podendo conter adições e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas propriedades ao concreto. 

Para a fabricação do concreto deverão ser atendidas as condições estabelecidas na NBR 12654- Controle 
tecnológico de materiais componentes do concreto, NBR 12655- Preparo, controle e recebimento de concreto, 
NBR 8953- Concreto para fins estruturais - classificação por grupo de resistência e NBR 61.18- Projeto e de 
obras de concreto armado. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
O equipamento de medição mistura e transporte deverá estar limpo e em perfeito funcionamento, para se 
obter melhor qualidade do produto. 
O estabelecimento do traço do concreto a se adotar, terá como base à resistência característica á compressão, 
especificada no projeto, dimensões das peças, disposições das armaduras, sistema de transporte, 
lançamento, adensamento, condições de exposição e de uso, previstos para a estrutura. Junto com o traço 
estabelecido deverão ser fornecidas as seguintes informações: 

resistência característica á compressão que se pretende atender; 
tipo, classe e marca do cimento; 
condição de controle; 
características físicas dos agregados; 
forma de medição dos materiais; 
idade de desforma; 
consumo de cimento por m3; 
consistência medida através do" slump"; 
quantidades de cada material que será medido de cada vez; 
tempo de inicio de pega. 

Deverão ser realizados ensaios de consistência cio concreto, através do abatimento ou tranco de cone ou tese 
do 'slump', de acordo com a NBR 7223- Determinação da consistência pelo abatimento cio tronco de cone, 
sempre que: 

Iniciar-se a produção do concreto (primeira amassada); 
- 	Reiniciar-se a produção após intervalo de concretagem de duas horas; 
- 	Flouve troca de operadores; 

Forem moldados corpos de prova; 
A modificação do traço, para ajuste da consistência, só poderá ser feita por técnico qualificado para tal. Para 
controle da resistência ser moldados corpos de prova com o concreto recém-produzido, de acordo com o que 
prevê a NBR 12655- Preparo, controle e recebimento de concreto e NBR 5738- Moldagem e cura dos corpos-
de- prova de concreto cilíndrico ou prismáticos. O concreto produzido deverá ser utilizado antes cio inicio de 
pega. Na falta de conhecimento laboratorial, pode-se estabelecer um tempo máximo de 1h 30min, desde que 
haja constante homogeneização, podendo esse tempo ser modificado pela ação de aditivos. O estudo de 
dosagem em laboratório deve ser realizado com os mesmos materiais e em condições semelhantes aquela cia 
obra. O cálculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudança de marca, 
tipo ou classe do cimento, assim com, na procedência e qualidade dos agregados e demais materiais. 

Preparar o concreto através de betoneiras, atentando-se para a seguinte ordem de colocação dos materiais, 
em função do tipo de equipamento: 

a) betoneira de eixo inclinado sem carregador: 
Cerca de 90% cia água com aditivo, se houver, diretamente na betoneira; 

- 	Todo o agregado graúdo; 
- 	Cimento; 

Adição se houver; 
- 	Agregado miúdo; 

Água restante. 
b) betoneira de eixo inclinado com carregador: 

Cerca de 90% da água com aditivo, se houver, diretamente na betoneira; 

- 	50% do agregado miúdo total; 
- 	Agregado miúdo total; 
- 	Cimento; 
- 	Adição se houver; 
- 	Restante do agregado graúdo; 
- 	Restante de água. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
c) betoneira de eixo horizontal: 
- O carregamento deve ser feito igual ao recomendado para betoneira de eixo inclinado com carregador, item 
b. O tempo de mistura é variável de acordo com o tipo e o diâmetro do misturador, podendo-se adotar o 
tempo em segundos, obtido por t= KD >(1/2), sendo k90 e 120 para betoneiras de eixo horizontal e inclinado 
respectivamente, e D o diâmetro da betoneira, em metro. 

É importante que o concreto seja misturado até perfeita homogeneização não devendo, na prática, o tempo de 
mistura ser inferior a 2 minutos, para a betoneira de eixo inclinado de uso comum. 
3.1 Armação aço ca-50fca-60 p1 fundação direta 
Confecção das armaduras e colocação nas formas. O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo 
diâmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diâmetro. Deverá ser preparado um plano de corte, 
procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas. A dobragem e o corte das 
armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e afastadas dos 
trabalhadores. 
Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, 
conforme desenho do projeto estrutural. A armação será executada sobre as própria formas, no caso de vigas 
e lajes, usando-se afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente. A fixação entre as 
barras será feita utilizando-se arame recozido n° 18. Os ferros deverão ser bem amarrados, mantendo-se os 
espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural. 

4.1 Alvenaria de blocos ceràmicos furado 
Assentamento de bloco cerãmico em alvenaria. A Alvenaria deverá ser executada conforme as recomendações 
das seguintes normas da ABNT: NBR 8041- Tijolo maciço ceiãmico para alvenaria-forma e dimensões e NBR 
8545- execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos. Caso as dimensões dos 
blocos sofram pequena alteração de sua espessura, as modificações nas plantas serão feitas pela Contratada, 
sujeitas à aprovação da fiscalização, não implicando, porém, qualquer alteração no valor do contrato. Para o 
levante da alvenaria a argamassa deverá ser plástica e ter consistência para suportar o peso dos tijolos e 
mantê-los alinhado por ocasião do assentamento. O traço deverá ser determinado em função das 
características dos materiais locais. Como dosagem inicial, recomenda-se a proporção 1:2: 8 em volume, 
sendo uma parte de cimento, duas partes de cal e oito partes de areia média ou grossa. 
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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
O traço deverá ser ajustado, experimentalmente, observando-se a característica da argamassa quanto a 

trabalhabilidade. Adições poderão ser utilizadas, desde que tenham compatibilidade com aglomerantes 
empregados na fabricação da argamassa e com o tijolo. Para o seu uso deverá se fazer ensaios prévios e, caso 
se aplique, segue as recomendações do fabricante. No caso de assentamento dos blocos com juntas a prumo, 
será obrigatório o uso de armaduras longitudinais, situadas na argamassa de assentamento, distanciadas 
cerca de 60mm na altura. Para garantir a amarração dos blocos, as juntas verticais não deverão coincidir 
entre fiadas continuas e, no caso de alvenarias aparente esta junta poderão ser frisadas. 

Iniciar o serviço preferencialmente pelos cantos, assentados os blocos sobre uma camada de argamassa de 
cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2: 8, previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. A 
largura do bloco corresponderá a espessura da alvenaria. Utilizar o prumo de pedreiro para o alinhamento 
vertical da alvenaria. Esticar uma linha que servirá de guia, entre dois cantos ou extremos já levantados, 

garantindo-se o prumo e horizontalidade da fiada. Manter a espessura das juntas (12mm) entre os blocos, 

completamente cheios. 

4.2 Rasgos e fechamentos em alvenaria p1  passagem de tubulação elétrica 

Serão efetuados os rasgos nas paredes de alvenaria, utilizando-se maquina de Corte ou manualmente através 
da utilização de ponteira de aço, sempre na quantidade e dimensão necessárias para a passagem das 
instalações previstas. Evitando com isso o transpasse das paredes e o aparecimento de futuros problemas no 

reboco que deverá ser recuperado posteriormente. 

Todos os empregados envolvidos com este serviço devem estar utilizando EPIs para que não ponha em risco 

sua entegridade física. 

Após a abertura dos rasgos a instalação necessária deve ser executada e fixada da melhor maneira possível, 

sempre cuidando para que não seja danificada na recuperação do revestimento da parede. 

Após o término das instalação o revestimento das paredes deve ser recuperado com a utilização de argamassa 
de cimento, cuidando-se para que as paredes sejam niveladas e não seja percebido o rasgo. 

e. 

   

5.1 Telhamento com telha cerâminca 

 

A colocação das telhas deverá ser feita sempre do beiral e da esquerda para direita. As cumeeiras e os 

espigões serão arrematados por meio de telhas curvas ou telhas especiais para esse fim, sendo a junção 

garantida por meio de argamassa mista. Todas as telhas que estiverem danificadas deverão ser substituidas. 

5.2 Estrutura de madeira para cobertura, com tesoura para telha cerâmica. 

5/13 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 104
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 

Revisão em toda a estrutura de madeira constituida por tesouras, cumeeiras, terças, caibros, pontaletes, 
espigões e ripase respectivas peças de apoio. As vigas de concreto armado da estrutura deverão ser 
aproveitadas para o apoio da estrutura de cobertura. Todas as conecções, emendas ou samblanges serão tão 
simples quanto possível, devendo apresentar perfeito contorno estereotõmico e permitir a satisfatória 
justaposição das superfícies de contato, as emendas devem coincidir com os apoios, sobre as asnas das 
tesouras ou sobre pontaletesde forma a obter-se maior segurança, solidarização e rigidez na ligação. Todas as 
emendas, conexões ou samblanges principais, levarão reforço de chapas de aço, de forma e seção 
apropriadas, ou parafusos e porcas. 

O madeiramento será constituido por estrutura de macieira constituicla por tesouras, cumeeiras, terças, 
caibros, pontaletes, espigões e ripase respectivas peças de apoio. As vigas de concreto armado da estrutura 
deverão ser aproveitadas para o apoio da estrutura de cobertura. Todas as conecções, emendas ou 
samblanges serão tão simples quanto possível, devendo apresentar perfeito contorno estereotõmico e permitir 
a satisfatória justaposição das superfícies de contato, as emendas devem coincidir com os apoios, sobre as 
asnas das tesouras ou sobre pontaletesde forma a obter-se maior segurança, solidarização e rigidez na 
ligação. Todas as emendas, conexões ou samblanges principais, levarão reforço de chapas de aço, de forma e 
seção apropriadas, ou parafusos e porcas. 

6.1 Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 
Aplicação de camada de argamassa constituída de cimento, areia, água e, eventualmente, aditivo, possuindo 
baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de revestimento. 

A argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida a ser constituída de areia, predominantemente 
grossa, com dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 mm. 
O chapisco deverá apresentar espessura máxima de 5mm, textura aberta com superfície irregular e 
descontinua, de forma a permitir a visualização de pequenas áreas da base. 
Quando a superfície for extremamente lisa ou untada por produtos utilizados nas formas é aconselhável 
apiloar ou jatear areia antes de chapiscar. 
O procedimento de execução do chapisco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de 
paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. 

O chapisco deverá ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida. 
Quando a temperatura for elevada ou a aeração for intensa, a cura do chapisco aplicado deverá ser feita 
através de umedecimentos periódicos, estabelecidos pela fiscalização. 
Para o preparo da base, recomenda-se: 
- As bases de revestimento deverão atender às condições de planeza, prumo e nivelamento, fixadas pela 
especificação da norma brasileira. 
- Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescéncias, materiais 
soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência. 
- Os processos para limpeza da base poderão ser os seguintes: 
1- 	Remoção de pó e materiais soltos. Escovar e lavar com água a superfície ou aplicar jato de água sob 
pressão. 
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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
2- 	Remoção de óleo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos. Poderá ser efetuada 
utilizando-se os seguintes processos: 
a) escoar, utilizando piaçaba, por exemplo, com solução alcalina de fosfato tnsódico ( 30g de Na3PO4 
em um litro de água) ou soda cáustica, enxaguando, em seguida, com água limpa em abundância; 

b) saturar a superfície com água limpa, aplicar a solução de ácido muriático ( 5 a 10% de 
concentração), durante cinco minutos, escovar e enxaguar, em seguida com água limpa em abundância; 

C) 	empregar processos mecânicos (escovamento com escova de cerdas de aço, lixamento mecânico ou 
jateamento de areia) e, em seguida, remover a poeira através de ar comprimido ou lavagem com água; 

d) 	escovar a superficie com água e detergente e enxaguar, em seguida, com água limpa em 
abundância. 
- Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser suficientemente pré-molhada. Molhar a superfície a 
chapiscar. A aplicação do chapisco deverá ser realizada através de aspersão vigorosa cia argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3, continuamente, sobre toda área da base que se pretende revestir. 

Execução de estrutura em madeira para cobertura em telha de fibrocimento. A execução do madeiramento 
deverá obedecer ao desenhos do projeto executivo da estrutura da cobertura. O madeiramento será em 
rnaçaranduba ou equivalente. O projeto de telhamento obedecerá a NBR 6120/80- cargas para o cálculo de 
estruturas de edificações e NBR 6123/88- Forças devidas ao vento em edificações. Toda a estrutura receberá 
tratamento com produto a base de resina sintética, pentaclorofenol e naftanato de ferro, combinados com 
agentes plásticos repelentes de água, de fácil aplicação à brocha, pistola ou por imersão. A estrutura de 
madeira será constituicla por tesouras, cumeeiras, terças, caibros, ripas e respectivas peças de apoio. 

A inclinação mínima será de 121/,,". As vigas de concreto armado cio forro deverão ser aproveitadas para apoio 
cia estrutura do telhado. Todas as conexões emendam ou sambiagens serão tão simples quanto possível, 
devendo permitir satisfatõria justaposição das superficies em contato. As emendas coincidirão com os apoios, 
sobre os ossos das tesouras, de forma a obter-se maior segurança, solidarização e rigidez na ligação. Todas as 
emendas, conexões ou samblagens principais, levarão reforços de talas em chapa de aço, de forma e seção 
apropriadas ou parafusos com porcas. Todas as emendas de Linha levarão talas de chapa ou braçadeira com 
parafusos. 

6.2 Massa únca, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual 
Aplicação de argamassa de revestimento constituída de cimento, cal areia, água e, eventualmente, aditivo, 
destinada à regularização da base, para receber o revestimento cerámico. 

O procedimento de execução do emboço deverá obedecer ao previsto na NBR 8214 - Assentamento cio 
revestimento cerâmico. 
O emboço deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento. Deverá possuir textura e composição 
uniformes, proporcionar facilidade na aplicação manual. 
A argamassa só poderá ser aplicada até duas horas após a introdução do cimento. Esse tempo poderá ser 
alterado com a introdução de aditivos retardadores de pega. 
A argamassa de emboço deverá ter consistência adequada ao uso e compatível com o processo de aplicação 
(manual ou mecânico), constituída, de areia média, Com dimensão máxima. A base a receber o emboço deverá 
estar regularizada. Caso apresente irregularidades superficiais superiores à lOmm, como depressões furos, 
rasgos, eventuais excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outras saliências, deverão ser reparadas 
antes de iniciar a regularização. 

Os rasgos são efetuados, para a instalação das tubulações, deverão ser corrigidos pela colocação de tela 
metálica galvanizada, ou enchimento com cacos de tijolos ou blocos. 
A espessura máxima admitida para o emboço é de 20mm. 
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Após a regularização da superfície, pode ser iniciado o assentamento da cerâmica com utilização de nata de 
cimento sobre a argamassa fresca, ou aguardar o endurecimento por um período de 7 dias, para 
assentamento com argamassa. 
O emboço deverá ser iniciado somente depois de concluídos os serviços a seguir indicados, obedecidos os 
prazos mínimos: 
a) 24 horas após aplicação do chapisco; 
b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e cerâmicas e de blocos de 
Concreto, para inicio dos serviços de revestimento, excluindo o chapisco; 
O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências dispostos de forma tal, que a 
distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira a ser utilizada. Nesses pontos, 
deverão ser fixados taliscas de madeira e cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanto, 
argamassa idêntica à que será empregada no revestimento. 
Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as taliscas, 
empregando-se argamassa que será sarrafeada, constituindo as guias ou mestras. 
Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada à argamassa, lançando-a vigorosamente sobre a 
superfície a ser revestida, com auxilio cia colher de pedreiro ou através de processo mecânico, até preencher a 
área desejada. 
Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e a regularização da 
superfície pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas, mediante 
novos lançamentos de argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma 
superfície cheia e homogênea. 

O.Rèv  

7.1 Forro em placa de gesso. 
Colocação de forro constituído de placas pré-moldadas de gesso, podendo ser utilizado para rebaixamento, 
fechamento de tetos ou com a finalidade de ocultar tubulações aparentes 
Deverá ser marcado, em todo perímetro da parede, o nível determinado do pé direito, fixando-se fios flexíveis 
entre as paredes paralelas, que servirão de referência para fixação das placas. Pregos apropriados para 
fixação das placas deverão ser fixados na base de sustentação e atados aos pinos existentes nas placas, por 
meio de fios ou arame galvanizado. As placas deverão ser niveladas, alinhadas e encaixadas umas às outras. 

8.1 Rodapé em granito. 
Rodapé em granito polido cinza andorinha (h=10 cm). Acima parede rebocada, emassada e lixada, acabada 
com pintura acrilica Suvi.nil (02 demãos) cor branco gelo. 
8.2 Piso em granilite, marniorite ou granitina; 
Piso em Granilite polido cor cinza natural (composição agregado: 50% de granitina branca e 50% granitina 
ocre) com juntas plásticas cor branca, modulação máxima de 120 cm x 120 cm, com endurecedor de 
superfície tipo "reis fórmula». 
8.3 Contrapiso em argamassa traço 1:4. 
A base será executada com solo argiloso previamente compactado e regularizada de forma a evitar qualquer 
possibilidade de recalque, na parte superior será distribuída uma camada de 3 cm de brita, sobre a qual será 
executado o contra-piso, o acabamento final deverá ser perfeitamente em nível e reguaclo de forma a dar 
condições de ser executado o piso no nível final de acabamento proposto em projeto. 

8.3 Peitoril em marmore. 

9.1 PORTA DE MADEIRA 
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O batente será colocado no vão, alinhado, nivelado e escorado. O batente será chumbado através de grapas, 

a cada 70 cm, utilizando-se argamassa de- cimento e areia no traço 1:3. 
Após o endurecimento, serão executados os serviços de acabamento em volta do batente. 
A folha será montada com dobradiças especiais com molas de fechamento, fixadas no batente. 
Serão colocadas a fechadura e demais ferragens de acabamento. 

OOEsq4r1as-  motalica 

10.1 JANELA 
O material a empregar deverá ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de 
fabricação. Cabe ao construtor elaborar, com base nas pranchas de projeto, os desenhos de detalhes de 
execução, os quais serão previamente aprovados pelo agente executor. Caberá ao construtor assentar as 
serralherias nos vão e locais corretos, também cabera inteira responsabilidade pelo prumo e nível das 
serralherias bem como o seu funcionamento perfeito depois de assentadas. 

10.2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 
As esquadrias de alumínio e vidros em blindex 8mm, deverão ser de material de P qualidade e poderão ser 
confeccionadas em escala industrial ou sob encomenda. 
As portas de alumínio serão conforme especificação de projeto. 
As esquadrias deverão ser recebidas em embalagens individuais e devidamente inspecionadas quando cio seu 
recebimento. 
Deverão ser armazenadas em local seco e coberto, na posição vertical sobre calços nunca localizados no meio 
dos vãos de forma a não causar empenamento nas peças. 
A montagem se dará inicialmente com o assentamento dos contramarcos. Sua função é garantir a vedação e a 
regularização do vão em termos de dimensões, prumos e níveis. Serão afixados com buchas e parafusos, cuja 
bitola e quantidade serão especificadas pelo fabricante. Sobre o contramarcos, serão assentados os marcos, 
através de parafusos ou encaixe, e correspondem ao quadro periférico visível das esquadrias. Depois serão 
instalados os quadros móveis ou folhas, através de sistemas de rodízios internos, no caso de peças de correr, 
ou de pinos tipo macho e fêmea, no caso de peças de abrir. Por fim, serão instalados os vidros ou venezianas 
característicos da esquadria. 

IO -Ho írã 

INTALAÇÕES HIDRAULICAS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
As instalações serão executadas rigorosamente de acordo com os projetos e com as normas da ABNT 

pertinentes. 
As canalizações de água e esgoto serão externas com exceção das do pavimento térreo, que ficarão assentes 
sob os pisos. As canalizações serão assentes antes da execução de pisos e contrapisos. Nos casos em que as 
canalizações devam ser fixadas em lajes, pilares e paredes os tipos, dimensões e quantidades dos elementos 
suportantes de fixação serão determinados de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações. 
Para as furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos estruturais devem ser tomados os cuidados 
necessários para que não venham sofrer esforços não previstos, decorrentes de recalques, e para que fique 
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações. 
As canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, devendo apresentar 
declividade mínima de 2% no sentido do escoamento. 
Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão 
vedadas com bujões rosqucados ou plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de 
buchas de madeira ou papel. As tubulações, antes de eventual fechamento de rasgos ou cio seu recobrimento 
por argamassa, (levem ser lentamente cheias, para a eliminação do ar e, em seguida, submetidas à prova de 
pressão interna. De um modo geral, todas as instalações serão convenientemente verificadas pela fiscalização, 

quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento. 
Os tubos, de um modo geral, serão assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento. 

O sistema de ventilação das instalações de esgoto, constituiclo por colunas de ventilação, tubos ventiladores e 

ramais de ventilação serão executados sem que exista a menor possibilidade de gases emanados dos coletores 

entrarem no ambiente interno do prédio. 

As tubulações e conexões utilizadas no projeto deverão ser de 10  qualidade, sendo instaladas de acordo com o 

prescrito pelo fabricante. 
Os reservatórios deverão ser em fibra de vidro. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 

12.1 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA 
Os aparelhos para luminárias, sejam fluorescentes ou incandescentes, obedecerão, naquilo que lhe for 
aplicável à E13-142/ABNT, sendo construidos de forma a apresentar resistência adequada e possuir espaço 
suficiente para permitir as ligações necessárias. 
O construtor deverá fazer Projeto Executivo detalhado elétrico antes do inicio das obras, segundo as normas 
da ABNT e conectar na rede externa existente. 
12.2 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES 
Após sua instalação será verificado o funcionamento do interruptor com sua tensão nominal. 
A montagem compreenderá a fixação do interruptor em caixa, a ligação elétrica do interruptor e a colocação 
da tampa protetora ajustada por parafusos. 
Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação do eletroduto. O assentamento do eletroduto deverá 
obedecer ao projeto co alinhamento. 
O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem 
peneiras, traço 1:4 com 150 kg de cimento. 
A instalação dos fios utilizará o arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de ferragem existentes 
entre os pontos de ligação. 
Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por cluto, as tensões de tracionamento e 

os raios de curvatura admissíveis. 
Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

12.3 PONTO DE LUZ 
Após sua instalação será verificado o funcionamento Da lâmpada com sua tensão nominal. 
A montagem compreenderá a fixação do spot ou bocal em caixa, a ligação elétrica até o interruptor e a 
colocação da tampa protetora ajustada por parafusos. 
Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação do eletroduto. O assentamento do eletroduto deverá 
obedecer ao projeto eo alinhamento. 
O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem 
peneiras, traço 1:4 com 150 kg de cimento. 
A instalação dos fios utilizará o arame guia através de eletroclutos, conexões, caixas de ferragem existentes 
entre os pontos de ligação. 
Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por duro, as tensões de tracionamento e 

os raios de curvatura admissíveis. 
Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

12.5 PONTO DE TOMADA 
Após sua instalação será verificado o funcionamento da tomada com sua tensão nominal. 
A montagem compreenderá a fixação da tomada em caixa, a ligação elétrica da tomada e a colocação cia 
tampa protetora ajustada por parafusos. 
Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação cio eletroduto. O assentamento do eletroduto deverá 
obedecer ao projeto co alinhamento. 
O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem 
peneiras, traço 1:4 com 150 kg de cimento. 
A instalação (los fios utilizará o arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de ferragem existentes 
entre os pontos (te ligação. 
Deverão ser respeitados os números máximos de condutores p01 doto, as tensões (te tracionamento e 

os raios de curvatura admissíveis. 
Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

A colocação de barra metálica para deficientes em paredes de alvenaria. Chumbar a barra na parede através 
de grapas metálicas, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço de 1:2. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
i.Ojintura  

13.1 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica 
Execução de serviços de pintura em paredes internas e externas, com tinta latex acrilica, a ser aplicado em 
superfície de alvenaria, conferindo-lhe um acabamento uniforme e colorido. 
A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes cia aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, 
limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. 
A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; 
não se (leve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma 
demão de fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, 
a fim de uniformizar a absorção do produto. A cor deve ser definida com a fiscalização da Obra. 

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta. 
A tinta deve ser aplicada com rolo de espuma, pincel ou revólver sobre a superfície limpa, plana e livre de 
graxas. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa cia demão anterior, com 
intervalo de tempo mínimo de 8 horas. Sobre a superfície não selada, a primeira demão deve ter diluição de 
1:1 em um volume de tinta e solvente. 
13.2 Pintura látex pva parede interna ou externa 2 demãos c/preparo parede 
Execução de serviços de pintura em paredes internas e externas, com tinta latex acrilica ou PVA, a ser 
aplicado em superfície de alvenaria, conferindo-lhe um acabamento uniforme e colorido. 

A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser fume, 
limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. 
A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; 
não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma 
demão de fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, 
a fim de uniformizar a absorção do produto. A cor (leve ser definida com a fiscalização da Obra. 

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta. 
Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro e pincel sobre a superfície preparada. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
Cada demão da pintura deve ser aplicada após a secagem completa da demão anterior, com intervalo de 
tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não selada, a primeira demão deve ser diluída de 1:1 em volume 
de tinta e água. 

Todas as bancadas lisas e/ou com cubas deverão ser de 1" qualidade, com largura de 0,50m, assentadas 
conforme especificação do fabricante. 
No contorno externo do prédio construir calçada com altura média de 0,06m, com caimento para fora do 
prédio, acabada cora desempenadeira de madeira. A concretagem dos "quadros" (de 0,80X1,00 m) cIa calçada 
deverá ser feita, de modo alternado com defasagem mínima de 24 h. Não deixar juntas de macieira entre os 
'quadros". 
As barras metálicas de apoio para deficientes deverão ser chumbadas na parede através de grapas metálicas, 
utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:2. 

14.1 FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM 
A fossa será construída em tijolo furado no e rebocada com argamassa, sendo o seu, fundo executado em 
concreto 
simples. A laje decobertura do sumidouro será em concreto armado dotada de abertura para inspeção com 
tampão de 
inspeção de diâmetro de 60 centímetros, ficando esta no nível cio solo.A fossa séptica possuirá 1,45 metros de 
altura 
e 1,65 metros de diâmetro,sendo seu projeto e execução em conformidade aos requisitos das normastécnicas 
da 
ABNT. 

14.2 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM 
Poço destinado à recepção de efluente da fossa, séptica e a permitir sua infiltração no solo, devendo ser 
respeitado em 
sua execução uma distancia acima de 1,50 metros da fossa séptica.Será construido em tijolos furados e seu 
fundo 
com enchimento de brita ou seixo com uma altura de aproximadamente 50 centímetros. A laje de cobertura 
do 
sumidouro será em concreto armado dotada de abertura para inspeção com tampão de inspeção de diâmetro 
de 60 
centímetros, ficando esta no nível do solo. O sumidouro possuirá 1,80 metros de altura e 1,50 metros de 
diâmetro, 
sendo seu projeto e execução em conformidade aos requisitos das normas técnicas da ABNT. 

14.3 LIMPEZA GERAL DA OBRA 
Incluindo remoção de entulho, lavagem polimento e remoção de detritos. 
O serviço de limpeza geral será considerado concluído quando não houver mais sujeira e toda as superfícies 
estiverem polidas. 
Evitar danos nos vidros, móveis, luminárias, equipamentos, revestimentos e pintura. 
Remover todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais objetos. 
Lavar com água e detergente as superfícies laváveis. 
Dar polimento com cera e polidores nos pisos, balcões, equipamentos, luminárias, lâmpadas, metais, 
ferragens e vidros. 
O serviço de limpezas erã aceito a partir dos itens de controle: ausência de sujeira, pó, riscos, colas, sal picos de 
tinta e grau de polimento satisfatório ao cliente. 

Rafael CC Neves 
Responsável Técnico CREA n" 449 D/AP 

o 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS EDUCACIONAIS, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POI.IESI'ORTIVA COBERTA E COBERTURA DE 

QUADRAS POLIESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL. 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLARICE NUNES DA GAMA 
SÃO GABRIEL/EIA 
SINAPI/ORSE - JULHO/2019 - NÃO DESONERADO 

CONTRATANTE 
ÕROÀO GESTOR 

OBJETO 

NOME DA OBRA 
LOCAL 
REF. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

CLARICE NUNES DA GAMA 
- 	

.: 	 P.UN!T. 	P.UN*T. sCAo DO ITEM 	. 	 UNID QUANT. 	
S/BDI 	C/ BDI trEMI 

P. TOTAL 
8/ BDI 

P.TOTAL 
C/ BDI 

1.0 1 sviços punss 

1.2 97633 
DEMOI.IÇÃO DE REVESTIMENTO CERÃMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 

2 2,78 

1.3 97622 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 

m3 0,72 

1.4 97644 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO 

n2 11,76 

1.5 97645 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO 

n2 12,60 

2.0 COBERTURAS E TELHADOS 

2.1 94447 
TELHAMENTO COM TELHA CERÃMICA CAPA.CANAL, TIPO 
PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/20I6 

n2 125,00 

2.2 92541 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 
CERÃMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

m2 125,00 

3.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES 

'1. 1 87530 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 

n2 108,50 

4.0 REVESTIMENTOS DE TETO 

4.1 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. n2 766,26 

5.0 PISOS 

5 .1 98679  
PISO CIMENTADO, TRAÇO 13 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA 

m2 425,0 2 

5.2 87690 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 1,, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,ESPESSURA 5CM. 

m2 425,02 

5.3 84088 

PEITORIL. EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM. 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA 
MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 

n 61,80 

6.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

6.1 90844 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRÃO MÉDIO, 
90X210X3,5CM, INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

ur 4,00 

6.2 90841 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRÃO MÉDIO, 
50X210X3,5CM, INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM F.XECUÇÀO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 4,00 

6.3 90843 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRÃO MÉDIO, 
80X2I0X3,5CM, INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INS1'AI.AÇÀO 

W1 15,00 

7.0 ESQUADRIAS METÁLICAS 

7.1 94569 
JANELA DE AI,UM)NIO MAXIM.AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 
COM VIDROS, PADRONIZADA. 

4,00 
 

m2 

7.2 94582 
JANELA DE ALUMÍNIO DECORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF.J37/2016 

n2 59,88 
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8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

86939 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA

8.1 E ENGATE FLEXÍVEl. 30CM EM PLATICO E COM TORNEIRA 
CROMADA PADRÃO POPUI.AR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

ur 2,00 

8.2 86932 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO ENGATE E FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

un 4,00 

8.3 95471 

VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAl. PARA I'CD SEM 
FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 2,00 

8.4 89709 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

un 6,00 

8.5 89707 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAl. DE DESCARGA OU RAMAL. 
DE ESGOTO SANITÁRIO. 

un 6.00 

8.6 89353 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4". 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

un 6,00 

8.7 89848 
TUBO PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. 

m 60.00 

8.8 89449 
TUBO, PVC, SOI.DÁVEL, DN 5OMM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA' FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. 

6,00 

8.9 89446 
TUBO, PVC, SOI.DÃVEL, 08 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
AGUA- FORNECIMI:N'ro E INSTALAÇÃO. 

rn 120.00 

9.0 INSTALAÇÔEE ELÉTRICAS 

9.1 97584 
I,UMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
TUBULAR DE 36W - FORNECI MEN'ro E INSTALAÇÃO 

un 29,00 

9.2 91959 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS(, IOA/250V, INCLUINDO rn 
SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

28,00 

9.3 93147 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO ET0MAI:,A ÍOA/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETR0Du'ro, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CÍ'IUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÃMI'AL)A(. 

un 29,00 

9.4 74131/004 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 
CHAPA METALICA, PARA 18 DIS.JUNTORESTERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

LIrI 1,00 

9.5 93142 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 
MÓDULOS) IOA/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO. CABO, 
RASGO, QUEBRA E CI1UMI3AMEN'I'O 

un 86,00 

10.0 PINTURA 

10.1 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA [.ÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 

rn2 608,42 

10,2 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 'FINTA LÁTEX PVA EM 
PAREDES. DUAS DEMÃOS 

.22 1.349,68 

10.3 91,135 
EMAsSAMEN'ro DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 
DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, I.IXAMEN'I'O E RETOQUES. REV 

O! 

m2 608,42 

11.0 SERVIÇOS EXTERNOS E LIMPEZA 

11.1 98078 

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, 
ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M' 

Url 1.00 

11.2 98054 

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRI.MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, 
VOLUME I3TIL: 6245,8 1, 

til, 1,0() 

11.3 ORSE 2450 LIMPEZA GERA!, rn2 766,25 

TOTAL DO ORÇAMENTO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
CONTRATANTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

ÔRGÃO GESTOR: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

OBJETO: 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PUBL.ICOS EDUCACIONAIS, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E 
COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL. 

NOME DA OBRA: 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOMINGOS DURÃES 

LOCAL: 

SÃO GABRIEL/BA 

INTRODUÇÃO 

Este memorial descritivo tem como objetivo descrever os serviços a serem executados e suas etapas 
construtivas, podendo ocorrer que alguns serviços descritos aqui não constem em planilha 
orçamentária e portanto não sejam de obrigação da empresa contratada a sua execução. 

TGTSa 	sPftmmares 

1.1 Locação da Obra 
A execução do gabarito da obra, marcando no solo os elementos construtivos cia edificação com á máxima exatidão, 
transferindo para um determinado terreno em escala natural, as medidas de um projeto elaborado em escala. 
reduzida. 
Deverão ser conferidos os afastamentos das chvisas, os ângulos reais do terreno, assinalado o RN, marcados os 
pontos característicos através dos aparelhos de precisão, teodolito ou nível de pedreiro, quando as distâncias forem 
menores que 25mm. 
Cuidados preliminares: demolição, remoções, limpeza do terreno, e nivelamento do terreno. 
Confrontar inicialmente a exata correspondência entre os projetos. Verificar a orientação Norte-Sul. Constatar os 
ângulos reais do terreno. Determinar e assinalar o RN previsto. Deverá ser construído o gabarito formado por guias 
de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60cm, em caibros, afastados 
convenientemente do prédio a construir. Em terrenos com acentuado desnível, essas linhas de guias deverão ser 
rebaixadas para os 60 cm, cada vez que for atingido o limite máximo de 150 cm de altura, relação ao terreno. 

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas, serão marcados, com fios estirados, os 
alinhamentos. Marcar os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquete no terreno, por meio de fio de 
prumo. A marcação dos eixos deverá ser feita com cota acumulada. 

1.2 Demolição 
A demolição das paredes e a abertura de espaços na alvenaria deve obedecer às dimensões de projeto, com paredes 
cortadas a prumo e com superfícies planas. As paredes serão convenientemente escoradas de forma a garantir a 
segurança cio pessoal que trabalha no local, sempre, tomando-se todas as providências e cautelas aconselháveis 

Todos os funcionários envividos no serviço de demolição e remoção dos entulhos deve ser equipado com EPI's e sua 
utilização é obrigatória. 

O local parra o deposito dos restos da demolição e retiradas deverá ser o aterro público da cidade, já que o mesmo 
dispõe de área reservada para recebimento de tais resíduos. 

1.3 Remoção de Portas 
As portas que estiverem em condições de serem reaproveitadas, deverão 
ser armazenadas em local apropriado. 
A retirada dos batentes deverá ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos na 
parede onde estão fixados. 
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, 
aos transeuntes e observadas as prescrições cia Norma Regularnentadora NR 18 - 
Condições de Trabalho na Indústria da Construção. 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

1.4 Remoção de Janelas 

1113 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS  
As janelas que estiverem em condições de serem reaproveitadas, deverão 
ser armazenadas em local apropriado. 
A retirada dos batentes deverá ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos na 
parede onde estão fixados. 
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, 
aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - 
Condições de Trabalho na Indústria da Construção. 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EM). 

2.1 Escavação manual de valas h <= 1,30 m 
Escavação com ferramenta manual. Obedecer ás dimensões de projeto, com paredes cortadas a prumo e com 
superficies planas. As escavações deverão ser esgotadas, tomando-se todas as providências e cautelas aconselháveis 
para a segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e redes públicas. As escavações não devem 
prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e veículos, passeios, logradouros públicos. 

Demarcar a fundação conforme projeto. A Escavação da sapata e a retirada do material serão executadas 
manualmente obedecendo aos critérios de segurança recomendados. 
Sapatas juntas á divisa devem ser abertas com cautela, para evitar desmoronamentos ou recalques em terrenos (ou 
construções) vizinhos. 
Itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes, retificação da superfície plana de fundo, 
travamento das escoras (quando necessário). 
2.2 Reaterro manual 
Lançamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido de 
apiloamento manual com soquete. 
O reaterro deve atender às exigências da NR 18. 

3.1 Fabricação de forma para pilares e estruturas similares 
Execução de forma com tábuas de madeira, para estruturas de concreto armado. A retirada da formas deverá 
obedecer sempre à ordem e os prazos mínimos estipulados na NBR 6118- Projeto e execução de obras de concreto 
armado. As formas deverão ser retiradas de modo a permitir relativa facilidade de manejo dos elementos e, 
principalmente, sem choques. Para isso o escoamento das formas deverá apoiar-se sobre cunhas, caixas de areia ou 
outros elementos apropriados. Após a colocação da forma e verificação de todos os componentes do sistema, deverá 
ser feita uma pintura de proteção com desmoldante para facilitar a remoção das mesmas sem danificar as 
superfícies de concreto. A precisão de colocação das formas será de, mais ou menos, 5rnm. 

As formas deverão ser cortadas seguindo rigidamente o projeto estrutural e de formas. Pintar as formas com 
desmoldante, antes da concretagem, para evitar a aderência do concreto a forma e facilitar a desforma. A posição 
das formas (prumo e nível) deverá ser permanentemente verificada, especialmente durante o processo de 
lançamento do concreto. Quando necessário, a correção deverá ser imediatamente efetuada, empregando-se 
cunhas, escoras e outros dispositivos apropriados. Para a reutilização das chapas compensadas a estanqueidade 
das formas deverá ser feita com calafetadores de elastómero do tipo silicone. 

3.2 Concreto estrutural fck = 20 mpa 
Execução de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miúdo, agregado graúdo e água, 
podendo conter adições e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas propriedades ao concreto. 

Para a fabricação do concreto deverão ser atendidas as condições estabelecidas na NBR 12654- Controle tecnológico 
de materiais componentes do concreto, NBR 12655- Preparo, controle e recebimento de concreto, NBR 8953-
Concreto para fins estruturais - classificação por grupo de resistência e NBR 6118- Projeto e de obras de concreto 
armado. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
O equipamento de medição mistura e transporte deverá estar limpo e em perfeito funcionamento, para se obter 
melhor qualidade do produto. 
O estabelecimento do traço do concreto a se adotar, terá como base à resistência característica á compressão, 
especificada no projeto, dimensões das peças, disposições das armaduras, sistema de transporte, lançamento, 
adensamento, condições de exposição e de uso, previstos para a estrutura. Junto com o traço estabelecido deverão 
ser fornecidas as seguintes informações: 
- 	resistência característica á compressão que se pretende atender; 
- 	tipo, classe e marca do cimento; 
- 	condição de controle; 
- 	características físicas dos agregados; 
- 	forma de medição dos materiais; 
- 	idade de desforma; 
- 	consumo de cimento por m3; 

consistência medida através do slump"; 
- 	quantidades de cada material que será medido de cada vez; 
- 	tempo de inicio de pega. 
Deverão ser reali7ados ensaios de consistência do concreto, através do abatimento ou tranco de cone ou tese do 
'slump', de acordo com a NBR 7223- Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone, sempre que: 

- 	Iniciar-se a produção do concreto (primeira amassada),- 
Reiniciar-se 

massada);
Reiniciar-se a produção após intervalo de concretagem de duas horas; 

- 	Houve troca de operadores; 
Forem moldados corpos de prova; 

A modificação do traço, para ajuste da consistência, só poderá ser feita por técnico qualificado para tal. Para 
controle da resistência ser moldados corpos de prova com o concreto recém-produzido, de acordo com o que prevê a 
NBR 12655- Preparo, controle e recebimento de concreto e NBR 5738- Moldagem e cura dos corpos- de- prova de 
concreto cilíndrico ou prismáticos. O concreto produzido deverá ser utilizado antes do inicio de pega. Na falta de 
conhecimento laboratorial, pode-se estabelecer um tempo máximo de 1h 30min, desde que haja constante 
homogeneização, podendo esse tempo ser modificado pela ação de aditivos. O estudo de dosagem em laboratório 
deve ser realizado com os mesmos materiais e em condições semelhantes aquela da obra. O cálculo da dosagem cio 
concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudança de marca, tipo ou classe do cimento, assim com, 
na procedência e qualidade dos agregados e demais materiais. 

Preparar o concreto através de betoneiras, atentando-se para a seguinte ordem de colocação dos materiais, em 
função do tipo de equipamento: 
a) betoneira de eixo inclinado sem carregador: 
- 	Cerca de 90% da água com aditivo, se houver, diretamente na betoneira; 
- 	Todo o agregado graúdo; 
- 	Cimento; 

Adição se houver; 
- 	Agregado miúdo; 

Água restante. 
b) betoneira de eixo inclinado com carregador: 
- 	Cerca de 90% da água com aditivo, se houver, diretamente na betoneira; 
- 	50% do agregado miúdo total; 
- 	Agregado miúdo total,- 

Cimento; 
otal;

Cimento; 
Adição se houver; 
Restante do agregado graúdo; 
Restante de água. 
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c) betoneira de eixo horizontal: 

- O carregamento deve ser feito igual ao recomendado para betoneira de eixo inclinado com carregador, item b. O 
tempo de mistura é variável de acordo com o tipo e o diâmetro do misturador, podendo-se adotar o tempo em 
segundos, obtido por t= KD >(1/2), sendo k'90 e 120 para betoneiras de eixo horizontal e inclinado 
respectivamente, e D o diâmetro da betoneira, em metro. 

É importante que o concreto seja misturado até perfeita homogeneização não devendo, na prática, o tempo de 
mistura ser inferior a 2 minutos, para a betoneira de eixo inclinado de uso comum. 

3.1 Armação aço ca-50/ca-60 p/fundação direta 
Confecção das armaduras e colocação nas formas. O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, 
antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diâmetro. Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se 
fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas. A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos 
sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e afastadas dos trabalhadores. 

Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme 
desenho do projeto estrutural. A armação será executada sobre as própria formas, no caso de vigas e lajes, usando-
se afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente. A fixação entre as barras será feita 
utilizando-se arame recozido n° 18. Os ferros deverão ser bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e as 
posições previstas no projeto estrutural. 

4.1 Alvenaria de blocos cerãmicos furado 
Assentamento de bloco cerâmico em alvenaria. A Alvenaria deverá ser executada conforme as recomendações das 

seguintes normas da ABNT: NBR 8041- Tijolo maciço cerâmico para alvenaria-forma e dimensões e NBR 8545-
execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos. Caso as dimensões dos blocos sofram 

pequena alteração de sua espessura, as modificações nas plantas serão feitas pela Contratada, sujeitas à aprovação 

da fiscalização, não implicando, porém, qualquer alteração no valor do contrato. Para o levante da alvenaria a 

argamassa deverá ser plástica e ter consistência para suportar o peso dos tijolos e manté-los alinhado por ocasião 

do assentamento. O traço deverá ser determinado em função das características dos materiais locais. Como 

dosagem inicial, recomenda-se a proporção 1:2: 8 em volume, sendo uma parte de cimento, duas partes de cal e 

oito partes de areia média ou grossa. 
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O traço deverá ser ajustado, experimentalmente, observando-se a característica da argamassa quanto a 
trabalhabilidade. Adições poderão ser utilizadas, desde que tenham compatibilidade com aglomerantes empregados 
na fabricação da argamassa e com o tijolo. Para o seu uso deverá se fazer ensaios prévios e, caso se aplique, segue 
as recomendações do fabricante. No caso de assentamento dos blocos com juntas a prumo, será obrigatório o uso 
de armaduras longitudinais, situadas na argamassa de assentamento, distanciadas cerca de 60mm na altura. Para 
garantir a amarração dos blocos, as juntas verticais não deverão coincidir entre fiadas continuas e, no caso de 
alvenarias aparente esta junta poderão ser frisadas. 

Iniciar o serviço preferencialmente pelos cantos, assentados os blocos sobre uma camada de argamassa de cimento, 
cal hidratada e areia no traço 1:2: 8, previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. A largura do bloco 
corresponderá a espessura da alvenaria. Utilizar o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical da alvenaria. 
Esticar uma linha que servirá de guia, entre dois cantos ou extremos já levantados, garantindo-se o prumo e 
horizontalidade da fiada. Manter a espessura das juntas (12mm) entre os blocos, completamente cheios. 

4.2 Rasgos e fechamentos em alvenaria p/  passagem de tubulação elétrica 
Serão efetuados os rasgos nas paredes de alvenaria, utilizando-se maquina de corte ou manualmente através cia 
utilização de ponteira de aço, sempre ria quantidade e dimensão necessárias para a passagem das instalações 
previstas. Evitando com isso o transpasse das paredes e o aparecimento de futuros problemas no reboco que deverá 
ser recuperado posteriormente. 

Todos os empregados envolvidos com este serviço devem estar utilizando EPI's para que não ponha em risco sua 

entegridade fisica. 

Após a abertura dos rasgos a instalação necessária deve ser executada e fixada da melhor maneira possível, sempre 

cuidando para que não seja danificada na recuperação do revestimento da parede. 

Após o término das instalação o revestimento das paredes deve ser recuperado com a utilização de argamassa de 

cimento, cuidando-se para que as paredes sejam niveladas e não seja percebido o rasgo. 

IW  

5.1 Telhamento com telha cerãminca 

A colocação das telhas deverá ser feita sempre do beiral e da esquerda para direita. As cumeeiras e os espigões 

serão arrematados por meio de telhas curvas ou telhas especiais para esse fim, sendo a junção garantida por meio 

de argamassa mista. Todas as telhas que estiverem danificadas deverão ser substituidas. 

5.2 Estrutura de madeira para cobertura, com tesoura para telha cerâmica. 
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Revisão em toda a estrutura de madeira constituída por tesouras, cumeeiras, terças, caibros, pontaletes, espigões e 
ripase respectivas peças de apoio. As vigas de concreto armado da estrutura deverão ser aproveitadas para o apoio 
da estrutura de cobertura. Todas as conecções, emendas ou sambianges serão tão simples quanto possível, devendo 
apresentar perfeito contorno estereotômico e permitir a satisfatória justaposição das superfícies de contato. as 
emendas devem coincidir com os apoios, sobre as asnas das tesouras ou sobre pontaletesde forma a obter-se maior 
segurança, solidarização e rigidez na ligação. Todas as emendas, conexões ou sambianges principais, levarão reforço 
de chapas de aço, de forma e seção apropriadas, ou parafusos e porcas. 

O madeiramento será constituído por estrutura de madeira constituída por tesouras, cumeeiras, terças, caibros, 
pontaletes, espigões e ripase respectivas peças de apoio. As vigas de concreto armado da estrutura deverão ser 
aproveitadas para o apoio da estrutura de cobertura. Todas as conecções, emendas ou samblanges serão tão 
simples quanto possível, devendo apresentar perfeito contorno estereotõmico e permitir a satisfatória justaposição 
das superfícies de contato. as emendas devem coincidir com os apoios, sobre as asnas das tesouras ou sobre 
pontaletesde forma a obter-se maior segurança, solidarização e rigidez na ligação. Todas as emendas, conexões ou 
sambianges principais, levarão reforço de chapas de aço, de forma e seção apropriadas, ou parafusos e porcas. 

6.1 Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 
Aplicação de camada de argamassa constituída de cimento, areia, água e, eventualmente, aditivo, possuindo baixa 

consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de revestimento. 

A argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida a ser constituída de areia, predominantemente grossa, com 

dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 mm. 

O chapisco deverá apresentar espessura máxima de 5mm, textura aberta com superfície irregular e descontinua, de 

forma a permitir a visualização de pequenas áreas da base. 

Quando a superfície for extremamente lisa ou untada por produtos utilizados nas formas ê aconselhável apiloar ou 

jatear areia antes de chapiscar. 

O procedimento de execução do chapisco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e 

tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. 

O chapisco deverá ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida. 

Quando a temperatura for elevada ou a aeração for intensa, a cura do chapisco aplicado deverá ser feita através de 
umedecimentos periódicos, estabelecidos pela fiscalização. 

Para o preparo da base, recomenda-se: 

- As bases de revestimento deverão atender às condições de planeza, prumo e nivelamento, fixadas pela 

especificação da norma brasileira. 

- Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos, 

ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência. 

- Os processos para limpeza da base poderão ser os seguintes: 

1- 	Remoção de pó e materiais soltos. Escovar e lavar com água a superficie ou aplicar jato de água sob 

pressão. 
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2- 	Remoção de óleo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos. Poderá ser efetuada utilizando- 
se os seguintes processos: 

a) escoar, utilizando piaçaba, por exemplo, com solução alcalina de fosfato ti-isódico (30g de Na3PO4 em um 
litro de água) ou soda cáustica, enxaguando, em seguida, com água limpa em abundância; 

b) saturar a superfície com água limpa, aplicar a solução de ácido muriãtico ( 5 a 10% de concentração 
durante cinco minutos, escovar e enxaguar, em seguida com água limpa em abundância; 

C) 	 empregar processos mecânicos (escovamento com escova de cerdas de aço, líxarnento mecânico ou 
jateamento de areia) e, em seguida, remover a poeira através de ar comprimido ou lavagem com água; 

d) 	escovar a superfície com água e detergente e enxaguar, em seguida, com água limpa em abundância. 

- Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser suficientemente pré-molhada. Molhar a superfície a 
chapiscar. A aplicação do chapisco deverá ser realizada através de aspersão vigorosa da argamassa de cimento e 
areia no traço 1:3, continuamente, sobre toda área da base que se pretende revestir. 

Execução de estrutura em madeira para cobertura em telha de fibrocimento. A execução do madeiramento deverá 
obedecer ao desenhos do projeto executivo da estrutura da cobertura. O madeiramento será em maçaranduba ou 
equivalente. O projeto de telhamento obedecerá a NBR 6120/80- cargas para o cálculo de estruturas de edificações 

e NBR 6123/88- Forças devidas ao vento em edificações. Toda a estrutura receberá tratamento com produto a base 

de resina sintética, pentaclorofenol e naítanato de ferro, combinados com agentes plásticos repelentes de água, de 
fácil aplicação à brocha, pistola ou por imersão. A estrutura de madeira será constituída por tesouras, cumeeiras, 

terças, caibros, ripas e respectivas peças de apoio. 

A inclinação mínima será de 12%. As vigas de concreto armado do forro deverão ser aproveitadas para apoio da 

estrutura do telhado. Todas as conexões emendam ou sambiagens serão tão simples quanto possível, devendo 
permitir satisfatória justaposição das superfícies em contato. As emendas coincidirão com os apoios, sobre os ossos 

das tesouras, de forma a obter-se maior segurança, solidarização e rigidez na ligação. Todas as emendas, conexões 

ou samblagens principais, levarão reforços de talas em chapa de aço, de forma e seção apropriadas ou parafusos 

com porcas. Todas as emendas de linha levarão talas de chapa ou braçadeira com parafusos. 

6.2 Massa únca, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual 
Aplicação de argamassa de revestimento constituída de cimento, cal areia, água e, eventualmente, aditivo, 
destinada à regularização da base, para receber o revestimento cerâmico. 

O procedimento de execução do emboço deverá obedecer ao previsto na NBR 8214 - Assentamento do revestimento 

cerâmico. 

O emboço deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento. Deverá possuir textura e composição 

uniformes, proporcionar facilidade na aplicação manual. 

A argamassa só poderá ser aplicada até duas horas após a introdução do cimento. Esse tempo poderá ser alterado 

com a introdução de aditivos retardadores de pega. 

A argamassa de emboço deverá ter consistência adequada ao uso e compatível com o processo de aplicação (manual 

ou mecânico), constituída de areia média, com dimensão máxima. A base a receber o emboço deverá estar 

regularizada. Caso apresente irregularidades superficiais superiores à lOmm, como depressões furos, rasgos, 
eventuais excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outras saliências, deverão ser reparadas antes de 

iniciar a regularização. 

Os rasgos são efetuados, para a instalação das tubulações, deverão ser corrigidos pela colocação de tela metálica 

galvanizada, ou enchimento com cacos de tijolos ou blocos. 

A espessura máxima admitida para o emboço é de 20mm. 
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Após a regularização da superfície, pode ser iniciado o assentamento da cerâmica com utilização de nata de cimento 
sobre a argamassa fresca, ou aguardar o endurecimento por um período de 7 dias, para assentamento com 
argamassa. 

O emboço deverá ser iniciado somente depois de concluídos os serviços a seguir indicados, obedecidos os prazos 
mínimos: 

a) 24 horas após aplicação do chapisco; 

b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e cerâmicas e de blocos de concreto, para 
inicio dos serviços de revestimento, excluindo o chapisco; 

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências dispostos de forma tal, que a distància 
entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira a ser utilizada. Nesses pontos, deverão ser fixados 
taliscas de madeira e cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanto, argamassa idêntica à que será 
empregada no revestimento. 

Uma vez definido o piano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as taliscas, empregando-
se argamassa que será sarrafeada, constituindo as guias ou mestras. 

Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada à argamassa, lançando-a vigorosamente sobre a 
superfície a ser revestida, com auxilio da colher de pedreiro ou através de processo mecânico, até preencher a área 
desejada. 

Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e a regularização da superfície pela 
passagem da desempenadeira. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas, mediante novos lançamentos de 
argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma superfície cheia e homogénea. 

7.1 Forro em placa de gesso. 
Colocação de forro constituído de placas pré-moldadas de gesso, podendo ser utilizado para rebaixamento, 

fechamento de tetos ou com a finalidade de ocultar tubulações aparentes 

Deverá ser marcado, em todo perímetro da parede, o nível determinado do pé direito, fixando-se fios flexíveis entre 
as paredes paralelas, que servirão de referência para fixação das placas. Pregos apropriados para fixação das placas 

deverão ser fixados na base de sustentação e atados aos pinos existentes nas placas, por meio de fios ou arame 

galvanizado. As placas deverão ser niveladas, alinhadas e encaixadas umas às outras. 

8.1 Rodapé em granito. 
Rodapé em granito polido cinza andorinha (h=10 cm). Acima parede rebocada, emassada e lixada, acabada com 

pintura acrílica Suvinil (02 demãos) cor branco gelo. 

8.2 Piso em granilite, marmorite ou granitina. 
Piso em Granilite polido cor cinza natural (composição agregado: 50% de granitina branca e 50% granitina ocre) 

com juntas plásticas cor branca, modulação máxima de 120 cm x 120 cm, com endurecedor de superfície tipo «reis 

fórmula". 

8.3 Contrapiso em argamassa traço 1:4. 
A base será executada com solo argiloso previamente compactado e regularizada de forma a evitar qualquer 

possibilidade de recalque, na parte superior será distribuída uma camada de 3 cm de brita, sobre a qual será 

executado o contra-piso, o acabamento final deverá ser perfeitamente em nível e reguado de forma a dar condições 

de ser executado o piso no nível final de acabamento proposto em projeto. 

8.3 Peitoril em marmore. 

9OE ade 

9.1 PORTA DE MADEIRA 
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O batente será colocado no vão, alinhado, nivelado e escorado. O batente será chumbado através de grapas, a cada 

70 cm, utilizando-se argamassa de- cimento e areia no traço 1:3. 

Após o endurecimento, serão executados os serviços de acabamento em volta do batente. 
A folha será montada com dobradiças especiais com molas de fechamento, fixadas no batente. 
Serão colocadas a fechadura e demais ferragens de acabamento. 

10.1 JANELA 
O material a empregar deverá ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de fabricação. 
Cabe ao construtor elaborar, com base nas pranchas de projeto, os desenhos de detalhes de execução, os quais 
serão previamente aprovados pelo agente executor. Caberá ao construtor assentar as serralherias nos vão e locais 
corretos, também cabera inteira responsabilidade pelo prumo e nível das serralherias bem como o seu 
funcionamento perfeito depois de assentadas. 

10.2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 
As esquadrias de alumínio e vidros em blindex 8mm, deverão ser de material de 10  qualidade e poderão ser 
confeccionadas em escala industrial ou sob encomenda. 
As portas de alumínio serão conforme especificação de projeto. 
As esquadrias deverão ser recebidas em embalagens individuais e devidamente inspecionadas quando cio seu 

recebimento. 
Deverão ser armazenadas em local seco e coberto, na posição vertical sobre calços nunca localizados no meio dos 

vãos de forma a não causar empenamento nas peças. 

A montagem se dará inicialmente com o assentamento dos contramarcos. Sua função é garantir a vedação e a 
regularização do vão em termos de dimensões, prumos e níveis. Serão afixados com buchas e parafusos, cuja bitola 
e quantidade serão especificadas pelo fabricante. Sobre o contramarcos, serão assentados os marcos, através de 
parafusos ou encaixe, e correspondem ao quadro periférico visível das esquadrias. Depois serão instalados os 
quadros móveis ou folhas, através de sistemas de rodízios internos, no caso de peças de correr, ou de pinos tipo 
macho e fêmea, no caso de peças de abrir. Por fim, serão instalados os vidros ou venezianas característicos da 

esquadria. 

INTALAÇÕES HIDRAULICAS 
As instalações serão executadas rigorosamente de acordo com os projetos e com as normas da ABNT pertinentes. 

As canalizações de água e esgoto serão externas com exceção das do pavimento térreo, que ficarão assentes sob os 
pisos. As canali7ações serão assentes antes da execução de pisos e contrapisos. Nos casos em que as canalizações 

devam ser fixadas em lajes, pilares e paredes os tipos, dimensões e quantidades dos elementos suportantes de 

fixação serão determinados de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações. 
Para as furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos estruturais devem ser tomados os cuidados 

necessários para que não venham sofrer esforços não previstos, decorrentes de recalques, e para que fique 

assegurada a possibilidade de dilatações e contrações. 

As canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, devendo apresentar declividade 

mínima de 2% no sentido do escoamento. 

Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão vedadas com 
bujões rosqueados ou plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de buchas de madeira ou 
papel. As tubulações, antes de eventual fechamento de rasgos ou do seu recobrimento por argamassa, devem ser 

lentamente cheias, para a eliminação do ar e, em seguida, submetidas à prova de pressão interna. De um modo 
geral, todas as instalações serão convenientemente verificadas pela fiscalização, quanto às suas perfeitas condições 
técnicas de execução e funcionamento. 

Os tubos, de um modo geral, serão assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento. 
O sistema de ventilação das instalações de esgoto, constituído por colunas de ventilação, tubos ventiladores e 

ramais de ventilação serão executados sem que exista a menor possibilidade de gases emanados dos coletores 

entrarem no ambiente interno do prédio. 
As tubulações e conexões utilizadas no projeto deverão ser de 10  qualidade, sendo instaladas de acordo com o 
prescrito pelo fabricante. 

Os reservatórios deverão ser em fibra de vidro. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 

12.1 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA ~IDA 
Os aparelhos para luminárias, sejam fluorescentes ou incandescentes, obedecerão, naquilo que lhe for aplicável à 
EB-142/ABNT, sendo construídos de forma a apresentar resistência adequada e possuir espaço suficiente para 
permitir as ligações necessárias. 

O construtor deverá fazer Projeto Executivo detalhado elétrico antes do inicio das obras, segundo as normas da 
ABNT e conectar na rede externa existente. 
12.2 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES 
Após sua instalação será verificado o funcionamento do interruptor com sua tensão nominal. 
A montagem compreenderá a fixação do interruptor em caixa, a ligação elétrica do interruptor e a colocação da 
tampa protetora ajustada por parafusos. 
Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação do eletroduto. O assentamento do eletroduto deverá obedecer 
ao projeto eo alinhamento. 
O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem peneiras, 
traço 1:4 com 150 kg de cimento. 

A instalação dos fios utilizará o arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de ferragem existentes entre os 

pontos de ligação. 

Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por cluto, as tensões de tracionamento e 

os raios de curvatura admissiveis. 

Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

12.3 PONTO DE LUZ 
Após sua instalação será verificado o funcionamento Da lâmpada com sua tensão nominal. 

A montagem compreenderá a fixação do spot ou bocal em caixa, a ligação elétrica até o interruptor e a colocação da 

tampa protetora ajustada por parafusos. 

Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação do eletroduto. O assentamento do eletroduto deverá obedecer 

ao projeto eo alinhamento. 

O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem peneiras, 

traço 1:4 com 150 kg de cimento. 

A instalação dos fios utilizará o arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de ferragem existentes entre os 

pontos de ligação. 

Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por duto, as tensões de tracionamento e 

os raios de curvatura admissíveis. 

Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

12.5 PONTO DE TOMADA 
Após sua instalação será verificado o funcionamento da tomada com sua tensão nominal. 

A montagem compreenderá a fixação da tomada em caixa, a ligação elétrica da tomada e a colocação da tampa 

protetora ajustada por parafusos. 

Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação do eletroduto. O assentamento do eletroduto deverá obedecer 

ao projeto eo alinhamento. 

O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem peneiras, 

traço 1:4 com 150 kg de cimento. 

A instalação dos fios utilizará o arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de ferragem existentes entre os 
pontos de ligação. 

Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por doto, as tensões de tracionamento e 

os ralos de curvatura admissíveis. 

Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

A colocação de barra metálica para deficientes em paredes de alvenaria. Chumbar a barra na parede através de 

grapas metálicas, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço de 1:2. 

131 

13.1 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
Execução de serviços de pintura em paredes internas e externas, com tinta latex acrílica, a ser aplicado em 
superfície de alvenaria, conferindo-lhe um acabamento uniforme e colorido. 

A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, 
seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. 

A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; não se 
deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma demão de 
fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, a fim de 
uniformizar a absorção do produto. A cor deve ser definida com a fiscalização da Obra. 

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta. 
A tinta deve ser aplicada com rolo de espuma, pincel ou revólver sobre a superfície limpa, plana e livre de graxas. 
Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa da demão anterior, com intervalo de 
tempo mínimo de 8 horas. Sobre a superfície não selada, a primeira demão deve ter diluição de 1:1 em um volume 
de tinta e solvente. 

13.2 Pintura látex pva parede interna ou externa 2 demãos cfpreparo parede 
Execução de serviços de pintura em paredes internas e externas, com tinta latex acrílica ou PVA, a ser aplicado em 
superfície de alvenaria, conferindo-lhe um acabamento uniforme e colorido. 

A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, 

seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. 

A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; não se 
deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma demão de 
fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, a fim de 
uniformizar a absorção do produto. A cor deve ser definida com a fiscalização da Obra. 

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta. 

Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro e pincel sobre a superfície preparada. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
Cada demão da pintura deve ser aplicada após a secagem completa da demão anterior, com intervalo de tempo 
mínimo de 4 horas. Sobre superfície não selada, a primeira demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e 

água. 

14.1 Muro em alvenaria bloco cerâmico. 

Blocos cerâmicos sem função estrutural, furados, textura homogénea de argila, isenta de fragmentos calcários ou 

qualquer outro corpo estranho, sem apresentar defeitos sistemáticos (trincas, quebras, deformações, 

desuniformidade de cor ou superfícies irregulares), conformados por extrusão e queimados de forma a atender aos 

requisitos descritos na NBR 7171, devem possuir seções obrigatoriamente retangulares e a absorção de água não 

pode ser inferior a 8% ou superior a 25%. A resistência mínima do bloco cerâmico deve ser de IMPa e a espessura 

mínima de sua parede externa deve ser de 7 mm. - dimensões: 14 x 19 x 39cm, 19 x 19 x 39cm (tolerâncias 

admissíveis: variações de até 3mm). Cada bloco deve conter as seguintes informações referentes â procedência: - 
fabricante: - dimensões (cm): - município onde as peças foram produzidas: Argamassa de assentamento: traço 1:4, 
cal hidratada e areia, com adição de 100kg de cimento por m3 de argamassa. Paredes externas e internas, em 

alvenarias de vedação à vista. Devido à boa qualidade e rigor tecnológico de fabricação, os blocos podem ser 

revestidos internamente e não revestidos ria face externa, sendo necessário apenas a aplicação de verniz ou 

silicone. Na execução de elementos vazados utiii7ando-se os blocos na posição deitada. Os blocos devem ser 

molhados previamente. Devem ser assentados em juntas desencontradas (em amarração). A espessura máxima das 

juntas deve ser de lOmm. Deve ser prevista amarração na estrutura de concreto. Na execução da alvenaria, deve 

ser obrigatório o uso de armaduras longitudinais (DN = 1/4"), situadas na argamassa de assentamento a cada 4 

fiadas, nos cantos e encontros com outras alvenarias ou concreto. 

	 'ÇG  *EMENTAR 

Todas as bancadas lisas e/ou com cubas deverão ser de 1' qualidade, com largura de 0,50m, assentadas conforme 

especificação do fabricante. 

No contorno externo do prédio construir calçada com altura média de 0,06m, com caimento para fora do prédio, 

acabada com desempenadeira de madeira. A concretagem dos «quadros" (de 0,80X1,00 m) da calçada deverá ser 

feita de modo alternado com defasagem mínima de 24 h. Não deixar juntas de madeira entre os «quadros". 

As barras metálicas de apoio para deficientes deverão ser chumbadas na parede através de grapas metálicas, 

utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:2. 

15.1 FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM 

A fossa será construída em tijolo furado no e rebocada com argamassa, sendo o seu fundo executado em concreto 

simples. A laje decobertura do sumidouro será em concreto armado dotada de abertura para inspeção com tampão 

de 

inspeção de diâmetro de 60 centímetros, ficando esta rio nível cio solo.A fossa séptica possuirá 1,45 metros de 

altura 

e 1,65 metros de diâmetro, sendo seu projeto e execução em conformidade aos requisitos das normastécnicas da 

ABNT. 

15.2 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM 

Poço destinado à recepção de efluente da fossa séptica e a permitir sua infiltração no solo, devendo ser respeitado 

em 

sua execução uma distancia acima de 1,50 metros da fossa séptica. Será construído em tijolos furados e seu fundo 

com enchimento de brita ou seixo com uma altura de aproximadamente 50 centímetros. A laje de cobertura do 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
sumidouro será em concreto armado dotada de abertura para inspeção com tampão de inspeção de diâmetro de 60 

centímetros, ficando esta no nível do solo. O sumidouro possuirá 1,80 metros de altura e 1,50 metros de diâmetro, 

sendo seu projeto e execução em conformidade aos requisitos das normas técnicas da ABNT. 

14.3 LIMPEZA GERAL DA OBRA 

Incluindo remoção de entulho, lavagem polimento e remoção de detritos. 

O serviço de limpeza geral será considerado concluído quando não houver mais sujeira e toda as superticies 

estiverem polidas. 

Evitar danos nos vidros, móveis, luminárias, equipamentos, revestimentos e pintura. 

Remover todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais objetos. 

Lavar com água e detergente as superficies laváveis. 

Dar polimento com cera e polidores nos pisos, balcões, equipamentos, luminárias, lâmpadas, metais, ferragens e 

vidros. 

O serviço de limpezas erá aceito a partir dos itens de controle: ausência de sujeira, pó, riscos, colas, salpico s de tinta e 

grau de polimento satisfatório ao cliente. 

o 

Rafael CC Neves 
Responsável Técnico CREA n° 449 D/AP 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

CONTRATASTE 	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL 
ORGÃO GESTOR 	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

OBJETO 	 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS EDUCACIONAIS, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLI ESPORTIVA COBERTA E 
COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL. 

NOME DA OBRA 	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOMINGOS DURÃES 
LOCAL 	 SÃO GABRIEL/DA 
REF.: 	 SINAPI/ORSE - JULHO/2019 - NÃO DESONERADO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

DOMINGOS DURÃES 

ITEM 1 DESCR1ÇÃDO ITEM UNID QUANT 1 PTOTAL PTOTAL 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 99059 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,OOM - 2 UTILIZAÇÕES 

m2 147,15 

1.2 97622 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO. DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 

m3 7,07 

1.3 97644 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO 

m2 1848 

1.4 9645 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO 

m2 18,90 

2.0 FUNDAÇÕES 

2.1 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OUCUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

m3 25,75 

2.2 96995 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017 

m3 7,86 

3.0 ESTRUTURA 

3.1 92263 
FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_12/20I5 

m2 92,75 

3.2 94964 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÃNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/20I6 

m3 9,46 

3.3 140/ORSE 

AÇO CA -3006,3 A 12,5MM (ARMADURA E ESTRIBO) 
INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E 
COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA 
SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES. 

kg 756,90 

4.0 PAREDES E PAINÉIS 

4.1 89168 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CERÂMICA DE9XI9XI9CM (ESPESSURA 9CM), PARA 
EDIFICAÇÃO I-IAI3ITACIONAI. UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

E
i  221,50 

5.0 COBERTURAS E TELHADOS 

5.1 94447 
TEIA-IAMENTO COM TELHA CERÁMICA CAPA-CANAL, 
TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 

m2 172,41 

5.2 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIFAS, CAIBROS 
E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA 
TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

rn2 172,41 

6.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES 

6.1 87,530 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 

m2 8861 

6" 87894 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 4001— 

m2 519,63 

7.0 REVESTIMENTOS DE TETO 

7.1 96109 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS. 

m2 361,04 

8.0 PISOS 

8.1 98685 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF06/2018 m 363,90 
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8.2 84191 
PISO EM GRANIUITE, MARMORITE OU GRANITINA 
ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 
PLASTICAS 

m2 446,33 

N.3 87690 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 
ADERIDO,ESPESSURA 5CM. 

m2 446,33 

8.4 84088 
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 

m 0,19 

9.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

9.1 90844 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 
PADRÃO MÉDIO, 90X2 1 0X3,5CM, INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 1,00 

9.2 90841 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 
PADRÃO MÉDIO, 60X210X3,5CM, INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 5,00 

9.3 90843 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 
PADRÃO MÉDIO, 80X2 1 0X3,5CM, INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 11,00 

10.0 ESQUADRIAS METÁLICAS - 

10.1 
- 

9469 
JANELA DE ALUM)NIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, COM VIDROS, PADRONIZADA. 

6,00 

10.2 94582 
JANELA DE ALUM(NIO DE CORRER, 2 FOLHAS, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, 
PADRONIZADA. AF_07/2016 

m2 37,50 

11,0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

1 	1. 	1 86939 

1.AVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44  X 355 
CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEl. EM 
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEX(VEL 30CM EM PLÁTICO 
E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Ufl 2,00 

11.2 
- 

86932 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE E FLEX(VEL EM 
PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

un 1,00 

11.3 95471 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD 
SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 1,00 

11.4 89709 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

un 6,00 

11.5 89707 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE EsG0'ro SANITÁRIO. 

un 6,00 

11.6 89353 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

un 6,00 

11.7 89848 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

m 33,30 

11 .9 89449 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ACUA - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. 

m 6,00 

11 .9 89446 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM - 
PRUMADA D 

	

	AGUA - FORNECIMENTO E INS'I'ALAÇAO. E 
m 64,00 

12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

12.1 97584 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÃMPADA TUBULAR DE 36W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

un 2700 

12.2 91959 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 1OA/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

m 20,00 

12.3 93147 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUIÍOR PARALELO E 
TOMADA IOA/250V, CAIXA ELÉTRICA, E1,ETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

un 27.00 
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12.4 74131/004 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 
EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

un 1,00 

12.3 93142 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
(2 MÓDULOS) 1OA/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO 

un 60,00 

13.0 PINTURA 

3.1 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 

m2 496,03 

13.2 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 

m2 1.133,55 

13.4 96135 
EMASSAMENTO DE SUPERF(CIE, COM APLICAÇÃO DE 
02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E 
RETOQUES - REV 01 

rn2 496,03 

14.0 MURO DE DIVISA 

14.1 ORSE 2375 

MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, C/ ALV DE 
PEDRA 0,35 X 0,60M, PILARES (9X2OCM( A CADA 3,OM, 
CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9XI5CM) EM 
CONCRETO ARMADO FCK= 15,0 MPA, C/ CHAPISCO, 
REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR. 

M2 27,56 

15.0 SERVIÇOS EXTERNOS E LIMPEZA 

15.1 98078 

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 
13,2 M' 

un 1,00 

5.2 98054 
TANQUE SIPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 
INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L 

un 1,00 

15.3 ORSE 2450 LIMPEZA GERAL rn2 446,33 

TOTAL DO ORÇAMENTO 

o 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
CONTRATANTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

ÔRGÁO GESTOR: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

OBJETO: 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS P(JBLICOS EDUCACIONAIS, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E 
COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL. 

NOME DA OBRA: 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANDRE JOSË BERNARDO 

LOCAL: 

SÃO GABRIEL/BA 

INTRODUÇÃO 

Este memorial descritivo tem como objetivo descrever os serviços a serem executados e suas etapas 
construtivas, podendo ocorrer que alguns serviços descritos aqui não constem em planilha 
orçamentária e portanto não sejam de obrigação da empresa contratada a sua execução. 

OSlçosP elimin es AC ~írj 

1.1 Locação da Obra 
A execução do gabarito da obra, marcando no solo os elementos construtivos da edificação com á máxima exatidão, 
transferindo para um determinado terreno em escala natural, as medidas de um projeto elaborado em escala 
reduzida. 
Deverão ser conferidos os afastamentos das divisas, os ângulos reais do terreno, assinalado o RN, marcados os 
pontos característicos através dos aparelhos de precisão, teodolito ou nível de pedreiro, quando as distâncias 
forem menores que 25mm. 
Cuidados preliminares: demolição, remoções, limpeza do terreno, e nivelamento do terreno. 
Confrontar inicialmente a exata correspondência entre os projetos. Verificar a orientação Norte-Sul. Constatar os 
ângulos reais do terreno. Determinar e assinalar o RN previsto. Deverá ser construído o gabarito formado por guias 
de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60cm, em caibros, afastados 
convenientemente do prédio a construir. Em terrenos com acentuado desnível, essas linhas de guias deverão ser 
rebaixadas para os 60 cm, cada vez que for atingido o limite máximo de 150 cm de altura, relação ao terreno. 

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas, serão marcados, com fios estirados, os 
alinhamentos. Marcar os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquete no terreno, por meio de fio de 
prumo. A marcação dos eixos deverá ser feita com cota acumulada. 
1.2 Demolição 
A demolição das paredes e a abertura de espaços na alvenaria deve obedecer às dimensões de projeto, com paredes 
cortadas a prumo e com superfícies planas. As paredes serão convenientemente escoradas de forma a garantir a 
segurança do pessoal que trabalha no local, sempre, tomando-se todas as providências e cautelas aconselháveis 
Todos os funcionários envlvidos no serviço de demolição e remoção dos entulhos deve ser equipado com EPI's e 
sua utilização é obrigatória. 
O local parra o deposito dos restos da demolição e retiradas deverá ser o aterro público da cidade, já que o mesmo 
dispõe de área reservada para recebimento de tais resíduos. 

1.3 Remoção de Portas 
As portas que estiverem em condições de serem reaproveitadas, deverão 
ser armazenadas em local apropriado. 
A retirada dos batentes deverá ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos na 
parede onde estão fixados. 
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, 
aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - 
Condições de Trabalho na Indústria da Construção. 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EM). 
1.4 Remoção de Janelas 
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As janelas que estiverem em condições de serem reaproveitadas, deverão 
ser armazenadas em local apropriado. 
A retirada dos batentes deverá ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos na 
parede onde estão fixados. 
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, 
aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - 
Condições de Trabalho na Indústria da Construção. 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EM). 

2.1 Escavação manual de valas h <= 1,30 m 
Escavação com ferramenta manual. Obedecer ás dimensões de projeto, com paredes cortadas a prumo e com 
superfícies planas. As escavações deverão ser esgotadas, tomando-se todas as providências e cautelas 
aconselháveis para a segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e redes públicas. As escavações 
não devem prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e veículos, passeios, logradouros públicos. 

Demarcar a fundação conforme projeto. A Escavação da sapata e a retirada do material serão executadas 
manualmente obedecendo aos critérios de segurança recomendados. 
Sapatas juntas á divisa devem ser abertas com cautela, para evitar desmoronamentos ou recalques em terrenos (ou 
construções) vizinhos. 
Itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes, retificação da superfície plana de 
fundo, travamento das escoras (quando necessário). 
2.2 Reaterro manual 
Lançamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido de 
apiloamento manual com soquete. 
!O reaterro deve atender às exigências da NR 18. 

3.1 Fabricação de forma para pilares e estruturas similares 
Execução de forma com tábuas de madeira, para estruturas de concreto armado. A retirada da formas deverá 
obedecer sempre à ordem e os prazos mínimos estipulados na NBR 6118- Projeto e execução de obras de concreto 
armado. As formas deverão ser retiradas de modo a permitir relativa facilidade de manejo dos elementos e, 
principalmente, sem choques. Para isso o escoamento das formas deverá apoiar-se sobre cunhas, caixas de areia 
ou outros elementos apropriados. Após a colocação da forma e verificação de todos os componentes do sistema, 
deverá ser feita uma pintura de proteção com desmoldante para facilitar a remoção das mesmas sem danificar as 
superfícies de concreto. A precisão de colocação das formas será de, mais ou menos, 5mm. 

As formas deverão ser cortadas seguindo rigidamente o projeto estrutural e de formas. Pintar as formas com 
desmoldante, antes da concretagem, para evitar a aderência do concreto a forma e facilitar a desforma. A posição 
das formas (prumo e nível) deverá ser permanentemente verificada, especialmente durante o processo de 
lançamento do concreto. Quando necessário, a correção deverá ser imediatamente efetuada, empregando-se 
cunhas, escoras e outros dispositivos apropriados. Para a reutilização das chapas compensadas a estanqueidacle 
das formas deverá ser feita com calafetadores de elastômero do tipo silicone. 

3.2 Concreto estrutural fck = 20 mpa 
Execução de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miúdo, agregado graúdo e água, 
podendo conter adições e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas propriedades ao concreto. 

Para a fabricação do concreto deverão ser atendidas as condições estabelecidas na NBR 12654- Controle 
tecnológico de materiais componentes do concreto, NBR 12655- Preparo, controle e recebimento de concreto, NBR 
8953- Concreto para fins estruturais - classificação por grupo de resistência e NBR 6118- Projeto e de obras de 
concreto armado. 
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O equipamento de medição mistura e transporte deverá estar limpo e em perfeito funcionamento, para se obter 
melhor qualidade do produto. 
O estabelecimento do traço do concreto a se adotar, terá como base à resistência característica á compressão, 
especificada no projeto, dimensões das peças, disposições das armaduras, sistema de transporte, lançamento, 
adensamento, condições de exposição e de uso, previstos para a estrutura. Junto com o traço estabelecido deverão 
ser fornecidas as seguintes informações: 

resistência característica á compressão que se pretende atender; 
- 	tipo, classe e marca do cimento; 
- 	condição de controle; 

características físicas dos agregados; 
forma de medição dos materiais; 
idade de desforma; 
consumo de cimento por m3; 

- 	consistência medida através do" slump'; 
- 	quantidades de cada material que será medido de cada vez; 

tempo de inicio de pega. 
Deverão ser realizados ensaios de consistência do concreto, através do abatimento ou tranco de cone ou tese do 
'slump', de acordo com a NBR 7223- Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone, sempre que: 

Iniciar-se a produção do concreto (primeira amassada); 
- 	Reiniciar-se a produção após intervalo de concretagem de duas horas; 
- 	Houve troca de operadores; 
- 	Forem moldados corpos de prova; 
A modificação do traço, para ajuste da consistência, só poderá ser feita por técnico qualificado para tal. Para 
controle da resistência ser moldados corpos de prova com o concreto recém-produzido, de acordo com o que prevê 
a NBR 12655- Preparo, controle e recebimento de concreto e NBR 5738- Moldagem e cura tios corpos- de- prova de 
concreto cilíndrico ou prismáticos. O concreto produzido deverá ser utilizado antes do início de pega. Na falta de 
conhecimento laboratorial, pode-se estabelecer um tempo máximo de 1h 30min, desde que haja constante 
homogeneização, podendo esse tempo ser modificado pela ação de aditivos. O estudo de dosagem em laboratório 
deve ser reali7ado com os mesmos materiais e em condições semelhantes aquela da obra. O cálculo da dosagem do 
concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudança de marca, tipo ou classe do cimento, assim com, 
na procedência e qualidade dos agregados e demais materiais. 

Preparar o concreto através de betoneiras, atentando-se para a seguinte ordem de colocação dos materiais, em 
função do tipo de equipamento: 
a) betoneira de eixo inclinado sem carregador: 

Cerca de 90% da água com aditivo, se houver, diretamente na betoneira; 
Todo o agregado graúdo; 
Cimento; 
Adição se houver; 
Agregado miúdo; 
Água restante. 

b) betoneira de eixo inclinado com carregador: 
- 	Cerca de 90% da água com aditivo, se houver, diretamente na betoneira; 
- 	50% do agregado miúdo total,- 

Agregado 
otal;

Agregado miúdo total; 
- 	Cimento; 
- 	Adição se houver; 
- 	Restante do agregado graúdo; 
- 	Restante de água. 
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c) betoneira de eixo horizontal: 

- O carregamento deve ser feito igual ao recomendado para betoneira de eixo inclinado com carregador, item b. O 
tempo de mistura é variável de acordo com o tipo e o diâmetro do misturador, podendo-se adotar o tempo em 
segundos, obtido por t= KD >(1/2), sendo k=90 e 120 para betoneiras de eixo horizontal e inclinado 
respectivamente, e D o diâmetro da betoneira, em metro. 

importante que o concreto seja misturado até perfeita homogeneização não devendo, na prática, o tempo de 
mistura ser inferior a 2 minutos, para a betoneira de eixo inclinado de uso comum. 

3.1 Armação aço ca-50/ca-60 p/fundação direta 
Confecção das armaduras e colocação nas formas. O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, 
antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diâmetro. Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se 
fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas. A dobragem e o corte das armaduras devem ser 
feitos sobre bancadas estáveis, em superficies resistentes e afastadas dos trabalhadores. 

Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme 
desenho do projeto estrutural. A armação será executada sobre as própria formas, no caso de vigas e lajes, usando-
se afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente. A fixação entre as barras será feita 
utilizando-se arame recozido n° 18. Os ferros deverão ser bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e as 
posições previstas no projeto estrutural. 

401Paredeseipaineis 

4.1 Alvenaria de blocos cerâmicos furado 
Assentamento de bloco cerâmico em alvenaria. A Alvenaria deverá ser executada conforme as recomendações das 

seguintes normas da ABNT: NBR 8041- Tijolo maciço cerâmico para alvenaria-forma e dimensões e NBR 8545-

execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos. Caso as dimensões dos blocos sofram 

pequena alteração de sua espessura, as modificações nas plantas serão feitas pela Contratada, sujeitas à aprovação 

da fiscalização, não implicando, porém, qualquer alteração no valor do contrato. Para o levante da alvenaria a 

argamassa deverá ser plástica e ter consistência para suportar o peso dos tijolos e mantê-los alinhado por ocasião 

do assentamento. O traço deverá ser determinado em função das características dos materiais locais. Como 

dosagem inicial, recomenda-se a proporção 1:2: 8 em volume, sendo uma parte de cimento, duas partes de cal e 

oito partes de areia média ou grossa. 
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O traço deverá ser ajustado, experimentalmente, observando-se a característica da argamassa quanto a 
trabalhabilidade. Adições poderão ser utilizadas, desde que tenham compatibilidade com aglomerantes empregados 
na fabricação da argamassa e com o tijolo. Para o seu uso deverá se fazer ensaios prévios e, caso se aplique, segue 
as recomendações do fabricante. No caso de assentamento dos blocos com juntas a prumo, será obrigatório o uso 
de armaduras longitudinais, situadas na argamassa de assentamento, distanciadas cerca de 60mm na altura. Para 
garantir a amarração dos blocos, as juntas verticais não deverão coincidir entre fiadas contínuas e, no caso de 
alvenarias aparente esta junta poderão ser frisadas. 

Iniciar o serviço preferencialmente pelos cantos, assentados os blocos sobre uma camada de argamassa de 
cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2: 8, previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. A largura 
do bloco corresponderá a espessura da alvenaria. Utilizar o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical da 
alvenaria. Esticar uma linha que servirá de guia, entre dois cantos ou extremos já levantados, garantindo-se o 
prumo e horizontalidade da fiada. Manter a espessura das juntas (12mm) entre os blocos, completamente cheios. 

4.2 Rasgos e fechamentos em alvenaria p1  passagem de tubulação elétrica 
Serão efetuados os rasgos nas paredes de alvenaria, utilizando-se maquina de corte ou manualmente através cia 
utilização de ponteira de aço, sempre na quantidade e dimensão necessárias para a passagem das instalações 
previstas. Evitando com isso o transpasse das paredes e o aparecimento de futuros problemas no reboco que 

deverá ser recuperado posteriormente. 

Todos os empregados envolvidos com este serviço devem estar utilizando EPIs para que não ponha em risco sua 

entegndade física. 

Após a abertura dos rasgos a instalação necessária deve ser executada e fixada da melhor maneira possível, sempre 

cuidando para que não seja danificada na recuperação do revestimento da parede. 

Após o término das instalação o revestimento das paredes deve ser recuperado com a utilização de argamassa de 

cimento, cuidando-se para que as paredes sejam niveladas e não seja percebido o rasgo. 

5.1 Telhamento com telha cerâminca 

A colocação das telhas deverá ser feita sempre do beiral e da esquerda para direita. As cumeeiras e os espigões 
serão arrematados por meio de telhas curvas ou telhas especiais para esse fim, sendo a junção garantida por meio 

de argamassa mista. Todas as telhas que estiverem danificadas deverão ser substituidas. 

5.2 Estrutura de madeira para cobertura, com tesoura para telha cerâmica. 
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Revisão em toda a estrutura de madeira constituída por tesouras, cumeeiras, terças, caibros, pontaletes, espigões e 
ripase respectivas peças de apoio. As vigas de concreto armado da estrutura deverão ser aproveitadas para o apoio 
da estrutura de cobertura. Todas as conecçóes, emendas ou sambianges serão tão simples quanto possível, 

devendo apresentar perfeito contorno estereotõmico e permitir a satisfatória justaposição das superfícies de 
contato, as emendas devem coincidir com os apoios, sobre as asnas das tesouras ou sobre pontaletesde forma a 
obter-se maior segurança, solidarização e rigidez na ligação. Todas as emendas, conexões ou sambianges 
principais, levarão reforço de chapas de aço, de forma e seção apropriadas, ou parafusos e porcas. 

O madeiramento será constituído por estrutura de madeira constituída por tesouras, cumeeiras, terças, caibros, 
pontaletes, espigões e ripase respectivas peças de apoio. As vigas de concreto armado da estrutura deverão ser 
aproveitadas para o apoio da estrutura de cobertura. Todas as conecções, emendas ou sarnblanges serão tão 
simples quanto possível, devendo apresentar perfeito contorno estereotõmico e permitir a satisfatória justaposição 
das superficies de contato, as emendas devem coincidir com os apoios, sobre as asnas das tesouras ou sobre 
pontaletesde forma a obter-se maior segurança, solidarização e rigidez na ligação. Todas as emendas, conexões ou 
sambianges principais, levarão reforço de chapas de aço, de forma e seção apropriadas, ou parafusos e porcas. 

6.1 Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 
Aplicação de camada de argamassa constituída de cimento, areia, água e, eventualmente, aditivo, possuindo baixa 
consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de revestimento. 

A argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida a ser constituída de areia, predominantemente grossa, com 
dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 mm. 

O chapisco deverá apresentar espessura máxima de 5mm, textura aberta com superfície irregular e descontinua, 

de forma a permitir a visualização de pequenas áreas da base. 

Quando a superfície for extremamente lisa ou untada por produtos utilizados nas formas é aconselhável apiloar ou 

jatear areia antes de chapiscar. 

O procedimento de execução do chapisco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e 

tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. 

O chapisco deverá ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida. 

Quando a temperatura for elevada ou a aeração for intensa, a cura do chapisco aplicado deverá ser feita através de 

umedecimentos periódicos, estabelecidos pela fiscalização. 

Para o preparo da base, recomenda-se: 

- As bases de revestimento deverão atender às condições de planeza, prumo e nivelamento, fixadas pela 

especificação da norma brasileira. 

- Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos, 

ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência. 

- Os processos para limpeza da base poderão ser os seguintes: 

1- 	Remoção de pó e materiais soltos. Escovar e lavar com água a superfície ou aplicar jato de água sob 

pressão. 
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2- 	Remoção de óleo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos. Poderá ser efetuada utilizando- 
se os seguintes processos: 

a) escoar, unhi7ando piaçaba, por exemplo, com solução alcalina de fosfato trisódico ( 30g de l'a3PO4 em 
um litro de água) ou soda cáustica, enxaguando, em seguida, com água limpa em abundância; 

b) saturar a superfície com água limpa, aplicar a solução de ácido muriático ( 5 a 10% de concentração), 
durante cinco minutos, escovar e enxaguar, em seguida com água limpa em abundância; 

C) 	 empregar processos mecânicos (escovamento com escova de cerdas de aço, lixamento mecânico ou 
jateamento de areia) e, em seguida, remover a poeira através de ar comprimido ou lavagem com água; 

d) 	escovar a superfície com água e detergente e enxaguar, em seguida, com água limpa em abundância. 

- Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser suficientemente pré-molhada. Molhar a superfície a 
chapiscar. A aplicação do chapisco deverá ser realizada através de aspersão vigorosa da argamassa de cimento e 
areia no traço 1:3, continuamente, sobre toda área da base que se pretende revestir. 

Execução de estrutura em madeira para cobertura em telha de fibrocimento. A execução do madeiramento deverá 
obedecer ao desenhos do projeto executivo da estrutura da cobertura. O madeiramento será em maçaranduba ou 
equivalente. O projeto de telhamento obedecerá a NBR 6120/80- cargas para o calculo de estruturas de edificações 

e NBR 6123/88- Forças devidas ao vento em edificações. Toda a estrutura receberá tratamento com produto a base 
de resina sintética, pentaclorofenol e naftanato de ferro, combinados com agentes plásticos repelentes de água, de 

fácil aplicação à brocha, pistola ou por imersão. A estrutura de madeira será constituída por tesouras, cumeeiras, 

terças, caibros, ripas e respectivas peças de apoio. 

A inclinação mínima será de 12%. As vigas de concreto armado do forro deverão ser aproveitadas para apoio da 

estrutura do telhado. Todas as conexões emendam ou sa.mblagens serão tão simples quanto possível, devendo 

permitir satisfatória justaposição das superfícies em contato. As emendas coincidirão com os apoios, sobre os ossos 

das tesouras, de forma a obter-se maior segurança, solidarização e rigidez na ligação. Todas as emendas, conexões 

ou sambiagens principais, levarão reforços de talas em chapa de aço, de forma e seção apropriadas ou parafusos 

com porcas. Todas as emendas de linha levarão talas de chapa ou braçadeira com parafusos. 

6.2 Massa únca, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual 

Aplicação de argamassa de revestimento constituída de cimento, cal areia, água e, eventualmente, aditivo, 

destinada à regularização da base, para receber o revestimento cerâmico. 

O procedimento de execução do emboço deverá obedecer ao previsto na NBR 8214 - Assentamento do revestimento 

cerámico. 

O emboço deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento. Deverá possuir textura e composição 

uniformes, proporcionar facilidade na aplicação manual. 

A argamassa só poderá ser aplicada até duas horas após a introdução do cimento. Esse tempo poderá ser alterado 

com a introdução de aditivos retardadores de pega. 

A argamassa de emboço deverá ter consistência adequada ao uso e compatível com o processo de aplicação 

(manual ou mecânico), constituída de areia média, com dimensão máxima. A base a receber o emboço deverá estar 

regularizada. Caso apresente irregularidades superficiais superiores à lümm, como depressões furos, rasgos, 
eventuais excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outras saliências, deverão ser reparadas antes de 

iniciar a regularização. 

Os rasgos são efetuados, para a instalação das tubulações, deverão ser corrigidos pela colocação de tela metálica 

galvanizada, ou enchimento com cacos de tijolos ou blocos. 

A espessura máxima admitida para o emboço é de 20mm. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS  
Após a regularização da superfície, pode ser iniciado o assentamento da cerâmica com utilização de nata de 
cimento sobre a argamassa fresca, ou aguardar o endurecimento por um período de 7 dias, para assentamento com 
argamassa. 

O emboço deverá ser iniciado somente depois de concluídos os serviços a seguir indicados, obedecidos os prazos 
mínimos: 

a) 24 horas após aplicação do chapisco; 

b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e cerâmicas e de blocos de concreto, para 
inicio dos serviços de revestimento, excluindo o chapisco; 

O piano de revestimento será determinado através de pontos de referências dispostos de forma tal, que a distância 
entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira a ser utilizada. Nesses pontos, deverão ser fixados 

taliscas de madeira e cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanto, argamassa idêntica à que será 
empregada no revestimento. 

Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as taliscas, empregando 
se argamassa que será sarrafeada, constituindo as guias ou mestras. 
Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada à argamassa, lançando-a vigorosamente sobre a 
superfície a ser revestida, com auxilio da colher de pedreiro ou através de processo mecânico, até preencher a área 
desejada. 

Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e a regularização da superfície 
pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas, mediante novos 
lançamentos de argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma super-ficie cheia 

e homogénea. 

Revestiment 

7.1 Forro em placa de gesso. 
Colocação de forro constituído de placas pré-moldadas de gesso, podendo ser utilizado para rebaixamento, 
fechamento de tetos ou com a finalidade de ocultar tubulações aparentes 

Deverá ser marcado, em todo perímetro da parede, o nível determinado do pé direito, fixando-se fios flexíveis entre 

as paredes paralelas, que servirão de referência para fixação das placas. Pregos apropriados para fixação das placas 

deverão ser fixados na base de sustentação e atados aos pinos existentes nas placas, por meio de fios ou arame 

galvanizado. As placas deverão ser niveladas, alinhadas e encaixadas umas às outras. 

8.1 Rodapé em granito. 
Rodapé em granito polido cinza andorinha (h= 10 cm). Acima parede rebocada, emassada e lixada, acabada com 

pintura acrílica Suvinil (02 demãos) cor branco gelo. 

8.2 Piso em graniite, marmorite ou granitina. 
Piso em Granilite polido cor cinza natural (composição agregado: 50% de granitina branca e 50% granitina ocre) 

com juntas plásticas cor branca, modulação máxima de 120 cm x 120 cm, com endurecedor de superfície tipo "reis 

fórmula'. 

8.3 Contrapiso em argamassa traço 1:4. 
A base será executada com solo argiloso previamente compactado e regularizada de forma a evitar qualquer 

possibilidade de recalque, na parte superior será distribuída uma camada de 3 cm de brita, sobre a qual será 

executado o contra-piso, o acabamento final deverá ser perfeitamente em nível e reguado de forma a dar condições 

de ser executado o piso no nível final de acabamento proposto em projeto. 

8.3 Peitoril em marniore. 

9jEsuidrlÁsd. 

9.1 PORTA DE MADEIRA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS  
O batente será colocado no vão, alinhado, nivelado e escorado. O batente será chumbado através de grapas, a cada 

70 cm, utilizando-se argamassa de- cimento e areia no traço 1:3. 

Apôs o endurecimento, serão executados os serviços de acabamento em volta do batente. 
A folha será montada com dobradiças especiais com molas de fechamento, fixadas no batente. 
Serão colocadas a fechadura e demais ferragens de acabamento. 

10.1 JANELA 
O material a empregar deverá ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de fabricação. 
Cabe ao construtor elaborar, com base nas pranchas de projeto, os desenhos de detalhes de execução, os quais 
serão previamente aprovados pelo agente executor. Caberá ao construtor assentar as serralherias nos vão e locais 
corretos, também cabera inteira responsabilidade pelo prumo e nível das serralherias bem como o seu 
funcionamento perfeito depois de assentadas. 

10.2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 
As esquadrias de alumínio e vidros em blindex 8mm, deverão ser de material de 1° qualidade e poderão ser 
confeccionadas em escala industrial ou sob encomenda. 

As portas de alumínio serão conforme especificação de projeto. 
As esquadrias deverão ser recebidas em embalagens individuais e devidamente inspecionadas quando cio seu 
recebimento. 
Deverão ser armazenadas em local seco e coberto, na posição vertical sobre calços nunca localizados no meio dos 

vãos de forma a não causar empenamento nas peças. 
A montagem se dará inicialmente com o assentamento dos contramarcos. Sua função é garantir a vedação e a 

regularização do vão em termos de dimensões, prumos e níveis. Serão afixados com buchas e parafusos, cuja bitola 

e quantidade serão especificadas pelo fabricante. Sobre o contramarcos, serão assentados os marcos, através de 

parafusos ou encaixe, e correspondem ao quadro periférico visível das esquadrias. Depois serão instalados os 

quadros móveis ou folhas, através de sistemas de rodízios internos, no caso de peças de correr, ou de pinos tipo 

macho e fêmea, no caso de peças de abrir. Por fim, serão instalados os vidros ou venezianas característicos da 

esquadria. 

INTALAÇÕES HIDRAULICAS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS  
As instalações serão executadas rigorosamente de acordo com os projetos e com as normas da ABNT pertinentes. 
As canalizações de água e esgoto serão externas com exceção das do pavimento térreo, que ficarão assentes sob os 
pisos. As canRli7ações serão assentes antes da execução de pisos e contrapisos. Nos casos em que as carnilizações 
devam ser fixadas em lajes, pilares e paredes os tipos, dimensões e quantidades dos elementos suportantes de 
fixação serão determinados de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações. 
Para as furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos estruturais devem ser tomados os cuidados 
necessários para que não venham sofrer esforços não previstos, decorrentes de recalques, e para que fique 
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações. 
As canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, devendo apresentar decividade 
mínima de 2% no sentido do escoamento. 
Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão vedadas com 
bujões rosqueados ou plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de buchas de madeira ou 
papel. As tubulações, antes de eventual fechamento de rasgos ou do seu recobrimento por argamassa, devem ser 
lentamente cheias, para a eliminação do ar e, em seguida, submetidas à prova de pressão interna. De um modo 
geral, todas as instalações serão convenientemente verificadas pela fiscalização, quanto às suas perfeitas condições 
técnicas de execução e funcionamento. 
Os tubos, de um modo geral, serão assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento. 
O sistema de ventilação das instalações de esgoto, constituido por colunas de ventilação, tubos ventiladores e 
ramais de ventilação serão executados sem que exista a menor possibilidade de gases emanados dos coletores 
entrarem no ambiente interno do prédio. 
As tubulações e conexões utilizadas no projeto deverão ser de l' qualidade, sendo instaladas de acordo com o 

prescrito pelo fabricante. 
Os reservatórios deverão ser em fibra de vidro. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 

12.1 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA 
Os aparelhos para luminárias, sejam fluorescentes ou incandescentes, obedecerão, naquilo que lhe for aplicável à 
E13-142/ABNT, sendo construídos de forma a apresentar resistência adequada e possuir espaço suficiente para 
permitir as ligações necessárias. 
O construtor deverá fazer Projeto Executivo detalhado elétrico antes do inicio das obras, segundo as normas da 
ABNT e conectar na rede externa existente. 
12.2 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES 
Após sua instalação será verificado o funcionamento do interruptor com sua tensão nominal. 
A montagem compreenderá a fixação do interruptor em caixa, a ligação elétrica do interruptor e a colocação da 
tampa protetora ajustada por parafusos. 
Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação do eletroduto. O assentamento do eletroduto deverá obedecer 
ao projeto co alinhamento. 
O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem peneiras, 
traço 1:4 com 150 kg de cimento. 
A instalação dos fios utilizará o arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de ferragem existentes entre 
os pontos de ligação. 
Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por duto, as tensões de tracionamento e 

os ralos de curvatura admissíveis. 
Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

12.3 PONTO DE LUZ 
Após sua instalação será verificado o funcionamento Da lãmpada com sua tensão nominal. 
A montagem compreenderá a fixação do spot ou bocal em caixa, a ligação elétrica até o interruptor e a colocação cia 
tampa protetora ajustada por parafusos. 
Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação do eletroduto. O assentamento do eletroduto deverá obedecer 
ao projeto co alinhamento. 
O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem peneiras, 
traço 1:4 com 150 kg de cimento. 
A instalação dos fios utilizará o arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de ferragem existentes entre 
os pontos de ligação. 
Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por duto, as tensões de tracionamento e 

os raios de curvatura admissíveis. 
Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

12.5 PONTO DE TOMADA 
Após sua instalação será verificado o funcionamento da tomada com sua tensão nominal. 
A montagem compreenderá a fixação da tomada em caixa, a ligação elétrica da tomada e a colocação cia tampa 
protetora ajustada por parafusos. 
Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação do eletroduto. O assentamento do eletroduto deverá obedecer 
ao projeto eo alinhamento. 
O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem peneiras, 
traço 1:4 com 150 kg de cimento. 
A instalação dos fios utilizará o arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de ferragem existentes entre 
os pontos de ligação. 
Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por duto, as tensões de tracionamento e 

os raios de curvatura admissíveis. 
Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

A colocação de barra metálica para deficientes em paredes de alvenaria. Chumbar a barra na parede através de 
grapas metálicas, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço de 1:2. 
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13.1 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica 
Execução de serviços de pintura em paredes internas e externas, com tinta latex acrílica, a ser aplicado em 
superfície de alvenaria, conferindo-lhe um acabamento uniforme e colorido. 

A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, 
seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. 

A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; não se 
deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma demão de 
fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, a fim de 
uniformizar a absorção do produto. A cor deve ser definida com a fiscalização da Obra. 

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta. 
A tinta deve ser aplicada com rolo de espuma, pincel ou revólver sobre a superfície limpa, plana e livre de graxas. 
Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa da demão anterior, com intervalo de 
tempo mínimo de 8 horas. Sobre a superfície não selada, a primeira demão deve ter diluição de 1 1 em um volume 

de tinta e solvente. 

13.2 Pintura látex pva parede interna ou externa 2 demãos c/preparo parede 
Execução de serviços de pintura em paredes internas e externas, com tinta latex acrílica ou PVA, a ser aplicado em 
superfície de alvenaria, conferindo-lhe um acabamento uniforme e colorido. 

A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, 

seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. 

A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; não se 

deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma demão de 

fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, a fim de 
uniformizar a absorção do produto. A cor deve ser definida com a fiscalização da Obra. 

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta. 

Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro e pincel sobre a superfície preparada. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
Cada demão da pintura deve ser aplicada após a secagem completa da demão anterior, com intervalo de tempo 
mínimo de 4 horas. Sobre superficie não selada, a primeira demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e 
água. 

0j4 Offi~1~ 
Todas as bancadas lisas e/ou com cubas deverão ser de l'qualidade, com largura de 0,50m, assentadas conforme 
especificação do fabricante. 
No contorno externo do prédio construir calçada com altura média de 0,06m, com caimento para fora do prédio, 
acabada com desempenadeira de madeira. A concretagem dos "quadros' (de 0,80X1,00 m) da calçada deverá ser 
feita de modo alternado com defasagem mínima de 24 h. Não deixar juntas de madeira entre os «quadros'. 
As barras metálicas de apoio para deficientes deverão ser chumbadas na parede através de grapas metálicas, 
utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:2. 

14.1 FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM 
A fossa será construída em tijolo furado no e rebocada com argamassa, sendo o seu fundo executado em concreto 

simples. A laje decobertura do sumidouro será em concreto armado dotada de abertura para inspeção com tampão 
de 
inspeção de diâmetro de 60 centímetros, ficando esta no nível do solo.A fossa séptica possuirá 1,45 metros de 
altura 
e 1,65 metros de diâmetro,sendo seu projeto e execução em conformidade aos requisitos das normastécnicas da 

ABNT. 

14.2 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM 
Poço destinado à recepção de efluente da fossa séptica e a permitir sua infiltração no solo, devendo ser respeitado 
em 
sua execução uma distancia acima de 1,50 metros da fossa séptica.Será construído em tijolos furados e seu fundo 

com enchimento de brita ou seixo com uma altura de aproximadamente 50 centímetros. A laje de cobertura do 

sumidouro será em concreto armado dotada de abertura para inspeção com tampão de inspeção de diâmetro de 60 

centímetros, ficando esta no nível do solo. O sumidouro possuirá 1,80 metros de altura e 1,50 metros de diâmetro, 

sendo seu projeto e execução em conformidade aos requisitos das normas técnicas da ABNT. 

14.3 LIMPEZA GERAL DA OBRA 
Incluindo remoção de entulho, lavagem polimento e remoção de detritos. 
O serviço de limpeza geral será considerado concluído quando não houver mais sujeira e toda as superficies 
estiverem polidas. 
Evitar danos nos vidros, móveis, luminárias, equipamentos, revestimentos e pintura. 
Remover todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais objetos. 
Lavar com água e detergente as superfícies laváveis. 
Dar polimento com cera e polidores nos pisos, balcões, equipamentos, luminárias, lâmpadas, metais, ferragens e 
vidros. 
O serviço de limpezas erã aceito a partir dos itens de controle: ausência de sujeira,põ,riscos,colas,salpicos de tinta e 
grau de polimento satisfatório ao cliente. 

SÃO GABRIEL/BA, 21 DE OUTUBRO DE 2019. 

Rafael CC Neves 
Responsável Técnico CREA n° 449 D/AP 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA SS Gab.4e 

CONTRATANTE 	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL 
ORGÃO GESTOR 	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

OBJETO 	 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS EDUCACIONAIS, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLI ESPORTI VA COBERTA E COBERTURA DE 
QUADRAS POLIESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL. 

NOME DA OBRA 	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANDRÉ JOSÉ BERNARDO 
LOCAL 	 POVOADO DE ALAGOINI-IA 
REF.: 	 SINAPI/ORSE - JULHO/2019 - NÃO DESONERADO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ESCOLA ANDRÉ JOSÉ BERNARDO 

DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT. P.UNIT. 
S/BDI 

PuNir. 
C/ BDI 

P. TOTAL 
SI BOI 

P.TOTAL 
C/ BDI 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 99059 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,0DM -2 
UTILIZAÇÕES 

rn2 76,80 

1.2 97644 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO 

m2 35,28 

1.3 97645 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO 

m2 27,30 

2.0 FUNDAÇÕES 

2.1 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OUGUAI.A 1,30 M. AF,03/2016 

m3 4,47 

2.2 96995 REA'rERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AFI0/2017 m3 0,90 

3O . 	. ESTRUTURA 

3.1 92263 
FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E= 17 MM. AF 12/2015 

m2 39,54 

3.2 94964 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 	:2,7:3 (CIMENTO! AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AFO7/2016 

m3 6,03 

3.3 I40/ORSE 

AÇO CA - 50 06,3 A I2,5MM (ARMADURA E ESTRIBO) 
INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO 
DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E 
FUNDAÇÕES. 

Kg 458,25 

4.0 PAREDES Ê PAINÉIS 

4.1 89168 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO  DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA 
DE 9XI9XI9CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 
PADRÃO. 

m2 150,10 

5.0 COBERTURAS E TELHADOS 

5.1 94447 
TELHAMENTO COM TEI.HA CERÃMICA CAPA-CANAL, TIPO 
PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_06/2016 

m2 206,02 

5.2 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 
ENCAIXE DE CERÁMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAl.. 

m2 206,02 

6.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES 

6.1 87530 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 

m2 60.04 

6.2 87894 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLFIER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

m2 314,30 

7,0 PISOS 

7.1 98685 
RODAPE PRE-MOLDADO DE ORANII.ITE, MARMORITE OU 
GRANITINA L = 10 CM 

m 405,00 

7.2 84191 
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 
MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS 

m2 519,90 

7.3 87690 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. 

rn2 519,90 
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7.4 84088 
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA 
MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 

m 61,00 

8.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

8.1 90844 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRÃO 
MÉDIO, 90X210X3,5CM, INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 4,00 

8.2 90841 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRÃO 
MÉDIO, 60X210X3,5CM, INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 4,00 

8.3 90843 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRÃO 
MÉDIO, 80X2I0X3,5CM, INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 17,00 

9.0 ESQUADRIAS METÁLICAS 

9.1 94569 
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 
COM VIDROS, PADRONIZADA. 

m2 4,00 

9.2 94582 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF07/20 16 

rn2 54,15 

10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

10.1 86939 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44  X  35,5*  CM, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PI,ÁTICO E COM 
TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

un 1,00 

10.2 86932 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO ENGATE E FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1,00 

10.3 95471 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM 
FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 1,00 

10.4 89709 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

un 5,00 

10.5 89707 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAl. DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

un 5,00 

10.6 89353 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, - 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. 

un 5,00 

10.7 89848 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

m 27,20 

10.8 89449 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 5OMM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. 

m 6,00 

10.9 89446 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 72,00 

11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

II.] 97584 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 39,00 

11.2 91959 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 1 OA/2SOV, INCLUINDO 
SUPOR'rE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m 23,00 

11.3 93147 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E 'roMADA IOA/250V, 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CI-IUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÁMPADA). 

un 39,00 

11.4 74131/004 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 
CHAPA METALICA, PARA IS DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1,00 
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11.5 93142 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 
MÓDULOS) IOA/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

un 69.00 

12.0 PINTURA 

12.1 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 

m2 599,19 

12.2 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS 

m2 1.172,28 

12.3 96135 
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 
DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 
01 

m2 599,19 

13.0 SERVIÇOS EXTERNOS E LIMPEZA 

13.1 98078 
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÃMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 
M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M 

un 1,00 

13.2 98054 
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÃMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, 
VOLUME ÚTIL: 6245,8 L 

un 1,00 

13.3 ORSE 2450 LIMPEZA GERAL m2 866,70 

TOTAL DO ORÇAMENTO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

ÔRGÃO GESTOR: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

OBJETO: 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS EDUCACIONAIS, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 
COBERTA E COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL. 

NOME DA OBRA: 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JACI DE SOUZA VAZ 

LOCAL: 
SÃO GABRIEL/BA 

INTRODUÇÃO 

Este memorial descritivo tem como objetivo descrever os serviços a serem executados e suas 
etapas construtivas, podendo ocorrer que alguns serviços descritos aqui não constem em planilha 
orçamentária e portanto não sejam de obrigação da empresa contratada a sua execução. 

1.1 Locação da Obra 
A execução do gabarito da obra, marcando no solo os elementos construtivos da edificação com á máxima 
exatidão, transferindo para um determinado terreno em escala natural, as medidas de um projeto elaborado 
em escala reduzida. 
Deverão ser conferidos os afastamentos das divisas, os ângulos reais do terreno, assinalado o RN, marcados 
os pontos característicos através dos aparelhos de precisão, teodolito ou nível de pedreiro, quando as 
distâncias forem menores que 25mm. 
Cuidados preliminares: demolição, remoções, limpeza do terreno, e nivelamento do terreno. 
Confrontar inicialmente a exata correspondência entre os projetos. Verificar a orientação Norte-Sul. Constatar 
os ângulos reais do terreno. Determinar e assinalar o RN previsto. Deverá ser construído o gabarito formado 
por guias de madeira, devidamente. niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60cm, em caibros, afastados 
convenientemente do prédio a construir. Em terrenos com acentuado desnível, essas linhas de guias deverão 
ser rebaixadas para os 60 cm, cada vez que for atingido o limite máximo de 150 cm de altura, relação ao 
terreno. 
Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas, serão marcados, com fios estirados, 
os alinhamentos. Marcar os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquete no terreno, por meio de 
fio de prumo. A marcação dos eixos deverá ser feita com cota acumulada. 
1.2 Demolição 
A demolição das paredes e a abertura de espaços na alvenaria deve obedecer às dimensões de projeto, com 
paredes cortadas a prumo e com superficies planas. As paredes serão convenientemente escoradas de forma 
a garantir a segurança do pessoal que trabalha rio local, sempre, tomando-se todas as providências e cautelas 
Todos os funcionários envlvidos no serviço de demolição e remoção dos entulhos deve ser equipado com EPIs 
e sua utilização é obrigatória. 
O local parra o deposito dos restos da demolição e retiradas deverá ser o aterro público da cidade, já que o 
mesmo dispõe de área reservada para recebimento de tais resíduos. 

1.3 Remoção de Portas 
As portas que estiverem em condições de serem reaproveitadas, deverão 
ser armazenadas em local apropriado. 
A retirada dos batentes deverá ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos na 
parede onde estão fixados. 
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, 
aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - 
Condições de Trabalho na Indústria da Construção. 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EM). 
1.4 Remoção de Janelas 

1/13 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 153
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
As janelas que estiverem em condições de serem reaproveitadas, deverão 
ser armazenadas em local apropriado. 
A retirada dos batentes deverá ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos na 
parede onde estão fixados. 
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, 
aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - 
Condições de Trabalho na Indústria da Construção. 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

. -, 

2.1 Escavação manual de valas h < 1,30 m 
Escavação com ferramenta manual. Obedecer às dimensões de projeto, com paredes cortadas a prumo e com 
superfícies planas. As escavações deverão ser esgotadas, tomando-se todas as providências e cautelas 
aconselháveis para a segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e redes públicas. As 
escavações não devem prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e veículos, passeios, 
logradouros públicos. 
Demarcar a fundação conforme projeto. A Escavação da sapata e a retirada do material serão executadas 
manualmente obedecendo aos critérios de segurança recomendados. 
Sapatas juntas á divisa devem ser abertas com cautela, para evitar desmoronamentos ou recalques em 
terrenos (ou construções) vizinhos. 
Itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes, retificação da superfície plana de 
fundo, travamento das escoras (quando necessário). 
2.2 Reaterro manual 
Lançamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido de 
apiloamento manual com soquete. 
O reaterro deve atender às exigências da NR 18. 

3OEstntura  

3.1 Fabricação de forma para pilares e estruturas similares 
Execução de forma com tábuas de madeira, para estruturas de concreto armado. A retirada da formas deverá 
obedecer sempre à ordem e os prazos mínimos estipulados na NBR 6118- Projeto e execução de obras de 
concreto armado. As formas deverão ser retiradas de modo a permitir relativa facilidade de manejo dos 
elementos e, principalmente, sem choques. Para isso o escoamento das formas deverá apoiar-se sobre 
cunhas, caixas de areia ou outros elementos apropriados. Após a colocação da forma e verificação de todos os 
componentes do sistema, deverá ser feita uma pintura de proteção com desmoldante para facilitar a remoção 
das mesmas sem danificar as superfícies de concreto. A precisão de colocação das formas será de, mais ou 
menos, 5mm. 

As formas deverão ser cortadas seguindo rigidamente o projeto estrutural e de formas. Pintar as formas com 
desmoldante, antes da concretagem, para evitar a aderência cio concreto a forma e facilitar a desforma. A 
posição das formas (prumo e nível) deverá ser permanentemente verificada, especialmente durante o 
processo de lançamento do concreto. Quando necessário, a correção deverá ser imediatamente efetuada, 
empregando-se cunhas, escoras e outros dispositivos apropriados. Para a reutilização das chapas 
compensadas a estanqueidade das formas deverá ser feita com calafetadores de elastômero do tipo silicone. 

3.2 Concreto estrutural fck = 20 mpa 
Execução de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miúdo, agregado graúdo e água, 
podendo conter adições e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas propriedades ao concreto. 

Para a fabricação do concreto deverão ser atendidas as condições estabelecidas na NBR 12654- Controle 
tecnológico de materiais componentes do concreto, NBR 12655- Preparo, controle e recebimento de concreto, 
NBR 8953- Concreto para fins estruturais - classificação por grupo de resistência e NBR 6118- Projeto e de 
obras de concreto armado. 
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O equipamento de medição mistura e transporte deverá estar limpo e em perfeito funcionamento, para se 
obter melhor qualidade do produto. 
O estabelecimento do traço do concreto a se adotar, terá como base à resistência característica á compressão, 
especificada no projeto, dimensões das peças, disposições das armaduras, sistema de transporte, 
lançamento, adensamento, condições de exposição e de uso, previstos para a estrutura. Junto com o traço 
estabelecido deverão ser fornecidas as seguintes informações: 

resistência característica à compressão que se pretende atender; 
- 	tipo, classe e marca do cimento; 

condição de controle; 
características físicas dos agregados; 

- 	forma de medição dos materiais; 
- 	idade de desforma; 

consumo de cimento por m3; 
- 	consistência medida através do" slump"; 
- 	quantidades de cada material que será medido de cada vez; 
- 	tempo de inicio de pega. 
Deverão ser realizados ensaios de consistência do concreto, através do abatimento ou tranco de cone ou tese 
do 'slump', de acordo com a NBR 7223- Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone, 
sempre que: 
- 	Iniciar-se a produção do concreto (primeira amassada); 
- 	Reiniciar-se a produção após intervalo de concretagem de duas horas; 
- 	Houve troca de operadores; 
- 	Forem moldados corpos de prova; 
A modificação do traço, para ajuste da consistência, só poderá ser feita por técnico qualificado para tal. Para 
controle da resistência ser moldados corpos de prova com o concreto recém-produzido, de acordo com o que 
prevê a NBR 12655- Preparo, controle e recebimento de concreto e NBR 5738- Moldagem e cura dos corpos-
de- prova de concreto cilíndrico ou prismáticos. O concreto produzido deverá ser utilizado antes do início de 
pega. Na falta de conhecimento laboratorial, pode-se estabelecer um tempo máximo de 1h 30min, desde que 
haja constante homogeneização, podendo esse tempo ser modificado pela ação de aditivos. O estudo de 
dosagem em laboratório deve ser realizado com os mesmos materiais e em condições semelhantes aquela cia 
obra. O cálculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudança de marca, 
tipo ou classe do cimento, assim com, na procedência e qualidade dos agregados e demais materiais. 

Preparar o concreto através de betoneiras, atentando-se para a seguinte ordem de colocação dos materiais, 
em função do tipo de equipamento: 
a) betoneira de eixo inclinado sem carregador: 
- 	Cerca de 90% da água com aditivo, se houver, diretamente na betoneira; 
- 	Todo o agregado graúdo; 
- 	Cimento; 
- 	Adição se houver; 
- 	Agregado miúdo; 
- 	Água restante. 
b) betoneira de eixo inclinado com carregador: 
- 	Cerca de 90% da água com aditivo, se houver, diretamente na betoneira; 
- 	50% do agregado miúdo total; 
- 	Agregado miúdo total; 
- 	Cimento; 
- 	Adição se houver; 
- 	Restante do agregado graúdo; 
- 	Restante de água. 
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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS..  
c) betoneira de eixo horizontal: 

- O carregamento deve ser feito igual ao recomendado para betoneira de eixo inclinado com carregador, item 
b. O tempo de mistura é variável de acordo com o tipo e o diâmetro do misturador, podendo-se adotas o 
tempo em segundos, obtido por t= KD >(1/2), sendo k=90 e 120 para betoneiras de eixo horizontal e inclinado 
respectivamente, e D o diâmetro da betoneira, em metro. 

É importante que o concreto seja misturado até perfeita homogeneização não devendo, na prática, o tempo de 
mistura ser inferior a 2 minutos, para a betoneira de eixo inclinado de uso comum. 

3.1 Armação aço ca-50/ca-60 p/fundação direta 
Confecção das armaduras e colocação nas formas. O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo 
diâmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diâmetro. Deverá ser preparado um plano de corte, 
procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas. A dobragem e o corte das 
armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superficies resistentes e afastadas dos 
trabalhadores. 

Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, 
conforme desenho do projeto estrutural. A armação será executada sobre as própria formas, no caso de vigas 
e lajes, usando-se afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente. A fixação entre as 
barras será feita utilizando-se arame recozido n° 18. Os ferros deverão ser bem amarrados, mantendo-se os 
espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural. 

4.1 Alvenaria de blocos cerâmicos furado 
Assentamento de bloco cerâmico em alvenaria. A Alvenaria deverá ser executada conforme as recomendações 
das seguintes normas da ABNT: NBR 8041- Tijolo maciço cerâmico para alvenaria-forma e dimensões e NBR 

8545- execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos. Caso as dimensões dos 

blocos sofram pequena alteração de sua espessura, as modificações nas plantas serão feitas pela Contratada, 

sujeitas à aprovação da fiscalização, não implicando, porém, qualquer alteração no valor do contrato. Para o 

levante da alvenaria a argamassa deverá ser plástica e ter consistência para suportar o peso dos tijolos e 

mantê-los alinhado por ocasião do assentamento. O traço deverá ser determinado em função das 

características dos materiais locais. Como dosagem inicial, recomenda-se a proporção 1:2: 8 em volume, 

sendo uma parte de cimento, duas partes de cal e oito partes de areia média ou grossa. 
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O traço deverá ser ajustado, experimentalmente, observando-se a característica da argamassa quanto a 
trabalhabilidade. Adições poderão ser utilizadas, desde que tenham compatibilidade com aglomerantes 
empregados na fabricação da argamassa e com o tijolo. Para o seu uso deverá se fazer ensaios prévios e, caso 
se aplique, segue as recomendações do fabricante. No caso de assentamento dos blocos com juntas a prumo, 
será obrigatório o uso de armaduras longitudinais, situadas na argamassa de assentamento, distanciadas 
cerca de 60mm na altura. Para garantir a amarração dos blocos, as juntas verticais não deverão coincidir 
entre fiadas continuas e, no caso de alvenarias aparente esta junta poderão ser frisadas. 

Iniciar o serviço preferencialmente pelos cantos, assentados os blocos sobre uma camada de argamassa de 
cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2: 8, previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. A 
largura do bloco corresponderá a espessura da alvenaria. Utilizar o prumo de pedreiro para o alinhamento 
vertical da alvenaria. Esticar uma linha que servirá de guia, entre dois cantos ou extremos já levantados, 
garantindo-se o prumo e horizontalidade da fiada. Manter a espessura das juntas (12mm) entre os blocos, 
completamente cheios. 

4.2 Rasgos e fechamentos em alvenaria p1  passagem de tubulação elétrica 

Serão efetuados os rasgos nas paredes de alvenaria, utilizando-se maquina de corte ou manualmente através 
da utilização de ponteira de aço, sempre na quantidade e dimensão necessárias para a passagem das 
instalações previstas. Evitando com isso o transpasse das paredes e o aparecimento de futuros problemas no 
reboco que deverá ser recuperado posteriormente. 

Todos os empregados envolvidos com este serviço devem estar utilizando EPIs para que não ponha em risco 

sua entegridade física. 

Após a abertura dos rasgos a instalação necessária deve ser executada e fixada da melhor maneira possível, 

sempre cuidando para que não seja danificada na recuperação do revestimento da parede. 

Após o término das instalação o revestimento das paredes deve ser recuperado com a utilização de argamassa 

de cimento, cuidando-se para que as paredes sejam niveladas e não seja percebido o rasgo. 

5.1 Telhamento com telha cerâminca 

A colocação das telhas deverá ser feita sempre do beiral e da esquerda para direita. As cumeeiras e os 

espigões serão arrematados por meio de telhas curvas ou telhas especiais para esse fim, sendo a junção 

garantida por meio de argamassa mista. Todas as telhas que estiverem danificadas deverão ser substituídas. 

5.2 Estrutura de madeira para cobertura, com tesoura para telha cerâmica. 
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Revisão em toda a estrutura de madeira constituída por tesouras, cumeeiras, terças, caibros, pontaletes, 
espigões e ripase respectivas peças de apoio. As vigas de concreto armado da estrutura deverão ser 
aproveitadas para o apoio da estrutura de cobertura. Todas as conecções, emendas ou samblanges serão tão 
simples quanto possível, devendo apresentar perfeito contorno estereotômico e permitir a satisfatória 
justaposição das superfícies de contato, as emendas devem coincidir com os apoios, sobre as asnas das 
tesouras ou sobre pontaletesde forma a obter-se maior segurança, solidarização e rigidez na ligação. Todas as 
emendas, conexões ou samblanges principais, levarão reforço de chapas de aço, de forma e seção 
apropriadas, ou parafusos e porcas. 

O madeiramento será constituído por estrutura de madeira constituída por tesouras, cumeeiras, terças, 
caibros, pontaletes, espigões e ripase respectivas peças de apoio. As vigas de concreto armado da estrutura 
deverão ser aproveitadas para o apoio da estrutura de cobertura. Todas as conecções, emendas ou 
samblanges serão tão simples quanto possível, devendo apresentar perfeito contorno estereotómico e permitir 
a satisfatória justaposição das superfícies de contato, as emendas devem coincidir com os apoios, sobre as 
asnas das tesouras ou sobre pontaletesde forma a obter-se maior segurança, solidarização e rigidez na 
ligação. Todas as emendas, conexões ou samblanges principais, levarão reforço de chapas de aço, de forma e 
seção apropriadas, ou parafusos e porcas. 

6.1 Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 
Aplicação de camada de argamassa constituída de cimento, areia, água e, eventualmente, aditivo, possuindo 

baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de revestimento. 

A argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida a ser constituída de areia, predominantemente 

grossa, com dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 mm. 

O chapisco deverá apresentar espessura máxima de 5mm, textura aberta com superficie irregular e 

descontinua, de forma a permitir a visualização de pequenas áreas da base. 

Quando a superficie for extremamente lisa ou untada por produtos utilizados nas formas é aconselhável 

apiloar ou jatear areia antes de chapiscar. 

O procedimento de execução do chapisco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de 

paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. 

O chapisco deverá ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida. 

Quando a temperatura for elevada ou a aeração for intensa, a cura do chapisco aplicado deverá ser feita 

através de umedecimentos periódicas, estabelecidos pela fiscalização. 

Para o preparo da base, recomenda-se: 

- As bases de revestimento deverão atender ás condições de planeza, prumo e nivelamento, fixadas pela 

especificação da norma brasileira. 

- Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescéncias, materiais 
soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência. 

- Os processos para limpeza da base poderão ser os seguintes: 

1- 	Remoção de pó e materiais soltos. Escovar e lavar com água a superficie ou aplicar jato de água sob 

pressão. 
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2- 	Remoção de óleo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos. Poderá ser efetuada 
utilizando-se os seguintes processos: 

a) escoar, utili7ando píaçaba, por exemplo, com solução alcalina de fosfato trisódico (30g de Na3PO4 
em um litro de água) ou soda cáustica, enxaguando, em seguida, com água limpa em abundância; 

b) saturar a superfície com água limpa, aplicar a solução de ácido muriático ( 5 a 10% de 
concentração), durante cinco minutos, escovar e enxaguar, em seguida com água limpa em abundância; 

C) 	 empregar processos mecânicos (escovamento com escova de cerdas de aço, lixamento mecânico ou 
jateamento de areia) e, em seguida, remover a poeira através de ar comprimido ou lavagem com água; 

d) 	escovar a superfície com água e detergente e enxaguar, em seguida, com água limpa em 
abundância. 
- Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser suficientemente pré-molhada. Molhar a superfície a 
chapiscar. A aplicação do chapisco deverá ser realizada através de aspersão vigorosa da argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3, continuamente, sobre toda área da base que se pretende revestir. 

Execução de estrutura em madeira para cobertura em telha de fibrocimento. A execução do madeiramento 
deverá obedecer ao desenhos do projeto executivo da estrutura da cobertura. O madeiramento será em 
maçaranduba ou equivalente. O projeto de telhamento obedecerá a NBR 6120/80- cargas para o cálculo de 

estruturas de edificações e NBR 6123/88- Forças devidas ao vento em edificações. Toda a estrutura receberá 
tratamento com produto a base de resina sintética, pentaclorofenol e naftanato de ferro, combinados com 
agentes plásticos repelentes de água, de fácil aplicação à brocha, pistola ou por imersão. A estrutura de 

madeira será constituída por tesouras, cumeeiras, terças, caibros, ripas e respectivas peças de apoio. 

A inclinação mínima será de 12%". As vigas de concreto armado do forro deverão ser aproveitadas para apoio 
da estrutura do telhado. Todas as conexões emendam ou samblagens serão tão simples quanto possível, 
devendo permitir satisfatória justaposição das superficies em contato. As emendas coincidirão com os apoios, 

sobre os ossos das tesouras, de forma a obter-se maior segurança, solidarização e rigidez na ligação. Todas as 
emendas, conexões ou samblagens principais, levarão reforços de talas em chapa de aço, de forma e seção 

apropriadas ou parafusos com porcas. Todas as emendas de linha levarão talas de chapa ou braçadeira com 

parafusos. 

6.2 Massa únca, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual 
Aplicação de argamassa de revestimento constituída de cimento, cal areia, água e, eventualmente, aditivo, 

destinada à regularização da base, para receber o revestimento cerâmico. 

O procedimento de execução do emboço deverá obedecer ao previsto na NBR 8214 - Assentamento do 

revestimento cerâmico. 

O emboço deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento. Deverá possuir textura e composição 

uniformes, proporcionar facilidade na aplicação manual. 

A argamassa só poderá ser aplicada até duas horas após a introdução do cimento. Esse tempo poderá ser 
alterado com a introdução de aditivos retardadores de pega. 

A argamassa de emboço deverá ter consistência adequada ao uso e compatível com o processo de aplicação 

(manual ou mecânico), constituída de areia média, com dimensão máxima. A base a receber o emboço deverá 

estar regularizada. Caso apresente irregularidades superficiais superiores à lOmm, como depressões furos, 

rasgos, eventuais excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outras saliências, deverão ser reparadas 
antes de iniciar a regularização. 

Os rasgos são efetuados, para a instalação das tubulações, deverão ser corrigidos pela colocação de tela 

metálica galvanizada, ou enchimento com cacos de tijolos ou blocos. 

A espessura máxima admitida para o emboço é de 20mm. 

7/13 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 159
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
Após a regularização da superfície, pode ser iniciado o assentamento da cerâmica com utilização de nata de 
cimento sobre a argamassa fresca, ou aguardar o endurecimento por um período de 7 dias, para 
assentamento com argamassa. 

O emboço deverá ser iniciado somente depois de concluídos os serviços a seguir indicados, obedecidos os 
prazos mínimos: 

a) 24 horas após aplicação do chapisco; 

b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e cerâmicas e de blocos de 
concreto, para início dos serviços de revestimento, excluindo o chapisco; 

O piano de revestimento será determinado através de pontos de referências dispostos de forma tal, que a 
distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira a ser utilizada. Nesses pontos, 
deverão ser fixados taliscas de madeira e cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanto, 
argamassa idêntica à que será empregada no revestimento. 

Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as taliscas, 
empregando-se argamassa que será sarrafeada, constituindo as guias ou mestras. 
Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada ã argamassa, lançando-a vigorosamente sobre a 
superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro ou através de processo mecânico, até preencher a 
área desejada. 

Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e a regularização da 
superfície pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas, mediante 
novos lançamentos de argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma 

superfície cheia e homogênea. 

Re~vffl,stAffic-  

7.1 Forro em placa de gesso. 
Colocação de forro constituído de placas pré-moldadas de gesso, podendo ser utilizado para rebaixamento, 
fechamento de tetos ou com a finalidade de ocultar tubulações aparentes 

Deverá ser marcado, em todo perímetro da parede, o nível determinado do pé direito, fixando-se fios flexíveis 

entre as paredes paralelas, que servirão de referência para fixação das placas. Pregos apropriados para 

fixação das placas deverão ser fixados na base de sustentação e atados aos pinos existentes nas placas, por 

meio de fios ou arame galvanizado. As placas deverão ser niveladas, alinhadas e encaixadas umas às outras. 

8.1 Rodapé em granito. 
Rodapé em granito polido cinza andorinha (h=10 cm). Acima parede rebocada, emassada e lixada, acabada 

com pintura acrílica Suvinil (02 demãos) cor branco gelo. 

8.2 Piso em granilite, marmorite ou granitina. 

Piso em Granilite polido cor cinza natural (composição agregado: 50% de granitina branca e 50% granitina 
ocre) com juntas plásticas cor branca, modulação máxima de 120 cm x 120 cm, com endurecedor de 

superfície tipo «reis fórmula'. 

8.3 Contrapiso em argamassa traço 1:4. 

A base será executada com solo argiloso previamente compactado e regularizada de forma a evitar qualquer 

possibilidade de recalque, na parte superior será distribuída uma camada de 3 cm de brita, sobre a qual será 

executado o contra-piso, o acabamento final deverá ser perfeitamente em nível e reguado de forma a dar 

condições de ser executado o piso no nível final de acabamento proposto em projeto. 

8.3 Peitoril em marmore. 

9.1 PORTA DE MADEIRA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
O batente será colocado no vão, alinhado, nivelado e escorado. O batente será chumbado através de grapas, 

a cada 70 cm, utilizando-se argamassa de- cimento e areia no traço 1:3. 

Após o endurecimento, serão executados os serviços de acabamento em volta do batente. 
A folha será montada com dobradiças especiais com molas de fechamento, fixadas no batente. 

Serão colocadas a fechadura e demais ferragens de acabamento. 

ÕTÕ 1.mÏkas 

10.1 JANELA 
O material a empregar deverá ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de 
fabricação. Cabe ao construtor elaborar, com base nas pranchas de projeto, os desenhos de detalhes de 
execução, os quais serão previamente aprovados pelo agente executor. Caberá ao construtor assentar as 
serralherias nos vão e locais corretos, também cabera inteira responsabilidade pelo prumo e nível das 
serralherias bem como o seu funcionamento perfeito depois de assentadas. 

10.2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 
As esquadrias de alumínio e vidros em blindex 8mm, deverão ser de material de 1 qualidade e poderão ser 
confeccionadas em escala industrial ou sob encomenda. 
As portas de alumínio serão conforme especificação de projeto. 
As esquadrias deverão ser recebidas em embalagens individuais e devidamente inspecionadas quando do seu 

recebimento. 
Deverão ser armazenadas em local seco e coberto, na posição vertical sobre calços nunca localizados no meio 

dos vãos de forma a não causar empenamento nas peças. 

A montagem se dará inicialmente com o assentamento dos contramarcos. Sua função é garantir a vedação e a 

regularização do vão em termos de dimensões, prumos e níveis. Serão afixados com buchas e parafusos, cuja 

bitola e quantidade serão especificadas pelo fabricante. Sobre o contramarcos, serão assentados os marcos, 

através de parafusos ou encaixe, e correspondem ao quadro periférico visível das esquadrias. Depois serão 

instalados os quadros móveis ou folhas, através de sistemas de rodízios internos, no caso de peças de correr, 

ou de pinos tipo macho e fêmea, no caso de peças de abrir. Por fim, serão instalados os vidros ou venezianas 

característicos da esquadria. 

oes Hodaulicas 

INTALAÇÕES HIDRAULICAS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
As instalações serão executadas rigorosamente de acordo com os projetos e com as normas da ABNT 
pertinentes. 
As canalizações de água e esgoto serão externas com exceção das do pavimento térreo, que ficarão assentes 
sob os pisos. As canalizações serão assentes antes da execução de pisos e contrapisos. Nos casos em que as 
canalizações devam ser fixadas em lajes, pilares e paredes os tipos, dimensões e quantidades dos elementos 
suportantes de fixação serão determinados de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações. 
Para as furações, rasgos e aberturas necessárias era elementos estruturais devem ser tomados os cuidados 
necessários para que não venham sofrer esforços não previstos, decorrentes de recalques, e para que fique 
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações. 
As canalirações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, devendo apresentar 
declividade mínima de 2% no sentido do escoamento. 
Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalirações serão 
vedadas com bujões rosqueados ou plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de 
buchas de madeira ou papel. As tubulações, antes de eventual fechamento de rasgos ou do seu recobrimento 
por argamassa, devera ser lentamente cheias, para a eliminação do ar e, em seguida, submetidas à prova de 
pressão interna. De um modo geral, todas as instalações serão convenientemente verificadas pela fiscalização, 
quanto ás suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento. 
Os tubos, de um modo geral, serão assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento. 
O sistema de ventilação das instalações de esgoto, constituído por colunas de ventilação, tubos ventiladores e 
ramais de ventilação serão executados sem que exista a menor possibilidade de gases emanados dos coletores 

entrarem no ambiente interno do prédio. 

As tubulações e conexões utilizadas no projeto deverão ser de 1" qualidade, sendo instaladas de acordo com o 

prescrito pelo fabricante. 

Os reservatórios deverão ser em fibra de vidro. 
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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 

ift 

12.1 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA 
Os aparelhos para luminárias, sejam fluorescentes ou incandescentes, obedecerão, naquilo que lhe for 
aplicável à EB-142/ABNT, sendo construidos de forma a apresentar resistência adequada e possuir espaço 
suficiente para permitir as ligações necessárias. 

O construtor deverá fazer Projeto Executivo detalhado elétrico antes do inicio das obras, segundo as normas 
da ABNT e conectar na rede externa existente. 
12.2 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES 
Após sua instalação será verificado o funcionamento do interruptor com sua tensão nominal. 
A montagem compreenderá a fixação do interruptor em caixa, a ligação elétrica do interruptor e a colocação 
da tampa protetora ajustada por parafusos. 

Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação do eletroduto. O assentamento do eletroduto deverá 
obedecer ao projeto eo alinhamento. 
O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem 
peneiras, traço 1:4 com 150 kg de cimento. 

A instalação dos fios utilizará o arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de ferragem existentes 
entre os pontos de ligação. 

Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por duto, as tensões de tracionamento e 

os raios de curvatura admissíveis. 

Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

12.3 PONTO DE LUZ 
Após sua instalação será verificado o funcionamento Da lâmpada com sua tensão nominal. 

A montagem compreenderá a fixação do spot ou bocal em caixa, a ligação elétrica até o interruptor e a 

colocação da tampa protetora ajustada por parafusos. 

Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação do eletroduto. O assentamento do eletroduto deverá 

obedecer ao projeto eo alinhamento. 

O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem 

peneiras, traço 1:4 com 150 kg de cimento. 

A instalação dos fios utilizará o arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de ferragem existentes 

entre os pontos de ligação. 

Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por duto, as tensões de tracionamento e 

os raios de curvatura admissíveis. 

Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

12.5 PONTO DE TOMADA 
Após sua instalação será verificado o funcionamento da tomada com sua tensão nominal. 

A montagem compreenderá a fixação da tomada em caixa, a ligação elétrica da tomada e a colocação da 

tampa protetora ajustada por parafusos. 

Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação do eletroduto. O assentamento do eletroduto deverá 

obedecer ao projeto eo alinhamento. 

O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem 

peneiras, traço 1:4 com 150 kg de cimento. 

A instalação dos fios utilizará o arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de ferragem existentes 

entre os pontos de ligação. 

Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por duto, as tensões de tracionamento e 

os raios de curvatura admissíveis. 

Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

A colocação de barra metálica para deficientes em paredes de alvenaria. Chumbar a barra na parede através 

de grapas metálicas, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço de 1:2. 
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OjIliit! 

13.1 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica 
Execução de serviços de pintura em paredes internas e externas, com tinta latex acrilica, a ser aplicado em 
superfície de alvenaria, conferindo-lhe um acabamento uniforme e colorido. 

A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, 
limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. 

A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; 
não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma 
demão de fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, 
a fim de uniformizar a absorção do produto. A cor deve ser definida com a fiscalização da Obra. 

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta. 
A tinta deve ser aplicada com rolo de espuma, pincel ou revólver sobre a superfície limpa, plana e livre de 
graxas. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa cia demão anterior, com 
intervalo de tempo mínimo de 8 horas. Sobre a superfície não selada, a primeira demão deve ter diluição de 
1:1 em um volume de tinta e solvente. 

13.2 Pintura látex pva parede interna ou externa 2 demãos c/preparo parede 
Execução de serviços de pintura em paredes internas e externas, com tinta latex acrílica ou PVA, a ser 

aplicado em superfície de alvenaria, conferindo-lhe um acabamento uniforme e colorido. 

A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, 

limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. 

A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; 

não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma 

demão de fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, 

a fim de uniformizar a absorção do produto. A cor deve ser definida com a fiscalização da Obra. 

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta. 

Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro e pincel sobre a superfície preparada. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
Cada demão da pintura deve ser aplicada após a secagem completa da demão anterior, com intervalo de 
tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não selada, a primeira demão deve ser diluída de 1:1 em volume 
de tinta e água. 

Todas as bancadas lisas e/ou com cubas deverão ser de 1° qualidade, com largura de 0,50m, assentadas 
conforme especificação do fabricante. 
No contorno externo do prédio construir calçada com altura média de 0,06m, com caimento para fora do 
prédio, acabada com desempenadeira de madeira. A concretagem dos «quadros' (de 0,80X1,00 m) da calçada 
deverá ser feita de modo alternado com defasagem mínima de 24 h. Não deixar juntas de madeira entre os 
«quadros". 
As barras metálicas de apoio para deficientes deverão ser chumbadas na parede através de grapas metálicas, 
utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:2. 

14.1 FOSSA SEP'FICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM 
A fossa será construída em tijolo furado no e rebocada com argamassa, sendo o seu fundo executado em 
concreto 
simples. A laje decobertura do sumidouro será em concreto armado dotada de abertura para inspeção com 
tampão de 
inspeção de diâmetro de 60 centímetros, ficando esta no nível do solo.A fossa séptica possuirá 1,45 metros de 
altura 
e 1,65 metros de diâmetro,sendo seu projeto e execução em conformidade aos requisitos das normastécnicas 
da 
ABNT. 

14.2 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM 
Poço destinado à recepção de efluente da fossa séptica e a permitir sua infiltração no solo, devendo ser 
respeitado em 
sua execução uma distancia acima de 1,50 metros da fossa séptica.Será construído em tijolos furados e seu 
fundo 
com enchimento de brita ou seixo com uma altura de aproximadamente 50 centímetros. A laje de cobertura 
do 
sumidouro será em concreto armado dotada de abertura para inspeção com tampão de inspeção de diâmetro 
de 60 
centímetros, ficando esta no nível do solo. O sumidouro possuirá 1,80 metros de altura e 1,50 metros de 
diâmetro, 
sendo seu projeto e execução em conformidade aos requisitos das normas técnicas da ABNT. 

14.3 LIMPEZA GERAL DA OBRA 
Incluindo remoção de entulho, lavagem polimento e remoção de detritos. 
O serviço de limpeza geral será considerado concluído quando não houver mais sujeira e toda as superfícies 
estiverem polidas. 
Evitar danos nos vidros, móveis, luminárias, equipamentos, revestimentos e pintura. 
Remover todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais objetos. 
Lavar com água e detergente as superfícies laváveis. 
Dar polimento com cera e polidores nos pisos, balcões, equipamentos, luminárias, lâmpadas, metais, 
ferragens e vidros. 
O serviço de limpezas erá aceito a partir dos itens de controle: ausência de sujeira, pó, riscos, colas, salpicos de 
tinta e grau de polimento satisfatório ao cliente. 

SÃO GABRIEL/BA, 21 DE OUTUBRO DE 2019. 

Rafael CC Neves 
Responsável Técnico CREA o' 449 D/AP 

13/13 
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PREFEITURA MUJTICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

CONTRATANTE 	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL 
ÕRGÃO GESTOR 	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

OBJETO 	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS EDUCACIONAIS, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E COBERTURA DE 

QUADRAS POLIESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL. 
NOME DA OBRA 	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JACI DE SOUZA VAZ 
LOCAL 	 SÃO GABRIEL/DA 
REF.: 	 SINAPI/ORSE - JULHO/2019 - NÃO DESONERADO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

JACI DE SOUZA VAZ 

ITEM ' 	DESCRIÇÃO )O ITEM UNID QUANT 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 97644 m2 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO 

40.00  

1.2 9764- 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO 

m2 26,25 

2.0 COBERTURAS E TELHADOS 

2.1 94447 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. TIPO 
PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/20 16 

m2 683,00 

2.2 
- 

924 1 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. 

m2 683,00 

3.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES 

3.1 87530 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 

2 50,00 

32 87894 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. 

m' 
- 

1 591 39 

4.0 REVESTIMENTOS DE TETO 

4.1 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. m2 569,53 

50 PISOS 

5.1 98685 
RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU 

GRANITINA L =  10 CM 
m 400,64 

5.2 841 91 
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 
MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS 

2 58405 

5.3 87690 

CON'rRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 1., APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. 

m2 584,05 

5.4 84088 

I'EITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA 
MEDIA), PREPARO MANUAl. DA ARGAMASSA 

m 33,30 

6.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

6.1 90844 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRÃO MÉDIO, 
90X2I0X3,5CM, INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 400 

6.2 90841 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRÃO MÉDIO, 
60X2I0X3,5CM, INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

ull . .00 

6.3 90843 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRÃO MÉDIO, 

80X2I0X3,5CM, INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO  DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 15,00 

7.0 ESQUADRIAS METÁLICAS 

7.1 94569 
JANELA DE ALUM)NIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 

COM VIDROS, PADRONIZADA. 
m2 3,00 

7.2 94582 
JANELA DE ALUM(NIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AFJ)7/2016 

m2 32,58 
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8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

8.1 86939 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5*  CM, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 
E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁTICO E COM TORNEIRA 
CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 2,00 

8.2 86932 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO ENGATE E FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1,00 

8.3 95471 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM 
FURO FRONTAL COM LOUÇA  BRANCA SEM ASSENTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 1,00 

8.4 89709 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA!. DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

un 6,00 

8.5 89707 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

un 6,00 

8.6 89353 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

un 6,00 

8.7 89848 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. 

m 31,20 

8.8 89449 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA. FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. 

m 6,00 

8.9 89446 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 40,00 

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

9.1 97584 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 27,00 

92 9IÇb9 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), IOA/250V, INCLUINDO 

- 
SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m 1800 

9.3 93I47 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA !OA/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

un 27,00 

9.4 74131/004 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 
CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1,00 

9.5 93142 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 
MÓDULOS) 1OA/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELE'l'RODIJTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E ClIUMBAMENTO 

un 59,00 

10.0 PINTURA 

10.1 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 

m2 481,63 

102 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS 

m2 1 67929 

10.3 96135 

EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 
DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENrO E RETOQUES - REV 

01 

m2 481,63 

11.0 SERVIÇOS EXTERNOS E LIMPEZA 

Ii.! 98078 

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 

M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M 

un 1,00 

11.2 98054 

TANQUE SPTICD CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, 

VOLUME ÚTIL: 6245,8 1. 

un 1,00 

11.3 ORSE 2450 LIMPEZA GERAL m2 584,05 

- TOTAL DO ORÇAMENTO 

RESPONSÁVEL TÊ.CNICO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

ÓRGÃO GESTOR: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

OBJETO: 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS EDUCACIONAIS, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 
COBERTA E COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL. 

NOME DA OBRA: 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ MATEUS AMORIM 

LOCAL: 
SÃO GABRIEL/BA 

INTRODUÇÃO 

Este memorial descritivo tem como objetivo descrever os serviços a serem executados e suas 
etapas construtivas, podendo ocorrer que alguns serviços descritos aqui não constem em planilha 
orçamentária e portanto não sejam de obrigação da empresa contratada a sua execução. 

1.1 Locação da Obra 
A execução do gabarito da obra, marcando no solo os elementos construtivos da edificação com á máxima 
exatidão, transferindo para um determinado terreno em escala natural, as medidas de um projeto elaborado 
em escala reduzida. 
Deverão ser conferidos os afastamentos das divisas, os ângulos reais do terreno, assinalado o RN, marcados 
os pontos característicos através dos aparelhos de precisão, teodolito ou nível de pedreiro, quando as 
distâncias forem menores que 25mm. 
Cuidados preliminares: demolição, remoções, limpeza do terreno, e nivelamento do terreno. 
Confrontar inicialmente a exata correspondência entre os projetos. Verificar a orientação Norte-Sul. Constatar 
os ângulos reais do terreno. Determinar e assinalar o RN previsto. Deverá ser construído o gabarito formado 
por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60cm, em caibros, afastados 
convenientemente do prédio a construir. Em terrenos com acentuado desnível, essas linhas de guias deverão 
ser rebaixadas para os 60 cm, cada vez que for atingido o limite máximo de 150 cm de altura, relação ao 
terreno. 
Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas, serão marcados, com fios estirados, 
os alinhamentos. Marcar os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquete no terreno, por meio de 
fio de prumo. A marcação dos eixos deverá ser feita com cota acumulada. 
1.2 Demolição 
Ã demolição das paredes e a abertura de espaços na alvenaria deve obedecer às dimensões de projeto, com 
paredes cortadas a prumo e com superfícies planas. As paredes serão convenientemente escoradas de forma 
a garantir a segurança do pessoal que trabalha no local, sempre, tomando-se todas as providências e cautelas 
Todos os funcionários envlvidos no serviço de demolição e remoção dos entulhos deve ser equipado com EPI's 
e sua utilização é obrigatória. 
O local parra o deposito dos restos da demolição e retiradas deverá ser o aterro público da cidade, já que o 
mesmo dispõe de área reservada para recebimento de tais resíduos. 

1.3 Remoção de Portas 
As portas que estiverem em condições de serem reaproveitadas, deverão 
ser armazenadas em local apropriado. 
A retirada dos batentes deverá ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos na 
parede onde estão fixados. 
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, 
aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - 
Condições de Trabalho na Indústria da Construção. 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EM). 

1.4 Remoção de Janelas 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
As janelas que estiverem em condições de serem reaproveitadas, deverão 
ser armazenadas em local apropriado. 
A retirada dos batentes deverá ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos na 
parede onde estão fixados. 
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, 
aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regularnentadora NR 18 - 
Condições de Trabalho na Indústria da Construção. 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EM). 

2.1 Escavação manual de valas h <= 1,30 m 
Escavação com ferramenta manual. Obedecer às dimensões de projeto, com paredes cortadas a prumo e com 
superfícies planas. As escavações deverão ser esgotadas, tomando-se todas as providências e cautelas 
aconselháveis para a segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e redes públicas. As 
escavações não devem prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e veículos, passeios, 
logradouros públicos. 

Demarcar a fundação conforme projeto. A Escavação da sapata e a retirada do material serão executadas 
manualmente obedecendo aos critérios de segurança recomendados. 

Sapatas juntas á divisa devem ser abertas com cautela, para evitar desmoronamentos ou recalques em 
terrenos (ou construções) vizinhos. 

Itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes, retificação da superficie plana de 

fundo, travamento das escoras (quando necessário). 

2.2 Reaterro manual 
Lançamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido de 

apiloamento manual com soquete. 

O reaterro deve atender às exigências da NR 18. 

3.1 Fabricação de forma para pilares e estruturas similares 
Execução de forma com tábuas de madeira, para estruturas de concreto armado. A retirada da formas deverá 

obedecer sempre à ordem e os prazos mínimos estipulados na NBR 6118- Projeto e execução de obras de 
concreto armado. As formas deverão ser retiradas de modo a permitir relativa facilidade de manejo dos 
elementos e, principalmente, sem choques. Para isso o escoamento das formas deverá apoiar-se sobre 
cunhas, caixas de areia ou outros elementos apropriados. Após a colocação da forma e verificação de todos os 
componentes do sistema, deverá ser feita uma pintura de proteção com desmoldante para facilitar a remoção 

das mesmas sem danificar as superficies de concreto. A precisão de colocação das formas será de, mais ou 

menos, 5mm. 

As formas deverão ser cortadas seguindo rigidamente o projeto estrutural e de formas. Pintar as formas com 

desmoldante, antes da concretagem, para evitar a aderência do concreto a forma e facilitar a desforma. A 
posição das formas (prumo e nível) deverá ser permanentemente verificada, especialmente durante o 

processo de lançamento do concreto. Quando necessário, a correção deverá ser imediatamente efetuada, 
empregando-se cunhas, escoras e outros dispositivos apropriados. Para a reutilização das chapas 

compensadas a estanqueidade das formas deverá ser feita com calafetadores de elastômero do tipo silicone. 

3.2 Concreto estrutural fck = 20 mpa 
Execução de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miúdo, agregado graúdo e água, 

podendo conter adições e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas propriedades ao concreto. 

Para a fabricação do concreto deverão ser atendidas as condições estabelecidas na NBR 12654- Controle 

tecnológico de materiais componentes do concreto, NBR 12655- Preparo, controle e recebimento de concreto, 

NBR 8953- Concreto para fins estruturais - classificação por grupo de resistência e NBR 6118- Projeto e de 

obras de concreto armado. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
O equipamento de medição mistura e transporte deverá estar limpo e em perfeito funcionamento, para se 
obter melhor qualidade do produto. 

O estabelecimento do traço do concreto a se adotar, terá como base à resistência característica á compressão, 
especificada no projeto, dimensões das peças, disposições das armaduras, sistema de transporte, 
lançamento, adensamento, condições de exposição e de uso, previstos para a estrutura. Junto com o traço 
estabelecido deverão ser fornecidas as seguintes informações: 

	

- 	resistência característica á compressão que se pretende atender,- 
- 

	

tender;
- 	tipo, classe e marca do cimento; 

	

- 	condição de controle; 

	

- 	características físicas dos agregados; 

forma de medição dos materiais; 

	

- 	idade de desforma; 

	

- 	consumo de cimento por m3; 
consistência medida através do" slump"; 

	

- 	quantidades de cada material que será medido de cada vez; 
tempo de inicio de pega. 

Deverão ser realizados ensaios de consistência do concreto, através do abatimento ou tranco de cone ou tese 
do 'slump', de acordo com a NBR 7223- Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone, 
sempre que: 

	

- 	Iniciar-se a produção do concreto (primeira amassada); 

	

- 	Reiniciar-se a produção após intervalo de concretagem de duas horas; 

	

- 	Houve troca de operadores; 

	

- 	Forem moldados corpos de prova; 

A modificação do traço, para ajuste da consistência, só poderá ser feita por técnico qualificado para tal. Para 
controle da resistência ser moldados corpos de prova com o concreto recém-produzido, de acordo com o que 

prevê a NBR 12655- Preparo, controle e recebimento de concreto e NBR 5738- Moldagem e cura dos corpos-

de- prova de concreto cilíndrico ou prismáticos. O concreto produzido deverá ser utilizado antes do início de 

pega. Na falta de conhecimento laboratorial, pode-se estabelecer um tempo máximo de 1h 30min, desde que 

haja constante homogeneização, podendo esse tempo ser modificado pela ação de aditivos. O estudo de 

dosagem em laboratório deve ser reaii7ado com os mesmos materiais e em condições semelhantes aquela da 
obra. O cálculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudança de marca, 

tipo ou classe do cimento, assim com, na procedência e qualidade dos agregados e demais materiais. 

Preparar o concreto através de betoneiras, atentando-se para a seguinte ordem de colocação dos materiais, 

em função do tipo de equipamento: 

a) betoneira de eixo inclinado sem carregador: 

Cerca de 901% da água com aditivo, se houver, diretamente na betoneira; 

Todo o agregado graúdo; 

Cimento; 

Adição se houver; 

Agregado miúdo; 

Água restante. 

b) betoneira de eixo inclinado com carregador: 

Cerca de 90% da água com aditivo, se houver, diretamente na betoneira; 

50% do agregado miúdo total; 

Agregado miúdo total; 

Cimento; 

Adição se houver; 

Restante do agregado graúdo; 

Restante de água. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
c) betoneira de eixo horizontal: 
- O carregamento deve ser feito igual ao recomendado para betoneira de eixo inclinado com carregador, item 
b. O tempo de mistura é variável de acordo com o tipo e o diâmetro do misturador, podendo-se adotar o 
tempo em segundos, obtido por t= KD >(1/2), sendo k=90 e 120 para betoneiras de eixo horizontal e inclinado 
respectivamente, e D o diâmetro da betoneira, em metro. 

importante que o concreto seja misturado até perfeita homogeneização não devendo, na prática, o tempo de 
mistura ser inferior a 2 minutos, para a betoneira de eixo inclinado de uso comum. 

3.1 Armação aço ca-50/ca-60 p/fundação direta 
Confecção das armaduras e colocação nas formas. O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo 
diâmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diâmetro. Deverá ser preparado um plano de corte, 
procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas. A dobragem e o corte das 
armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e afastadas dos 
trabalhadores. 

Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, 
conforme desenho do projeto estrutural. A armação será executada sobre as própria formas, no caso de vigas 
e lajes, usando-se afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente. A fixação entre as 
barras será feita utilizando-se arame recozido n° 18. Os ferros deverão ser bem amarrados, mantendo-se os 
espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural. 

4.1 Alvenaria de blocos cerâmicos furado 
Assentamento de bloco cerâmico em alvenaria. A Alvenaria deverá ser executada conforme as recomendações 
das seguintes normas da ABNT: NBR 8041- Tijolo maciço cerâmico para alvenaria-forma e dimensões e NBR 

8545- execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos. Caso as dimensões dos 

blocos sofram pequena alteração de sua espessura, as modificações nas plantas serão feitas pela Contratada, 

sujeitas à aprovação da fiscalização, não implicando, porém, qualquer alteração no valor do contrato. Para o 

levante da alvenaria a argamassa deverá ser plástica e ter consistência para suportar o peso dos tijolos e 

mantê-los alinhado por ocasião do assentamento. O traço deverá ser determinado em função das 

características dos materiais locais. Como dosagem inicial, recomenda-se a proporção 1:2: 8 em volume, 

sendo uma parte de cimento, duas partes de cal e oito partes de areia média ou grossa. 

4/13 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 173
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
O traço deverá ser ajustado, experimentalmente, observando-se a característica da argamassa quanto a 
trabalhabilidade. Adições poderão ser utilizadas, desde que tenham compatibilidade com aglomerantes 
empregados na fabricação da argamassa e com o tijolo. Para o seu uso deverá se fazer ensaios prévios e, caso 
se aplique, segue as recomendações do fabricante. No caso de assentamento dos blocos com juntas a prumo, 
será obrigatório o uso de armaduras longitudinais, situadas na argamassa de assentamento, distanciadas 
cerca de 60mm na altura. Para garantir a amarração dos blocos, as juntas verticais não deverão coincidir 
entre fiadas continuas e, no caso de alvenarias aparente esta junta poderão ser frisadas. 

Iniciar o serviço preferencialmente pelos cantos, assentados os blocos sobre uma camada de argamassa de 
cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2: 8, previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. A 
largura do bloco corresponderá a espessura da alvenaria. Utilizar o prumo de pedreiro para o alinhamento 
vertical da alvenaria. Esticar uma linha que servirá de guia, entre dois cantos ou extremos já levantados, 
garantindo-se o prumo e horizontalidade da fiada. Manter a espessura das juntas (12mm) entre os blocos, 

completamente cheios. 

4.2 Rasgos e fechamentos em alvenaria p1  passagem de tubulação elétrica 

Serão efetuados os rasgos nas paredes de alvenaria, utilizando-se maquina de corte ou manualmente através 
da utilização de ponteira de aço, sempre na quantidade e dimensão necessárias para a passagem das 
instalações previstas. Evitando com isso o transpasse das paredes e o aparecimento de futuros problemas no 
reboco que deverá ser recuperado posteriormente. 

Todos os empregados envolvidos com este serviço devem estar utilizando EPI's para que não ponha em risco 

sua entegridade física. 

Após a abertura dos rasgos a instalação necessária deve ser executada e fixada da melhor maneira possível, 

sempre cuidando para que não seja danificada na recuperação do revestimento da parede. 

Após o término das instalação o revestimento das paredes deve ser recuperado com a utilização de argamassa 
de cimento, cuidando-se para que as paredes sejam niveladas e não seja percebido o rasgo. 

5.1 Telhamento com telha cerãminca 

A colocação das telhas deverá ser feita sempre do beiral e da esquerda para direita. As cumeeiras e os 
espigões serão arrematados por meio de telhas curvas ou telhas especiais para esse fim, sendo a junção 

garantida por meio de argamassa mista. Todas as telhas que estiverem danificadas deverão ser substituidas. 

5.2 Estrutura de madeira para cobertura, com tesoura para telha cerâmica. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 

Revisão em toda a estrutura de madeira constituída por tesouras, cumeeiras, terças, caibros, pontaletes, 
espigões e ripase respectivas peças de apoio. As vigas de Concreto armado da estrutura deverão ser 
aproveitadas para o apoio da estrutura de cobertura. Todas as conecções, emendas ou samblanges serão tão 
simples quanto possível, devendo apresentar perfeito contorno estereotômico e permitir a satisfatória 
justaposição das superficies de contato, as emendas devem coincidir com os apoios, sobre as asnas das 
tesouras ou sobre pontaletesde forma a obter-se maior segurança, solidarização e rigidez na ligação. Todas as 
emendas, conexões ou samblanges principais, levarão reforço de chapas de aço, de forma e seção 
apropriadas, ou parafusos e porcas. 

O madeiramento será constituído por estrutura de madeira constituída por tesouras, cumeeiras, terças, 
caibros, pontaletes, espigões e ripase respectivas peças de apoio. As vigas de concreto armado da estrutura 
deverão ser aproveitadas para o apoio da estrutura de cobertura. Todas as conecções, emendas ou 
samblanges serão tão simples quanto possível, devendo apresentar perfeito contorno estereotómico e permitir 
a satisfatória justaposição das superfícies de contato, as emendas devem coincidir com os apoios, sobre as 
asnas das tesouras ou sobre pontaletesde forma a obter-se maior segurança, solidarização e rigidez na 
ligação. Todas as emendas, conexões ou samblanges principais, levarão reforço de chapas de aço, de forma e 
seção apropriadas, ou parafusos e porcas. 

6.1 Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 

Aplicação de camada de argamassa constituída de cimento, areia, água e, eventualmente, aditivo, possuindo 

baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de revestimento. 

A argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida a ser constituída de areia, predominantemente 

grossa, com dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 mm. 

O chapisco deverá apresentar espessura máxima de 5mm, textura aberta com superficie irregular e 

descontinua, de forma a permitir a visuali7ação de pequenas áreas da base. 

Quando a superficie for extremamente lisa ou untada por produtos utilizados nas formas é aconselhável 

apiloar ou jatear areia antes de chapiscar. 

O procedimento de execução do chapisco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de 

paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. 

O chapisco deverá ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida. 

Quando a temperatura for elevada ou a aeração for intensa, a cura do chapisco aplicado deverá ser feita 
através de umedecirnentos periódicos, estabelecidos pela fiscalização. 

Para o preparo da base, recomenda-se: 

- As bases de revestimento deverão atender às condições de planeza, prumo e nivelamento, fixadas pela 
especificação da norma brasileira. 

- Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais 

soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência. 

- Os processos para limpeza da base poderão ser os seguintes: 

1- 	Remoção de pó e materiais soltos. Escovar e lavar com água a superficie ou aplicar jato de água sob 

pressão. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
2- 	Remoção de óleo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos. Poderá ser efetuada 
utilizando-se os seguintes processos: 

a) escoar, utilizando piaçaba, por exemplo, com solução alcalina de fosfato trisódico ( 30g de Na3PO4 
em um litro de água) ou soda cáustica, enxaguando, em seguida, com água limpa em abundância; 

b) saturar a superficie com água limpa, aplicar a solução de ácido muriático ( 5 a 10% de 
concentração), durante cinco minutos, escovar e enxaguar, em seguida com água limpa em abundãncia; 

C) 	 empregar processos mecânicos (escovamento com escova de cerdas de aço, lixamento mecânico ou 
jateamento de areia) e, em seguida, remover a poeira através de ar comprimido ou lavagem com água; 

d) 	escovar a superfície com água e detergente e enxaguar, em seguida, com água limpa em 
abundância. 
- Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser suficientemente pré-molhada. Molhar a superfície a 
chapiscar. A aplicação do chapisco deverá ser realizada através de aspersão vigorosa da argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3, continuamente, sobre toda área da base que se pretende revestir. 

Execução de estrutura em madeira para cobertura em telha de fibrocimento. A execução do madeiramento 
deverá obedecer ao desenhos do projeto executivo da estrutura da cobertura. O madeiramento será cm 
maçaranduba ou equivalente. O projeto de telhamento obedecerá a NBR 6120/80- cargas para o cálculo de 

estruturas de edificações e NBR 6123/88- Forças devidas ao vento em edificações. Toda a estrutura receberá 
tratamento com produto a base de resina sintética, pentaclorofenol e naftanato de ferro, combinados com 

agentes plásticos repelentes de água, de fácil aplicação à brocha, pistola ou por imersão. A estrutura de 

madeira será constituída por tesouras, cumeeiras, terças, caibros, ripas e respectivas peças de apoio. 

A inclinação mínima será de 12%. As vigas de concreto armado do forro deverão ser aproveitadas para apoio 

da estrutura do telhado. Todas as conexões emendam ou samblagens serão tão simples quanto possível, 

devendo permitir satisfatória justaposição das superfícies em contato. As emendas coincidirão com os apoios, 

sobre os ossos das tesouras, de forma a obter-se maior segurança, solidarização e rigidez na ligação. Todas as 

emendas, conexões ou samblagens principais, levarão reforços de talas em chapa de aço, de forma e seção 

apropriadas ou parafusos com porcas. Todas as emendas de linha levarão talas de chapa ou braçadeira com 

parafusos. 

6.2 Massa únca, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual 
Aplicação de argamassa de revestimento constituída de cimento, cal areia, água e, eventualmente, aditivo, 

destinada à regularização da base, para receber o revestimento cerâmico. 

O procedimento de execução do emboço deverá obedecer ao previsto na NBR 8214 - Assentamento do 

revestimento cerâmico. 

O emboço deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento. Deverá possuir textura e composição 
uniformes, proporcionar facilidade na aplicação manual. 

A argamassa só poderá ser aplicada até duas horas após a introdução do cimento. Esse tempo poderá ser 
alterado com a introdução de aditivos retardadores de pega. 

A argamassa de emboço deverá ter consistência adequada ao uso e compatível com o processo de aplicação 

(manual ou mecânico), constituída de areia média, com dimensão máxima. A base a receber o emboço deverá 
estar regularizada. Caso apresente irregularidades superficiais superiores à lOmm, como depressões furos, 
rasgos, eventuais excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outras saliências, deverão ser reparadas 

antes de iniciar a regularização. 

Os rasgos são efetuados, para a instalação das tubulações, deverão ser corrigidos pela colocação de tela 

metálica galvanizada, ou enchimento com cacos de tijolos ou blocos. 

A espessura máxima admitida para o emboço é de 20mm. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
Após a regularização da superfície, pode ser iniciado o assentamento da cerâmica com utilização de nata de 
cimento sobre a argamassa fresca, ou aguardar o endurecimento por um período de 7 dias, para 
assentamento com argamassa. 

O emboço deverá ser iniciado somente depois de concluídos os serviços a seguir indicados, obedecidos os 
prazos mínimos: 

a) 24 horas após aplicação do chapisco; 
b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e cerâmicas e de blocos de 
concreto, para inicio dos serviços de revestimento, excluindo o chapisco; 

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências dispostos de forma tal, que a 
distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira a ser utilizada. Nesses pontos, 
deverão ser fixados taliscas de madeira e cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanto, 
argamassa idêntica à que será empregada no revestimento. 

Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as taliscas, 
empregando-se argamassa que será sarrafeada, constituindo as guias ou mestras. 

Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada à argamassa, lançando-a vigorosamente sobre a 
superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro ou através de processo mecânico, até preencher a 
área desejada. 

Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e a regularização da 
superfície pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas, mediante 
novos lançamentos de argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma 

superfície cheia e homogénea. 

7.1 Forro em placa de gesso. 
Colocação de forro constituído de placas pré-moldadas de gesso, podendo ser utilizado para rebaixamento, 

fechamento de tetos ou com a finalidade de ocultar tubulações aparentes 

Deverá ser marcado, em todo perímetro da parede, o nível determinado do pé direito, fixando-se fios flexíveis 

entre as paredes paralelas, que servirão de referência para fixação das placas. Pregos apropriados para 

fixação das placas deverão ser fixados na base de sustentação e atados aos pinos existentes nas placas, por 

meio de fios ou arame galvanizado. As placas deverão ser niveladas, alinhadas e encaixadas umas às outras. 

,81.0 Pisos 

8.1 Rodapé em granito. 
Rodapé em granito polido cinza andorinha (h=lO cm). Acima parede rebocada, emassada e lixada, acabada 

com pintura açrílica Suvinil (02 demãos) cor branco gelo. 

8.2 Piso em granilite, marmorite ou granitina. 
Piso em Granilite polido cor cinza natural (composição agregado: 50% de granitina branca e 50% granitina 

ocre) com juntas plásticas cor branca, modulação máxima de 120 cm x 120 cm, com endurecedor de 

superfície tipo "reis fórmula". 

8.3 Contrapiso em argamassa traço 1:4. 
A base será executada com solo argiloso previamente compactado e regularizada de forma a evitar qualquer 

possibilidade de recalque, na parte superior será distribuída uma camada de 3 cm de brita, sobre a qual será 

executado o contra-piso, o acabamento final deverá ser perfeitamente em nível e reguado de forma a dar 
condições de ser executado o piso no nível final de acabamento proposto em projeto. 

8.3 Peitoril em marmore. 

  

   

9.1 PORTA DE MADEIRA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
O batente será colocado no vão, alinhado, nivelado e escorado. O batente será chumbado através de grapas, 

a cada 70 cm, utilizando-se argamassa de- cimento e areia no traço 1:3. 

Após o endurecimento, serão executados os serviços de acabamento em volta do batente. 
A folha será montada com dobradiças especiais com molas de fechamento, fixadas no batente. 
Serão colocadas a fechadura e demais ferragens de acabamento. 

LIQ.QjE; 

10.1 JANELA 
O material a empregar deverá ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de 
fabricação. Cabe ao construtor elaborar, com base nas pranchas de projeto, os desenhos de detalhes de 
execução, os quais serão previamente aprovados pelo agente executor. Caberá ao construtor assentar as 
serralherias nos vão e locais corretos, também cabera inteira responsabilidade pelo prumo e nível das 
serralherias bem como o seu funcionamento perfeito depois de assentadas. 

10.2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 
As esquadrias de alumínio e vidros em blindex 8mm, deverão ser de material de 1" qualidade e poderão ser 
confeccionadas em escala industrial ou sob encomenda. 
As portas de alumínio serão conforme especificação de projeto. 
As esquadrias deverão ser recebidas em embalagens individuais e devidamente inspecionadas quando do seu 

recebimento. 
Deverão ser armazenadas em local seco e coberto, na posição vertical sobre calços nunca localizados no meio 
dos vãos de forma a não causar empenamento nas peças. 

A montagem se dará inicialmente com o assentamento dos contramarcos. Sua função é garantir a vedação e a 

regularização do vão em termos de dimensões, prumos e níveis. Serão afixados com buchas e parafusos, cuja 
bitola e quantidade serão especificadas pelo fabricante. Sobre o contramarcos, serão assentados os marcos, 

através de parafusos ou encaixe, e correspondem ao quadro periférico visível das esquadrias. Depois serão 

instalados os quadros móveis ou folhas, através de sistemas de rodízios internos, no caso de peças de correr, 

ou de pinos tipo macho e fêmea, no caso de peças de abrir. Por fim, serão instalados os vidros ou venezianas 

característicos da esquadria. 

INTALAÇÕES HIDRAULICAS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
As instalações serão executadas rigorosamente de acordo com os projetos e com as normas da ABNT 
pertinentes. 
As canali7ações de água e esgoto serão externas com exceção das do pavimento térreo, que ficarão assentes 
sob os pisos. As canali7ações serão assentes antes da execução de pisos e contrapisos. Nos casos em que as 
canali7ações devam ser fixadas em lajes, pilares e paredes os tipos, dimensões e quantidades dos elementos 
suportantes de fixação serão determinados de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações. 
Para as furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos estruturais devem ser tomados os cuidados 
necessários para que não venham sofrer esforços não previstos, decorrentes de recalques, e para que fique 
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações. 
As canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, devendo apresentar 
decividade mínima de 2% no sentido do escoamento. 
Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão 
vedadas com bujões rosqueados ou plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de 
buchas de madeira ou papel. As tubulações, antes de eventual fechamento de rasgos ou do seu recobrimento 
por argamassa, devem ser lentamente cheias, para a eliminação do ar e, em seguida, submetidas à prova de 
pressão interna. De um modo geral, todas as instalações serão convenientemente verificadas pela fiscalização, 
quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento. 
Os tubos, de um modo geral, serão assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento. 
O sistema de ventilação das instalações de esgoto, constituído por colunas de ventilação, tubos ventiladores e 
ramais de ventilação serão executados sem que exista a menor possibilidade de gases emanados dos coletores 

entrarem no ambiente interno do prédio. 
As tubulações e conexões utilizadas no projeto deverão ser de 1" qualidade, sendo instaladas de acordo com o 

prescrito pelo fabricante. 
Os reservatórios deverão ser em fibra de vidro. 

10/13 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 179
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 

12.1 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA 
Os aparelhos para luminárias, sejam fluorescentes ou incandescentes, obedecerão, naquilo que lhe for 
aplicável à EB-142/ABNT, sendo construidos de forma a apresentar resisténcia adequada e possuir espaço 
suficiente para permitir as ligações necessárias. 

O construtor deverá fazer Projeto Executivo detalhado elétrico antes do inicio das obras, segundo as normas 
da ABNT e conectar na rede externa existente. 
12.2 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES 
Após sua instalação será verificado o funcionamento do interruptor com sua tensão nominal. 
A montagem compreenderá a fixação do interruptor em caixa, a ligação elétrica do interruptor e a colocação 
da tampa protetora ajustada por parafusos. 

Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação do eletroduto. O assentamento do eletroduto deverá 
obedecer ao projeto co alinhamento. 

O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem 
peneiras, traço 1:4 com 150 kg de cimento. 

A instalação dos fios utilizará o arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de ferragem existentes 
entre os pontos de ligação. 

Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por duto, as tensões de tracionamento e 

os raios de curvatura admissíveis. 

Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

12.3 PONTO DE LUZ 
Após sua instalação será verificado o funcionamento Da lâmpada com sua tensão nominal. 

A montagem compreenderá a fixação do spot ou bocal em caixa, a ligação elétrica até o interruptor e a 

colocação da tampa protetora ajustada por parafusos. 

Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação do eletroduto. O assentamento do eletroduto deverá 

obedecer ao projeto co alinhamento. 

O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem 

peneiras, traço 1:4 com 150 kg de cimento. 

A instalação dos fios utilizará o arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de ferragem existentes 

entre os pontos de ligação. 

Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por duto, as tensões de tracionamento e 

os raios de curvatura admissíveis. 

Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

12.5 PONTO DE TOMADA 
Após sua instalação será verificado o funcionamento da tomada com sua tensão nominal. 

A montagem compreenderá a fixação da tomada em caixa, a ligação elétrica da tomada e a colocação da 

tampa protetora ajustada por parafusos. 

Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação do eletroduto. O assentamento do eletroduto deverá 

obedecer ao projeto co alinhamento. 

O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem 

peneiras, traço 1:4 com 150 kg de cimento. 

A instalação dos fios utilizará o arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de ferragem existentes 

entre os pontos de ligação. 

Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por duto, as tensões de tracionamento e 

os raios de curvatura admissíveis. 

Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

A colocação de barra metálica para deficientes em paredes de alvenaria. Chumbar a barra na parede através 

de grapas metálicas, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço de 1:2. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL 	DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 

13.1 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica 
Execução de serviços de pintura em paredes internas e externas, com tinta latex acrílica, a ser aplicado em 
superfície de alvenaria, conferindo-lhe um acabamento uniforme e colorido. 

A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, 
limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. 

A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; 
não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma 
demão de fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, 
a fim de uniformizar a absorção do produto. A cor deve ser definida com a fiscalização da Obra. 

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta. 
A tinta deve ser aplicada com rolo de espuma, pincel ou revólver sobre a superfície limpa, plana e livre de 
graxas. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa da demão anterior, com 
intervalo de tempo mínimo de 8 horas. Sobre a superfície não selada, a primeira demão deve ter diluição de 
1:1 em um volume de tinta e solvente. 

13.2 Pintura látex pva parede interna ou externa 2 demãos c /preparo parede 
Execução de serviços de pintura em paredes internas e externas, com tinta latex acrílica ou PVA, a ser 
aplicado em superfície de alvenaria, conferindo-lhe um acabamento uniforme e colorido. 

A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, 

limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. 

A pintura sã deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; 

não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma 
demão de fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, 

a fim de uniformizar a absorção do produto. A cor deve ser definida com a fisca1i7ação da Obra. 

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta. 

Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro e pincel sobre a superfície preparada. 

12113 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 181
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
Cada demão da pintura deve ser aplicada após a secagem completa da demão anterior, com intervalo de 
tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não selada, a primeira demão deve ser diluída de 1:1 em volume 
de tinta e água. 

Todas as bancadas lisas e/ou com cubas deverão ser de 1" qualidade, com largura de 0,50m, assentadas 
conforme especificação do fabricante. 
No contorno externo do prédio construir calçada com altura média de 0,06m, com caimento para fora do 
prédio, acabada com desempenadeira de madeira. A concretagem dos "quadros» (de 0,80X1,00 m) da calçada 
deverá ser feita de modo alternado com defasagem mínima de 24 h. Não deixar juntas de madeira entre os 
"quadros». 
As barras metálicas de apoio para deficientes deverão ser chumbadas na parede através de grapas metálicas, 
utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:2. 

14.1 FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM 
A fossa será construída em tijolo furado no e rebocada com argamassa, sendo o seu fundo executado em 
concreto 

simples. A laje decobertura do sumidouro será em concreto armado dotada de abertura para inspeção com 
tampão de 

inspeção de diâmetro de 60 centímetros, ficando esta no nível do solo.A fossa séptica possuirá 1,45 metros de 

altura 

e 1,65 metros de diâmetro,sendo seu projeto e execução em conformidade aos requisitos das normastécnicas 

da 

ABNT. 

14.2 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM 
Poço destinado à recepção de efluente da fossa séptica e a permitir sua infiltração no solo, devendo ser 

respeitado em 

sua execução uma distancia acima de 1,50 metros da fossa séptica.Serã construido em tijolos furados e seu 

fundo 

com enchimento de brita ou seixo com uma altura de aproximadamente 50 centímetros. A laje de cobertura 

do 

sumidouro será em concreto armado dotada de abertura para inspeção com tampão de inspeção de diâmetro 

de 60 

centímetros, ficando esta no nível do solo. O sumidouro possuirá 1,80 metros de altura e 1,50 metros de 

diâmetro, 

sendo seu projeto e execução em conformidade aos requisitos das normas técnicas da ABNT. 

14.3 LIMPEZA GERAL DA OBRA 
Incluindo remoção de entulho, lavagem polimento e remoção de detritos. 

O serviço de limpeza geral será considerado concluído quando não houver mais sujeira e toda as superfícies 

estiverem polidas. 

Evitar danos nos vidros, móveis, luminárias, equipamentos, revestimentos e pintura. 

Remover todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais objetos. 

Lavar com água e detergente as superfícies laváveis. 

Dar polimento com cera e polidores nos pisos, balcões, equipamentos, luminárias, lâmpadas, metais, 

ferragens e vidros. 

O serviço de limpezas erá aceito a partir dos itens de controle: ausência de sujeira, pó, riscos, colas, salpico s de 

tinta e grau de polimento satisfatório ao cliente. 

SÃO GABRIEL/BA, 21 DE OUTUBRO DE 2019. 

Rafael CC Neves 

Responsável Técnico CREA n" 449 D/AP 

13/13 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

CONTRATANTE 	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL 
ORGÃO GESTOR 	: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

OBJETO 	 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS EDUCACIONAIS, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E 
COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL. 

NOME DA OBRA 	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ MATEUS AMORIM 
LOCAL 	 POVOADO DE GAMELEIRA 
REF.: 	 SINAPI/ORSE - JULHO/2019 - NÃO DESONERADO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

JOSÉ MATEUS AMORIM 

ITEM 
CODIGO 

DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT Ps 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 000 

1.1 99059 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PoN'rALE'rADAS A 
CADA 2,OOM - 2 UTILIZAÇÕES 

m2 30,90 

1.2 97622 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 

m3 4,44 

1.3 97644 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO 

m2 40,32 

1.4 97645 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVFJTAMENTO 

m2 29,00 

2.0 ESTRUTURA 

2.1 92263 
FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_I2/20I5 

m2 23,26 

2.2 94964 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 )CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÃNICO COM 
BETONEIRA 400 1.. AF_07/20I6 

m3 3,27 

2.3 140/ORSE 

AÇO CA - 50 O 6,3 A 12,5MM (ARMADURA E ESTRIBO) 
INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E 
COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA 
SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES. 

kg 260,18 

3.0 PAREDES E PAINÉIS 

3.1 89168 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO IDE BLOCOS VAZADOS DE 
CERÃMICA DE 9XI9XI9CM (ESPESSURA 9CM), PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

m2 3737 

4.0 COBERTURAS E TELHADOS 

4.1 94447 
TELHAM ENTO COM TELHA CERÁMICA CAPA-CANAL, 
TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF06/2016 

m2 153,64 

4.2 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS 
E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA 
TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

m2 15364 

5.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES 

5.1 87530 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 

m2 1495 

.2 8894 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 4001— 

m2 116,98  

6.0 REVESTIMENTOS DE TETO 

6.1 96109 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS. 

m2 81,60 

7.0 PISOS 

7.1 98685 
RODAPE PRE-MOLDADO DE ORANILITE, MARMORITE 
OU GRANITINA L = 10 CM 

m 360,02 

7.2 84191 
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU ORANITINA 
ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE OII.ATACAO 
P[.ASTICAS 

rn2 643,62 
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7.3 87690 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREJA), PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 
ADERIDO, ESPESSURA 5CM. 

m2 643,62 
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7.4 84088 
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 

m 100,50 

8.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

8.1 90844 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 
PADRÃO MÉDIO, 90X2 1 0X3,5CM, INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 4,00 

8.2 90841 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 
PADRÃO MÉDIO, 60X210X3,5CM, INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 6,00 

8.3 90843 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 
PADRÃO MÉDIO, 80X210X3,5CM, INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 14,00 

9.0 ESQUADRIAS METÁLICAS 

9.1 94569 
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, COM VIDROS, PADRONIZADA. 

m2 4,00 

9.2 94582 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, 
PADRONIZADA. AF_07/20 16 

m2 27,00 

10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

10.1 86939 

LAVATÓRIO LOUÇA  BRANCA COM COLUNA, *44  X  35,5* 

CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁTICO 
E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 2,00 

10.2 86932 32 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE E FLEXIVEL EM 
PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

un 2,00 

10.3 95471 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD 
SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Ufl 1,00 

10.4 89709 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

un 13,00 

10.5 89707 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

un 14,00 

0.6 893n3 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

un 6,00 

10.7 89848 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

m 52,05 

108 89449 
TUBO, PVC, SOLDA VEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. 

m 1200 

10 .9 39446 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM - 
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. 

m 160,00 

11.0 INSTALAÇÓES ELÉTRICAS 

11.1 97584 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 
LAMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

un 21,00 

11.2 91959 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), IOA/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

m 18,00 

11.3 93147 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E 
TOMADA IOA/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

un 21,00 

11.4 74131/004 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 
EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES 
TERMOMACNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMEN'I'O TRFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

un 1,00 
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11.5 93142 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTD, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO 

un 7500 

12.0 PINTURA 

12.1 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 

m2 301,00 

12.2 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 

m2 1.336,59 

12.3 96135 
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 
02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E 
RETOQUES - REVOI 

m2 301,00 

13.0 SERVIÇOS EXTERNOS E LIMPEZA 

13.1 98078 

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÃMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 
13,2 M 

un 1,00 

13.2 98054 
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 
INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L 

un 1,00 

13.3 ORSE 2450 LIMPEZA GERAL m2 643,62 

TOTAL. DO ORÇAMENTO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

ÓRGÃO GESTOR: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

OBJETO: 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS EDUCACIONAIS, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 
COBERTA E COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL. 

NOME DA OBRA: 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JUVÊNCIO DA ROCHA 

LOCAL: 
SÃO GABRIEL/BA 

INTRODUÇÃO 

Este memorial descritivo tem como objetivo descrever os serviços a serem executados e suas 
etapas construtivas, podendo ocorrer que alguns serviços descritos aqui não constem em planilha 
orçamentária e portanto não sejam de obrigação da empresa contratada a sua execução. 

1.1 Locação da Obra 
A execução do gabarito da obra, marcando no solo os elementos construtivos da edificação com á máxima 
exatidão, transferindo para um determinado terreno em escala natural, as medidas de um projeto elaborado 
em escala reduzida. 
Deverão ser conferidos os afastamentos das divisas, os ângulos reais do terreno, assinalado o RN, marcados 
os pontos característicos através dos aparelhos de precisão, teodolito ou nível de pedreiro, quando as 
distâncias forem menores que 25mm. 
Cuidados preliminares: demolição, remoções, limpeza do terreno, e nivelamento do terreno. 
Confrontar inicialmente a exata correspondência entre os projetos. Verificar a orientação Norte-Sul. Constatar 
os ângulos reais do terreno. Determinar e assinalar o RN previsto. Deverá ser construído o gabarito formado 
por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60cm, em caibros, afastados 
convenientemente do prédio a construir. Em terrenos com acentuado desnível, essas linhas de guias deverão 
ser rebaixadas para os 60 cm, cada vez que for atingido o limite máximo de 150 cm de altura, relação ao 
terreno. 
Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas, serão marcados, com fios estirados, 
os alinhamentos. Marcar os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquete no terreno, por meio de 
fio de prumo. A marcação dos eixos deverá ser feita com cota acumulada. 
1.2 Demolição 
A demolição das paredes e a abertura de espaços na alvenaria deve obedecer às dimensões de projeto, com 
paredes cortadas a prumo e com superficies planas. As paredes serão convenientemente escoradas de forma 
a garantir a segurança do pessoal que trabalha no local, sempre, tomando-se todas as providências e cautelas 
Todos os funcionários envividos no serviço de demolição e remoção dos entulhos deve ser equipado com EP1s 
e sua utilização é obrigatória. 
O local parra o deposito dos restos da demolição e retiradas deverá ser o aterro público da cidade, já que o 
mesmo dispõe de área reservada para recebimento de tais resíduos. 

1.3 Remoção de Portas 
As portas que estiverem em condições de serem reaproveitadas, deverão 
ser armazenadas em local apropriado. 
A retirada dos batentes deverá ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos na 
parede onde estão fixados. 
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, 
aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - 
Condições de Trabalho na Indústria da Construção. 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
1.4 Remoção de Janelas 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
As janelas que estiverem em condições de serem reaproveitadas, deverão 
ser armazenadas em local apropriado. 
A retirada dos batentes deverá ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos na 
parede onde estão fixados. 
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, 
aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - 
Condições de Trabalho na Indústria da Construção. 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EM). 

raro 

2.1 Escavação manual de valas h <= 1,30 m 
Escavação com ferramenta manual. Obedecer às dimensões de projeto, com paredes cortadas a prumo e com 
superfícies planas. As escavações deverão ser esgotadas, tomando-se todas as providências e cautelas 
aconselháveis para a segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e redes públicas. As 
escavações não devem prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e veículos, passeios, 

logradouros públicos. 

Demarcar a fundação conforme projeto. A Escavação da sapata e a retirada do material serão executadas 

manualmente obedecendo aos critérios de segurança recomendados. 

Sapatas juntas á divisa devem ser abertas com cautela, para evitar desmoronamentos ou recalques em 

terrenos (ou construções) vizinhos. 

Itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes, retificação da superfície plana de 

fundo, travamento das escoras (quando necessário). 

2.2 Reaterro manual 
Lançamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido de 

apiloamento manual com soquete. 

O reaterro deve atender às exigências da NR 18. 

la.OEstxiLu*a  

3.1 Fabricação de forma para pilares e estruturas similares 
Execução de forma com tábuas de madeira, para estruturas de concreto armado. A retirada da formas deverá 

obedecer sempre à ordem e os prazos mínimos estipulados na NBR 6118- Projeto e execução de obras de 
concreto armado. As formas deverão ser retiradas de modo a permitir relativa facilidade de manejo dos 

elementos e, principalmente, sem choques. Para isso o escoamento das formas deverá apoiar-se sobre 

cunhas, caixas de areia ou outros elementos apropriados. Após a colocação da forma e verificação de todos os 

componentes do sistema, deverá ser feita uma pintura de proteção com desmoldante para facilitar a remoção 

das mesmas sem danificar as superfícies de concreto. A precisão de colocação das formas será de, mais ou 

menos, 5mm. 

As formas deverão ser cortadas seguindo rigidamente o projeto estrutural e de formas. Pintar as formas com 

desmoldante, antes da concretagem, para evitar a aderência do concreto a forma e facilitar a desforma. A 

posição das formas (prumo e nível) deverá ser permanentemente verificada, especialmente durante o 
processo de lançamento do concreto. Quando necessário, a correção deverá ser imediatamente efetuada, 

empregando-se cunhas, escoras e outros dispositivos apropriados. Para a reutilização das chapas 
compensadas a estanqueidade das formas deverá ser feita com calafetadores de elastõmero do tipo silicone. 

3.2 Concreto estrutural fck = 20 mpa 
Execução de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miúdo, agregado graúdo e água, 

podendo conter adições e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas propriedades ao concreto. 

Para a fabricação do concreto deverão ser atendidas as condições estabelecidas na NBR 12654- Controle 

tecnológico de materiais componentes do concreto, NBR 12655- Preparo, controle e recebimento de concreto, 

NBR 8953- Concreto para fins estruturais - classificação por grupo de resistência e NBR 6118- Projeto e de 

obras de concreto armado. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
O equipamento de medição mistura e transporte deverá estar limpo e em perfeito funcionamento, para se 
obter melhor qualidade do produto. 

O estabelecimento do traço do concreto a se adotar, terá como base à resistência característica á compressão, 
especificada no projeto, dimensões das peças, disposições das armaduras, sistema de transporte, 
lançamento, adensamento, condições de exposição e de uso, previstos para a estrutura. Junto com o traço 
estabelecido deverão ser fornecidas as seguintes informações: 

- 	resistência característica á compressão que se pretende atender; 
tipo, classe e marca do cimento; 

- 	condição de controle; 
- 	características físicas dos agregados; 
- 	forma de medição dos materiais; 

idade de desforma; 
- 	consumo de cimento por m3; 

consistência medida através do « slump"; 

- 	quantidades de cada material que será medido de cada vez; 
tempo de inicio de pega. 

Deverão ser realizados ensaios de consistência do concreto, através do abatimento ou tranco de cone ou tese 
do 'slump', de acordo com a NBR 7223- Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone, 

sempre que: 

Iniciar-se a produção do concreto (primeira amassada); 

Reiniciar-se a produção após intervalo de concretagem de duas horas; 

Houve troca de operadores; 

Forem moldados corpos de prova; 

A modificação do traço, para ajuste da consistência, só poderá ser feita por técnico qualificado para tal. Para 

controle da resistência ser moldados corpos de prova com o concreto recém-produzido, de acordo com o que 
prevê a NBR 12655- Preparo, controle e recebimento de concreto e NBR 5738- Moldagem e cura dos corpos-

de- prova de concreto cilíndrico ou prismáticos. O concreto produzido deverá ser utilizado antes do inicio de 

pega. Na falta de conhecimento laboratorial, pode-se estabelecer um tempo máximo de 1h 30min, desde que 

haja constante homogeneização, podendo esse tempo ser modificado pela ação de aditivos. O estudo de 

dosagem em laboratório deve ser realizado com os mesmos materiais e em condições semelhantes aquela da 

obra. O cálculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudança de marca, 
tipo ou classe do cimento, assim com, na procedência e qualidade dos agregados e demais materiais. 

Preparar o concreto através de betoneiras, atentando-se para a seguinte ordem de colocação dos materiais, 

em função do tipo de equipamento: 

a) betoneira de eixo inclinado sem carregador: 

Cerca de 90% da água com aditivo, se houver, diretamente na betoneira; 

Todo o agregado graúdo; 

- 	Cimento; 

- 	Adição se houver; 

- 	Agregado miúdo; 

- 	Água restante. 

b) betoneira de eixo inclinado com carregador: 

- 	Cerca de 90% da água com aditivo, se houver, diretamente na betoneira; 

- 	50% do agregado miúdo total; 

- 	Agregado miúdo total; 

- 	Cimento; 

- 	Adição se houver; 

- 	Restante do agregado graúdo; 

- 	Restante de água. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
c) betoneira de eixo horizontal: 

- O carregamento deve ser feito igual ao recomendado para betoneira de eixo inclinado com carregador, item 
b. O tempo de mistura é variável de acordo com o tipo e o diâmetro do misturador, podendo-se adotar o 
tempo em segundos, obtido por t= KD >(1/2), sendo k=90 e 120 para betoneiras de eixo horizontal e inclinado 
respectivamente, e D o diâmetro da betoneira, em metro. 

É importante que o concreto seja misturado até perfeita homogeneização não devendo, na prática, o tempo de 
mistura ser inferior a 2 minutos, para a betoneira de eixo inclinado de uso comum. 

3.1 Armação aço ca-50/ca-60 p/fundação direta 
Confecção das armaduras e colocação nas formas. O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo 
diâmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diâmetro. Deverá ser preparado um plano de corte, 
procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas. A dobragem e o corte das 

armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e afastadas dos 
trabalhadores. 

Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, 
conforme desenho do projeto estrutural. A armação será executada sobre as própria formas, no caso de vigas 
e lajes, usando-se afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente. A fixação entre as 
barras será feita utilizando-se arame recozido n° 18. Os ferros deverão ser bem amarrados, mantendo-se os 
espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural. 

4.1 Alvenaria de blocos cerâmicos furado 
Assentamento de bloco cerâmico em alvenaria. A Alvenaria deverá ser executada conforme as recomendações 

das seguintes normas da ABNT: NBR 8041- Tijolo maciço cerâmico para alvenaria-forma e dimensões e NBR 

8545- execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos. Caso as dimensões dos 

blocos sofram pequena alteração de sua espessura, as modificações nas plantas serão feitas pela Contratada, 

sujeitas à aprovação da fiscalização, não implicando, porém, qualquer alteração no valor do contrato. Para o 

levante da alvenaria a argamassa deverá ser plástica e ter consistência para suportar o peso dos tijolos e 

mantê-los alinhado por ocasião do assentamento. O traço deverá ser determinado em função das 

características dos materiais locais. Como dosagem inicial, recomenda-se a proporção 1:2: 8 em volume, 

sendo uma parte de cimento, duas partes de cal e oito partes de areia média ou grossa. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMmÁL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS  
O traço deverá ser ajustado, experimentalmente, observando-se a característica da argamassa quanto a 
trabalhabilidade. Adições poderão ser utilizadas, desde que tenham compatibilidade com aglomerantes 
empregados na fabricação da argamassa e com o tijolo. Para o seu uso deverá se fazer ensaios prévios e, caso 
se aplique, segue as recomendações do fabricante. No caso de assentamento dos blocos com juntas a prumo, 
será obrigatório o uso de armaduras longitudinais, situadas na argamassa de assentamento, distanciadas 
cerca de ôOmm na altura. Para garantir a amarração dos blocos, as juntas verticais não deverão coincidir 
entre fiadas contínuas e, no caso de alvenarias aparente esta junta poderão ser frisadas. 

Iniciar o serviço preferencialmente pelos cantos, assentados os blocos sobre uma camada de argamassa de 
cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2: 8, previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. A 
largura do bloco corresponderã a espessura da alvenaria. Utilizar o prumo de pedreiro para o alinhamento 
vertical da alvenaria. Esticar uma linha que servirá de guia, entre dois cantos ou extremos já levantados, 
garantindo-se o prumo e horizontalidade da fiada. Manter a espessura das juntas (12mm) entre os blocos, 
completamente cheios. 

4.2 Rasgos e fechamentos em alvenaria p1  passagem de tubulação elétrica 

Serão efetuados os rasgos nas paredes de alvenaria, utilizando-se maquina de corte ou manualmente através 
da utilização de ponteira de aço, sempre na quantidade e dimensão necessárias para a passagem das 

instalações previstas. Evitando com isso o transpasse das paredes e o aparecimento de futuros problemas no 
reboco que deverá ser recuperado posteriormente. 

Todos os empregados envolvidos com este serviço devem estar utilizando EPIs para que não ponha em risco 

sua entegridade fisica. 

Após a abertura dos rasgos a instalação necessária deve ser executada e fixada da melhor maneira possível, 

sempre cuidando para que não seja danificada na recuperação do revestimento da parede. 

Após o término das instalação o revestimento das paredes deve ser recuperado com a utilização de argamassa 

de cimento, cuidando-se para que as paredes sejam niveladas e não seja percebido o rasgo. 

5.1 Telhamento com telha cerâminca 

A colocação das telhas deverá ser feita sempre do beiral e da esquerda para direita. As cumeeiras e os 

espigões serão arrematados por meio de telhas curvas ou telhas especiais para esse fim, sendo a junção 
garantida por meio de argamassa mista. Todas as telhas que estiverem danificadas deverão ser substituídas. 

5.2 Estrutura de madeira para cobertura, com tesoura para telha cerâmica. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 

Revisão em toda a estrutura de madeira constituída por tesouras, cumeeiras, terças, caibros, pontaletes, 
espigões e ripase respectivas peças de apoio. As vigas de concreto armado da estrutura deverão ser 
aproveitadas para o apoio da estrutura de cobertura. Todas as conecções, emendas ou samblanges serão tão 
simples quanto possível, devendo apresentar perfeito contorno estereotômico e permitir a satisfatória 
justaposição das superfícies de contato. as emendas devem coincidir com os apoios, sobre as asnas das 
tesouras ou sobre pontaletesde forma a obter-se maior segurança, solidarização e rigidez na ligação. Todas as 
emendas, conexões ou samblanges principais, levarão reforço de chapas de aço, de forma e seção 
apropriadas, ou parafusos e porcas. 

O madeiramento será constituído por estrutura de madeira constituída por tesouras, cumeeiras, terças, 
caibros, pontaletes, espigões e ripase respectivas peças de apoio. As vigas de concreto armado da estrutura 
deverão ser aproveitadas para o apoio da estrutura de cobertura. Todas as conecções, emendas ou 
samblanges serão tão simples quanto possível, devendo apresentar perfeito contorno estereotõmico e permitir 
a satisfatória justaposição das superficies de contato. as emendas devem coincidir com os apoios, sobre as 
asnas das tesouras ou sobre pontaletesde forma a obter-se maior segurança, solidarização e rigidez na 
ligação. Todas as emendas, conexões ou samblanges principais, levarão reforço de chapas de aço, de forma e 
seção apropriadas, ou parafusos e porcas. 

6.1 Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 
Aplicação de camada de argamassa constituída de cimento, areia, água e, eventualmente, aditivo, possuindo 

baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de revestimento. 

A argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida a ser constituída de areia, predominantemente 
grossa, com dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 mm. 

O chapisco deverá apresentar espessura máxima de 5mm, textura aberta com superfície irregular e 

descontinua, de forma a permitir a visualização de pequenas áreas da base. 

Quando a superfície for extremamente lisa ou untada por produtos utilizados nas formas ê aconselhável 

apiloar ou jatear areia antes de chapiscar. 

O procedimento de execução do chapisco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de 
paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. 

O chapisco deverá ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida. 

Quando a temperatura for elevada ou a aeração for intensa, a cura do chapisco aplicado deverá ser feita 
através de umedecimentos periódicos, estabelecidos pela fiscalização. 

Para o preparo da base, recomenda-se: 

- As bases de revestimento deverão atender às condições de planeza, prumo e nivelamento, fixadas pela 

especificação da norma brasileira. 

- Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais 
soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência. 

- Os processos para limpeza da base poderão ser os seguintes: 

1- 	Remoção de pó e materiais soltos. Escovar e lavar com água a superfície ou aplicar jato de água sob 

pressão. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
2- 	Remoção de óleo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos. Poderá ser efetuada 
utilizando-se os seguintes processos: 

a) escoar, utilizando piaçaba, por exemplo, com solução alcalina de fosfato trisôdico (30g de Na3PO4 
em um litro de água) ou soda cáustica, enxaguando, em seguida, com água limpa em abundância; 

b) saturar a superfície com água limpa, aplicar a solução de ácido muriático ( 5 a 10% de 
concentração), durante cinco minutos, escovar e enxaguar, em seguida com água limpa em abundância; 

C) 	 empregar processos mecânicos (escovamento com escova de cerdas de aço, lixamento mecânico ou 
jateamento de areia) e, em seguida, remover a poeira através de ar comprimido ou lavagem com água; 

d) 	escovar a superfície com água e detergente e enxaguar, em seguida, com água limpa em 

abundância. 
- Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser suficientemente pré-molhada. Molhar a superfície a 
chapiscar. A aplicação do chapisco deverá ser realizada através de aspersão vigorosa da argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3, continuamente, sobre toda área da base que se pretende revestir. 

Execução de estrutura em madeira para cobertura em telha de fibrocimento. A execução do madeiramento 
deverá obedecer ao desenhos do projeto executivo da estrutura da cobertura. O madeiramento será em 
maçaranduba ou equivalente. O projeto de telhamento obedecerá a NBR 6120/80- cargas para o cálculo de 
estruturas de edificações e NBR 6123/88- Forças devidas ao vento em edificações. Toda a estrutura receberá 
tratamento com produto a base de resina sintética, pentaclorofenol e naftanato de ferro, combinados com 
agentes plásticos repelentes de água, de fácil aplicação à brocha, pistola ou por imersão. A estrutura de 

madeira será constituída por tesouras, cumeeiras, terças, caibros, ripas e respectivas peças de apoio. 

A inclinação mínima será de 12%'. As vigas de concreto armado do forro deverão ser aproveitadas para apoio 

da estrutura do telhado. Todas as conexões emendam ou samblagens serão tão simples quanto possível, 

devendo permitir satisfatória justaposição das superfícies em contato. As emendas coincidirão com os apoios, 

sobre os ossos das tesouras, de forma a obter-se maior segurança, solidarização e rigidez na ligação. Todas as 

emendas, conexões ou samblagens principais, levarão reforços de talas em chapa de aço, de forma e seção 

apropriadas ou parafusos com porcas. Todas as emendas de linha levarão talas de chapa ou braçadeira com 

parafusos. 

6.2 Massa únca, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual 
Aplicação de argamassa de revestimento constituída de cimento, cal areia, água e, eventualmente, aditivo, 

destinada à regularização da base, para receber o revestimento cerâmico. 

O procedimento de execução do emboço deverá obedecer ao previsto na NBR 8214 - Assentamento do 

revestimento cerâmico. 

O emboço deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento. Deverá possuir textura e composição 

uniformes, proporcionar facilidade na aplicação manual. 

A argamassa só poderá ser aplicada até duas horas após a introdução do cimento. Esse tempo poderá ser 

alterado com a introdução de aditivos retardadores de pega. 

A argamassa de emboço deverá ter consistência adequada ao uso e compatível com o processo de aplicação 

(manual ou mecânico), constituída de areia média, com dimensão máxima. A base a receber o emboço deverá 

estar regularizada. Caso apresente irregularidades superficiais superiores à lOmm, como depressões furos, 

rasgos, eventuais excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outras saliéncias, deverão ser reparadas 

antes de iniciar a regularização. 

Os rasgos são efetuados, para a instalação das tubulações, deverão ser corrigidos pela colocação de tela 

metálica galvanizada, ou enchimento com cacos de tijolos ou blocos. 

A espessura máxima admitida para o emboço é de 20mm. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
Após a regularização da superfície, pode ser iniciado o assentamento da cerâmica com utilização de nata de 
cimento sobre a argamassa fresca, ou aguardar o endurecimento por um período de 7 dias, para 
assentamento com argamassa. 

O emboço deverá ser iniciado somente depois de concluídos os serviços a seguir indicados, obedecidos os 
prazos mínimos: 

a) 24 horas após aplicação do chapisco; 

b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e cerâmicas e de blocos de 
concreto, para inicio dos serviços de revestimento, excluindo o chapisco; 

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências dispostos de forma tal, que a 
distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira a ser utilizada. Nesses pontos, 
deverão ser fixados taliscas de madeira e cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanto, 
argamassa idêntica à que será empregada no revestimento. 

Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as taliscas, 
empregando-se argamassa que será sarrafeada, constituindo as guias ou mestras. 

Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada à argamassa, lançando-a vigorosamente sobre a 
superfície a ser revestida, com auxilio da colher de pedreiro ou através de processo mecânico, até preencher a 
área desejada. 

Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e a regularização cia 
superfície pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas, mediante 
novos lançamentos de argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma 

superfície cheia e homogênea. 

ecstz*efltol4e1tcto  

7.1 Forro em placa de gesso. 
Colocação de forro constituído de placas pré-moldadas de gesso, podendo ser utilizado para rebaixamento, 

fechamento de tetos ou com a finalidade de ocultar tubulações aparentes 

Deverá ser marcado, em todo perímetro da parede, o nível determinado do pé direito, fixando-se fios flexíveis 

entre as paredes paralelas, que servirão de referência para fixação das placas. Pregos apropriados para 

fixação das placas deverão ser fixados na base de sustentação e atados aos pinos existentes nas placas, por 

meio de fios ou arame galvanizado. As placas deverão ser niveladas, alinhadas e encaixadas umas às outras. 

ORis 

8.1 Rodapé em granito. 
Rodapé em granito polido cinza andorinha (h= 10 cm). Acima parede rebocada, emassada e lixada, acabada 

com pintura acrílica Suvinil (02 demãos) cor branco gelo. 

8.2 Piso em granilite, marmorite ou granitina. 
Piso em Granilite polido cor cinza natural (composição agregado: 50% de granitina branca e 50% granitina 

ocre) com juntas plásticas cor branca, modulação máxima de 120 cm x 120 cm, com endurecedor de 

superfície tipo "reis fórmula'. 

8.3 Contrapiso em argamassa traço 1:4. 
A base será executada com solo argiloso previamente compactado e regularizada de forma a evitar qualquer 

possibilidade de recalque, na parte superior será distribuída uma camada de 3 cm de brita, sobre a qual será 

executado o contra-piso, o acabamento final deverá ser perfeitamente em nível e reguado de forma a dar 

condições de ser executado o piso no nível final de acabamento proposto em projeto. 

8.3 Peitoril em marmore. 

9.1 PORTA DE MADEIRA 
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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
O batente será colocado no vão, alinhado, nivelado e escorado. O batente será chumbado através de grapas, 

a cada 70 cm, utilizando-se argamassa de- cimento e areia no traço 1:3. 

Após o endurecimento, serão executados os serviços de acabamento em volta do batente. 

A folha será montada com dobradiças especiais com molas de fechamento, fixadas no batente. 
Serão colocadas a fechadura e demais ferragens de acabamento. 

10.1 JANELA 
O material a empregar deverá ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de 
fabricação. Cabe ao construtor elaborar, com base nas pranchas de projeto, os desenhos de detalhes de 
execução, os quais serão previamente aprovados pelo agente executor. Caberá ao construtor assentar as 
serralherias nos vão e locais corretos, também cabera inteira responsabilidade pelo prumo e nível das 
serralherias bem como o seu funcionamento perfeito depois de assentadas. 

10.2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 
As esquadrias de alumínio e vidros em blindex 8mm, deverão ser de material de 1" qualidade e poderão ser 
confeccionadas em escala industrial ou sob encomenda. 
As portas de alumínio serão conforme especificação de projeto. 
As esquadrias deverão ser recebidas em embalagens individuais e devidamente inspecionadas quando do seu 
recebimento. 
Deverão ser armazenadas em local seco e coberto, na posição vertical sobre calços nunca localizados no meio 

dos vãos de forma a não causar empenamento nas peças. 
A montagem se dará inicialmente com o assentamento dos contramarcos. Sua função é garantir a vedação e a 
regularização do vão em termos de dimensões, prumos e níveis. Serão afixados com buchas e parafusos, cuja 

bitola e quantidade serão especificadas pelo fabricante. Sobre o contramarcos, serão assentados os marcos, 

através de parafusos ou encaixe, e correspondem ao quadro periférico visível das esquadrias. Depois serão 
instalados os quadros móveis ou folhas, através de sistemas de rodízios internos, no caso de peças de correr, 

ou de pinos tipo macho e fêmea, no caso de peças de abrir. Por fim, serão instalados os vidros ou venezianas 

característicos da esquadria. 

Injaja 	Ww1
oe odaúï 

   

INTALAÇÕES HIDRAULICAS 

As instalações serão executadas rigorosamente de acordo com os projetos e com as normas da ABNT 

pertinentes. 
As canalizações de água e esgoto serão externas com exceção das cio pavimento térreo, que ficarão assentes 

sob os pisos. As canalizações serão assentes antes da execução de pisos e contrapisos. Nos casos em que as 

canalizações devam ser fixadas em lajes, pilares e paredes os tipos, dimensões e quantidades dos elementos 
suportantes de fixação serão determinados de acordo com o diãmetro, peso e posição das tubulações. 
Para as furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos estruturais devem ser tomados os cuidados 

necessários para que não venham sofrer esforços não previstos, decorrentes de recalques, e para que fique 
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações. 

As canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, devendo apresentar 

declividade mínima de 2% no sentido do escoamento. 
Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão 

vedadas com bujões rosqueados ou plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de 
buchas de madeira ou papel. As tubulações, antes de eventual fechamento de rasgos ou do seu recobrimento 
por argamassa, devem ser lentamente cheias, para a eliminação do ar e, em seguida, submetidas à prova de 

pressão interna. De um modo geral, todas as instalações serão convenientemente verificadas pela fiscalização, 
quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento. 

Os tubos, de um modo geral, serão assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento. 

O sistema de ventilação das instalações de esgoto, constituído por colunas de ventilação, tubos ventiladores e 

ramais de ventilação serão executados sem que exista a menor possibilidade de gases emanados dos coletores 

entrarem no ambiente interno do prédio. 

As tubulações e conexões utilizadas no projeto deverão ser de 1° qualidade, sendo instaladas de acordo com o 

prescrito pelo fabricante. 
Os reservatórios deverão ser em fibra de vidro. 
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IfE1 

12.1 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA 
Os aparelhos para luminárias, sejam fluorescentes ou incandescentes, obedecerão, naquilo que lhe for 

aplicável á EB-142/ABNT, sendo construídos de forma a apresentar resistência adequada e possuir espaço 
suficiente para permitir as ligações necessárias. 

O construtor deverá fazer Projeto Executivo detalhado elétrico antes do inicio das obras, segundo as normas 
da ABNT e conectar na rede externa existente. 
12.2 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES 
Após sua instalação será verificado o funcionamento do interruptor com sua tensão nominal. 

A montagem compreenderá a fixação do interruptor em caixa, a ligação elétrica do interruptor e a colocação 
da tampa protetora ajustada por parafusos. 

Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação do eletroduto. O assentamento do eletroduto deverá 
obedecer ao projeto eo alinhamento. 
O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem 
peneiras, traço 1:4 com 150 kg de cimento. 

A instalação dos fios utilizará o arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de ferragem existentes 
entre os pontos de ligação. 

Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por duto, as tensões de tracionamento e 

os raios de curvatura admissíveis. 

Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

12.3 PONTO DE LUZ 
Após sua instalação será verificado o funcionamento Da lâmpada com sua tensão nominal. 

A montagem compreenderá a fixação do spot ou bocal em caixa, a ligação elétrica até o interruptor e a 
colocação da tampa protetora ajustada por parafusos. 

Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação do eletroduto. O assentamento do eletroduto deverá 
obedecer ao projeto eo alinhamento. 

O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem 

peneiras, traço 1:4 com 150 kg de cimento. 

A instalação dos fios utilizará o arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de ferragem existentes 

entre os pontos de ligação. 

Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por duto, as tensões de tracionamento e 

os raios de curvatura admissíveis. 

Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

12.5 PONTO DE TOMADA 
Após sua instalação será verificado o funcionamento da tomada com sua tensão nominal. 

A montagem compreenderá a fixação da tomada em caixa, a ligação elétrica da tomada e a colocação da 

tampa protetora ajustada por parafusos. 

Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação do eletroduto. O assentamento do eletroduto deverá 

obedecer ao projeto eo alinhamento. 

O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem 

peneiras, traço 1:4 com 150 kg de cimento. 

A instalação dos fios utilizará o arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de ferragem existentes 
entre os pontos de ligação. 

Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por duto, as tensões de tracionamento e 

os raios de curvatura admissíveis. 

Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

A colocação de barra metálica para deficientes em paredes de alvenaria. Chumbar a barra na parede através 

de grapas metálicas, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço de 1:2. 
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1 O Pintura 

13.1 Aplicação manual de pintura com tinta latex acriica 
Execução de serviços de pintura em paredes internas e externas, com tinta latex acrílica, a ser aplicado em 
superfície de alvenaria, conferindo-lhe um acabamento uniforme e colorido. 

A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, 
limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. 

A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; 
não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma 
demão de fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, 
a fim de uniformizar a absorção do produto. A cor deve ser definida com a fiscalização da Obra. 

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta. 
A tinta deve ser aplicada com rolo de espuma, pincel ou revólver sobre a superfície limpa, plana e livre de 
graxas. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa da demão anterior, com 
intervalo de tempo mínimo de 8 horas. Sobre a superfície não selada, a primeira demão deve ter diluição de 
1:1 em um volume de tinta e solvente. 

13.2 Pintura látex pva parede interna ou externa 2 demãos c/preparo parede 
Execução de serviços de pintura em paredes internas e externas, com tinta latex acrilica ou PVA, a ser 
aplicado em superfície de alvenaria, conferindo-lhe um acabamento uniforme e colorido. 

A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, 

limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. 

A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; 
não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma 

demão de fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, 

a fim de uniformizar a absorção do produto. A cor deve ser definida com a fiscalização da Obra. 

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta. 

Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro e pincel sobre a superfície preparada. 
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Cada demão da pintura deve ser aplicada após a secagem completa da demão anterior, com intervalo de 
tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não selada, a primeira demão deve ser diluída de 1:1 em volume 
de tinta e água. 

14.1 Muro em alvenaria bloco cerâmico. 
Blocos cerâmicos sem função estrutural, furados, textura homogênea de argila, isenta de fragmentos 
calcários ou qualquer outro corpo estranho, sem apresentar defeitos sistemáticos (trincas, quebras, 
deformações, desuniformidade de cor ou superfícies irregulares), conformados por extrusão e queimados de 
forma a atender aos requisitos descritos na NBR 7171, devem possuir seções obrigatoriamente retangulares e 
a absorção de água não pode ser inferior a 8% ou superior a 25%. A resistência mínima do bloco cerâmico 
deve ser de 1MPa e a espessura mínima de sua parede externa deve ser de 7 mm. - dimensões: 14 x 19 x 
39cm, 19 x 19 x 39cm (tolerâncias admissíveis: variações de até 3mm). Cada bloco deve conter as seguintes 
informações referentes à procedência: - fabricante: - dimensões (cm): - município onde as peças foram 
produzidas: Argamassa de assentamento: traço 1:4, cal hidratada e areia, com adição de 100kg de cimento 
por m3 de argamassa. Paredes externas e internas, em alvenarias de vedação à vista. Devido à boa qualidade 
e rigor tecnológico de fabricação, os blocos podem ser revestidos internamente e não revestidos na face 
externa, sendo necessário apenas a aplicação de verniz ou silicone. Na execução de elementos vazados 
utilizando-se os blocos na posição deitada. Os blocos devem ser molhados previamente. Devem ser 
assentados em juntas desencontradas (em amarração). A espessura máxima das juntas deve ser de lOmm. 

Deve ser prevista amarração na estrutura de concreto. Na execução da alvenaria, deve ser obrigatório o uso 
de armaduras longitudinais (DN = 1/4'), situadas na argamassa de assentamento a cada 4 fiadas, nos cantos 

e encontros com outras alvenarias ou concreto. 

Todas as bancadas lisas e/ou com cubas deverão ser de 1» qualidade, com largura de 0,50m, assentadas 

conforme especificação do fabricante. 

No contorno externo do prédio construir calçada com altura média de 0,06m, com caimento para fora do 

prédio, acabada com desempenadeira de madeira. A concretagem dos «quadros" (de 0,80X1,00 m) da calçada 
deverá ser feita de modo alternado com defasagem mínima de 24 h. Não deixar juntas de madeira entre os 

«quadros». 
As barras metálicas de apoio para deficientes deverão ser chumbadas na parede através de grapas metálicas, 

utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:2. 

15.1 FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM 

A fossa será construída em tijolo furado no e rebocada com argamassa, sendo o seu fundo executado em 

concreto 

simples. A laje decobertura do sumidouro será em concreto armado dotada de abertura para inspeção com 

tampão de 

inspeção de diâmetro de 60 centímetros, ficando esta no nível do solo.A fossa séptica possuirá 1,45 metros de 

altura 

e 1,65 metros de diâmetro,sendo seu projeto e execução em conformidade aos requisitos das normastécnicas 

da 

ABNT. 

15.2 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM 

Poço destinado à recepção de efluente da fossa séptica e a permitir sua infiltração no solo, devendo ser 

respeitado em 

sua execução uma distancia acima de 1,50 metros da fossa séptica.Será construído em tijolos furados e seu 

fundo 

com enchimento de brita ou seixo com uma altura de aproximadamente 50 centímetros. A laje de cobertura 

do 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
sumidouro será em concreto armado dotada de abertura para inspeção com tampão de inspeção de diâmetro 
de 60 

centímetros, ficando esta no nível do solo. O sumidouro possuirá 1,80 metros de altura e 1,50 metros de 
diâmetro, 
sendo seu projeto e execução em conformidade aos requisitos das normas técnicas da ABNT. 

15.3 LIMPEZA GERAL DA OBRA 
Incluindo remoção de entulho, lavagem polimento e remoção de detritos. 
O serviço de limpeza geral será considerado concluído quando não houver mais sujeira e toda as superfícies 
estiverem polidas. 

Evitar danos nos vidros, móveis, luminárias, equipamentos, revestimentos e pintura. 

Remover todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais objetos. 
Lavar com água e detergente as superficies laváveis. 
Dar polimento com cera e polidores nos pisos, balcões, equipamentos, luminárias, lâmpadas, metais, 
ferragens e vidros. 
O serviço de limpezas erá aceito a partir dos itens de controle: ausência de sujeira, pó, riscos, colas, salpico s de 
tinta e grau de polimento satisfatório ao cliente. 

SÃO GABRIEL/BA, 21 DE OUTUBRO DE 2019. 

Rafael CC Neves 
Responsável Técnico CREA n° 449 D/AP 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

CONTRATANTE 	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL 
ORGÃO GESTOR 	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

OBJETO 	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS EDUCACIONAIS, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E 

COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL. 
NOME DA OBRA 	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JUVÊNCIO DA ROCHA 
LOCAL 	 SÃO GABRIEL/DA 
REF.: 	 SINAPI/ORSE - JULHO/2019 - NÃO DESONERADO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

JUVÊNCIO DA ROCHA 

ITEM 
CÓDIGO' 

DESCRIÇÃO DO IEM UNID QUANT 
B01.. 

P. 	TAL 
51- ADI P=L 

 

1.Ó . SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 99059 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,OOM - 2 UTILIZAÇÕES 

rn2 24122 

1.2 97622 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 

m3 15,75 

1.3 97644 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO 

m2 23,52 

1.4 
• 

97645 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO 

m2 18,90 

2.0 FUNDAÇÕES 

') .1 
- 

93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OUGUALA 1,30 M. AF_03/2016 
m3 4,84 

2.2 96995 
REATERRO MANUAl. APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017 
m3 147 

3.0 ESTRUTURA 

3.1 92263 

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM, AF_I2/2015 

m2 16,90 

3.2 94964 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 CIMENTO! 
AREIA MEDIA! BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

m3 1,75 

3.3 140/ORSE 

AÇO CA - 5006,3 A 12,5MM (ARMADURA E ESTRIBO) 

INCLUSIVE CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E 
, 

COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA 

SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES. 

Kg 140,08 

4.0 PAREDES E PANÊI8 

4.1 89168 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 

CERÂMICA DE 9XI9XI9CM (ESPESSURA 9CM), PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIPAMILIAR (CASA) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

m2 4297 

5.0 COBERTURAS E TELHADOS 

5.1 94447 

TELIIAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

TIPO PAULISTA, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/20I6 

m2 273,27 

-, .2 924 1 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS 

E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA 

TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

m2 273,27 

6.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES 

6.1 87530 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 

m2 20,25 

6" 87894 
- 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

rn2 27041 

7.0 REVESTIMENTOS DE TETO 

7.1 96109 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS. 
m2 26288 

8.0 PISOS 

8.1 98685 
RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE 

OU GRANITINA L = 10 CM 
m 230 18 
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8.2 84191 
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 
ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 
PLASTICAS 

m2 486,94 

8.3 87690 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 
ADERIDO, ESPESSURA 5CM. 

m2 486,94 

8.4 84088 
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 

rn 33,00 

9.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

9.1 90844 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 
PADRÃO MÉDIO, 90X2 10X3,SCM, INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 2,00 

9.2 90841 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 
PADRÃO MÉDIO, 60X2 IOX3,5CM, INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 2,00 

9.3 90843 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 
PADRÃO MÉDIO, 80X2 1 0X3,5CM, INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 13,00 

10.0 ESQUADRIAS METÁLICAS 

10.1 94569 
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, COM VIDROS, PADRONIZADA. 
m2 4,00 

10.2 94582 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, 

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, 

PADRONIZADA. AF_07/20 IS 

m2 31,80 

11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

ILI 86939 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44  X  35,5* 

CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁTICO 

E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Ufl 4,00 

II 86932 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 

LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE E FLEXÍVEL EM 

PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

un 1,00 

11.3 95471 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD 

SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 

ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 1,00 

11.4 89709 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

un 5,00 

11.5 89707 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

un 5,00 

11.6 
- 

8933 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

Ufl 
- 
o,00 

11.7 89848 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

m 24,00 

11.8 89449 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, OH 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. 
m 6,00 

11.9 89446 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 80,00 

12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

12.1 97,584 

LUMINÁRIA Tipo CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA TUBULAR DE 36W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

un 23,00 

12.2 91959 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), IOA/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

m 15,00 
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12.3 93147 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E 
TOMADA IOA/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÁMPADA). 

un 2300 

12.4 74131/004 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 
EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMEN'rO TRFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

un 1,00 

12.5 93142 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
(2 MÓDULOS) IOA/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO 

un 47,00 

18.0 PINTURA 

13.1 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 

m2 498,99 

3. 2 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 

rn  2 637,06 

13.3 96135 
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 
02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E 
RETOQUES- REVOI 

m2 498,99 

14.0 MURO DE DIVISA 

14.1 ORSE 2375 

MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÁMICO, C/ ALV DE 
PEDRA 0,35 X 0,60M, PILARES (9X2OCM) A CADA 3DM, 
CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9XI5CM) EM 
CONCRETO ARMADO FCK= 15,0 MPA, C/ CHAPISCO, 
REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR. 

M2 50,00 

15.0 SERVIÇOS EXTERNOS E LIMPEZA 

1 15. 8 9807 

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÃMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 
13,2 M 

U  1,00 

5.2 98054 
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÁMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 
INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L 

un 1,00 

15.3 ORSP, 2450 LIMPEZA GERAL m2 487,04 

TOTAL DO ORÇAMENTO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

ÓRGÂO GESTOR: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

OBJETO: 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS POBLICOS EDUCACIONAIS, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 
COBERTA E COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL. 

NOME DA OBRA: 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ROSIMIRO DE ABREU 

LOCAL: 
SÃO GABRIEL/BA 

INTRODUÇÃO 

Este memorial descritivo tem como objetivo descrever os serviços a serem executados e suas 
etapas construtivas, podendo ocorrer que alguns serviços descritos aqui não constem em planilha 
orçamentária e portanto não sejam de obrigação da empresa contratada a sua execução. 

1.1 Locação da Obra 
A execução do gabarito da obra, marcando no solo os elementos construtivos da edificação com á máxima 
exatidão, transferindo para um determinado terreno em escala natural, as medidas de um projeto elaborado 
em escala reduzida. 
Deverão ser conferidos os afastamentos das divisas, os ângulos reais do terreno, assinalado o RN, marcados 
os pontos característicos através dos aparelhos de precisão, teodolito ou nível de pedreiro, quando as 
distâncias forem menores que 25mm. 
Cuidados preliminares: demolição, remoções, limpeza do terreno, e nivelamento do terreno. 
Confrontar inicialmente a exata correspondência entre os projetos. Verificar a orientação Norte-Sul. Constatar 
os ângulos reais do terreno. Determinar e assinalar o RN previsto. Deverá ser construído o gabarito formado 
por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60cm, em caibros, afastados 
convenientemente do prédio a construir. Em terrenos com acentuado desnível, essas linhas de guias deverão 
ser rebaixadas para os 60 cm, cada vez que for atingido o limite máximo de 150 cm de altura, relação ao 
terreno. 
Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas, serão marcados, com fios estirados, 
os alinhamentos. Marcar os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquete no terreno, por meio (te 
fio de prumo. A marcação dos eixos deverá ser feita com cota acumulada. 
1,2 Demolição 
A demolição das paredes e a abertura de espaços na alvenaria deve obedecer às dimensões de projeto, com 
paredes cortadas a prumo e com superfícies planas. As paredes serão convenientemente escoradas de forma 
a garantir a segurança do pessoal que trabalha no local, sempre, tomando-se todas as providências e cautelas 
Todos os funcionários envlvidos no serviço de demolição e remoção dos entulhos deve ser equipado com EP1s 
e sua utilização é obrigatória. 
O local parra o deposito dos restos da demolição e retiradas deverá ser o aterro público da cidade, já que o 
mesmo dispõe de área reservada para recebimento de tais resíduos. 

1.3 Remoção de Portas 
As portas que estiverem em condições de serem reaproveitadas, deverão 
ser armazenadas em local apropriado. 
A retirada dos batentes deverá ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos na 
parede onde estão fixados. 
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, 
aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - 
Condições de Trabalho na Indústria da Construção. 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
1.4 Remoção de Janelas 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
As janelas que estiverem em condições de serem reaproveitadas, deverão 
ser armazenadas em local apropriado. 
A retirada dos batentes deverá ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos na 
parede onde estão fixados. 
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, 
aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - 
Condições de Trabalho na Indústria da Construção. 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EM). 

2iO,Eúnd  

2.1 Escavação manual de valas h <= 1,30 m 
Escavação com ferramenta manual. Obedecer às dimensões de projeto, com paredes cortadas a prumo e com 
superfícies planas. As escavações deverão ser esgotadas, tomando-se todas as providências e cautelas 
aconselháveis para a segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e redes públicas. As 
escavações não devem prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e veículos, passeios, 

logradouros públicos. 

Demarcar a fundação conforme projeto. A Escavação da sapata e a retirada do material serão executadas 
manualmente obedecendo aos critérios de segurança recomendados. 

Sapatas juntas á divisa devem ser abertas com cautela, para evitar desmoronamentos ou recalques em 

terrenos (ou construções) vizinhos. 

Itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes, retificação da superfície plana de 

fundo, travamento das escoras (quando necessário). 

2.2 Reaterro manual 
Lançamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido de 

apiloamento manual com soquete. 

O reaterro deve atender às exigências da NR 18. 

3.1 Fabricação de forma para pilares e estruturas similares 
Execução de forma com tábuas de madeira, para estruturas de concreto armado. A retirada da formas deverá 

obedecer sempre à ordem e os prazos mínimos estipulados na NBR 6118- Projeto e execução de obras de 
concreto armado. As formas deverão ser retiradas de modo a permitir relativa facilidade de manejo dos 

elementos e, principalmente, sem choques. Para isso o escoamento das formas deverá apoiar-se sobre 
cunhas, caixas de areia ou outros elementos apropriados. Após a colocação da forma e verificação de todos os 

componentes do sistema, deverá ser feita uma pintura de proteção com desmoldante para facilitar a remoção 

das mesmas sem danificar as superfícies de concreto. A precisão de colocação das formas será de, mais ou 

menos, 5mm. 

As formas deverão ser cortadas seguindo rigidamente o projeto estrutural e de formas. Pintar as formas com 
desmoldante, antes da concretagem, para evitar a aderência do concreto a forma e facilitar a desforma. A 

posição das formas (prumo e nível) deverá ser permanentemente verificada, especialmente durante o 

processo de lançamento do concreto. Quando necessário, a correção deverá ser imediatamente efetuada, 

empregando-se cunhas, escoras e outros dispositivos apropriados. Para a reutilização das chapas 

compensadas a estanqueidade das formas deverá ser feita com calafetadores de elastômero do tipo silicone. 

3.2 Concreto estrutural fck = 20 mpa 
Execução de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miúdo, agregado graúdo e água, 

podendo conter adições e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas propriedades ao concreto. 

Para a fabricação do concreto deverão ser atendidas as condições estabelecidas na NBR 12654- Controle 

tecnológico de materiais componentes do concreto, NBR 12655- Preparo, controle e recebimento de concreto, 

NBR 8953- Concreto para fins estruturais - classificação por grupo de resistência e NBR 6118- Projeto e de 

obras de concreto armado. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
O equipamento de medição mistura e transporte deverá estar limpo e em perfeito funcionamento, para se 
obter melhor qualidade do produto. 

O estabelecimento do traço do concreto a se adotar, terá como base à resistência característica á compressão, 
especificada no projeto, dimensões das peças, disposições das armaduras, sistema de transporte, 
lançamento, adensamento, condições de exposição e de uso, previstos para a estrutura. Junto com o traço 
estabelecido deverão ser fornecidas as seguintes informações: 

resistência característica á compressão que se pretende atender; 

- 	tipo, classe e marca do cimento; 

- 	condição de controle; 
características físicas dos agregados; 

forma de medição dos materiais; 
idade de desforma; 

- 	consumo de cimento por m3; 
- 	consistência medida através do" slump"; 

quantidades de cada material que será medido de cada vez; 
tempo de inicio de pega. 

Deverão ser realizados ensaios de consistência do concreto, através do abatimento ou tranco de cone ou tese 

do 'slump', de acordo com a NBR 7223- Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone, 

sempre que: 

- 	Iniciar-se a produção do concreto (primeira amassada),- 

Reiniciar-se 

massada);

Reiniciar-se a produção após intervalo de concretagem de duas horas; 

- 	1-louve troca de operadores; 

- 	Forem moldados corpos de prova; 

A modificação do traço, para ajuste da consistência, só poderá ser feita por técnico qualificado para tal. Para 
controle da resistência ser moldados corpos de prova com o concreto recém-produzido, de acordo com o que 

prevê a NBR 12655- Preparo, controle e recebimento de concreto e NBR 5738- Moldagem e cura dos corpos-

de- prova de concreto cilíndrico ou prismáticos. O concreto produzido deverá ser utilizado antes do inicio de 

pega. Na falta de conhecimento laboratorial, pode-se estabelecer um tempo máximo de 1h 30min, desde que 

haja constante homogeneização, podendo esse tempo ser modificado pela ação de aditivos. O estudo de 

dosagem em laboratório deve ser realizado com os mesmos materiais e em condições semelhantes aquela da 

obra. O cálculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudança de marca, 

tipo ou classe do cimento, assim com, na procedência e qualidade dos agregados e demais materiais. 

Preparar o concreto através de betoneiras, atentando-se para a seguinte ordem de colocação dos materiais, 

em função do tipo de equipamento: 

a) betoneira de eixo inclinado sem carregador: 

Cerca de 900/o da água com aditivo, se houver, diretamente na betoneira; 

Todo o agregado graúdo; 

Cimento; 

Adição se houver; 

Agregado miúdo,- 

Água 

iúdo;

Água restante. 

b) betoneira de eixo inclinado com carregador: 

Cerca de 90% da água com aditivo, se houver, diretamente na betoneira; 

50% do agregado miúdo total; 

Agregado miúdo total; 

Cimento; 

Adição se houver; 

Restante do agregado graúdo,- 

Restante 

raúdo;

Restante de água. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
c) betoneira de eixo horizontal: 
- O carregamento deve ser feito igual ao recomendado para betoneira de eixo inclinado com carregador, item 
b. O tempo de mistura é variável de acordo com o tipo e o diâmetro do misturador, podendo-se adotar o 
tempo em segundos, obtido por t= KD >(1/2), sendo k=90 e 120 para betoneiras de eixo horizontal e inclinado 
respectivamente, e D o diâmetro da betoneira, em metro. 

importante que o concreto seja misturado até perfeita homogeneização não devendo, na prática, o tempo de 
mistura ser inferior a 2 minutos, para a betoneira de eixo inclinado de uso comum. 

3.1 Armação aço ca-50/ca-60 p/fundação direta 
Confecção das armaduras e colocação nas formas. O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo 
diâmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diâmetro. Deverá ser preparado um plano de corte, 
procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas. A dobragem e o corte das 
ai-maduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superficies resistentes e afastadas dos 
trabalhadores. 

Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, 
conforme desenho do projeto estrutural. A armação será executada sobre as própria formas, no caso de vigas 
e lajes, usando-se afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente. A fixação entre as 
barras será feita utilizando-se arame recozido n° 18. Os ferros deverão ser bem amarrados, mantendo-se os 
espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural. 

4.1 Alvenaria de blocos cerâmicos furado 
Assentamento de bloco cerâmico em alvenaria. A Alvenaria deverá ser executada conforme as recomendações 

das seguintes normas da ABNT: NBR 8041- Tijolo maciço cerâmico para alvenaria-forma e dimensões e NBR 

8545- execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos. Caso as dimensões dos 

blocos sofram pequena alteração de sua espessura, as modificações nas plantas serão feitas pela Contratada, 

sujeitas à aprovação da fiscali7ação, não implicando, porém, qualquer alteração no valor do contrato. Para o 
levante da alvenaria a argamassa deverá ser plástica e ter consistência para suportar o peso dos tijolos e 
mantê-los alinhado por ocasião do assentamento. O traço deverá ser determinado em função das 

características dos materiais locais. Como dosagem inicial, recomenda-se a proporção 1:2: 8 em volume, 

sendo uma parte de cimento, duas partes de cal e oito partes de areia média ou grossa. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
O traço deverá ser ajustado, experimentalmente, observando-se a característica da argamassa quanto a 
trabalhabilidade. Adições poderão ser utilizadas, desde que tenham compatibilidade com aglomerantes 
empregados na fabricação da argamassa e com o tijolo. Para o seu uso deverá se fazer ensaios prévios e, caso 
se aplique, segue as recomendações do fabricante. No caso de assentamento dos blocos com juntas a prumo, 
será obrigatório o uso de armaduras longitudinais, situadas na argamassa de assentamento, distanciadas 
cerca de 60mm na altura. Para garantir a amarração dos blocos, as juntas verticais não deverão coincidir 
entre fiadas contínuas e, no caso de alvenarias aparente esta junta poderão ser frisadas. 

Iniciar o serviço preferencialmente pelos cantos, assentados os blocos sobre uma camada de argamassa de 
cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2: 8, previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. A 
largura do bloco corresponderá a espessura da alvenaria. Utilizar o prumo de pedreiro para o alinhamento 
vertical da alvenaria. Esticar uma linha que servirá de guia, entre dois cantos ou extremos já levantados, 
garantindo-se o prumo e horizontalidade da fiada. Manter a espessura das juntas (12mm) entre os blocos, 
completamente cheios. 

4.2 Rasgos e fechamentos em alvenaria p1  passagem de tubulação elétrica 

Serão efetuados os rasgos nas paredes de alvenaria, utilizando-se maquina de corte ou manualmente através 
da utilização de ponteira de aço, sempre na quantidade e dimensão necessárias para a passagem das 
instalações previstas. Evitando com isso o transpasse das paredes e o aparecimento de futuros problemas no 
reboco que deverá ser recuperado posteriormente. 

Todos os empregados envolvidos com este serviço devem estar utilizando EPIs para que não ponha em risco 

sua entegridade fisica. 

Após a abertura dos rasgos a instalação necessária deve ser executada e fixada da melhor maneira possível, 

sempre cuidando para que não seja danificada na recuperação do revestimento da parede. 

Após o término das instalação o revestimento das paredes deve ser recuperado com a utilização de argamassa 

de cimento, cuidando-se para que as paredes sejam niveladas e não seja percebido o rasgo. 

5.1 Telhamento com telha cerâminca 

A colocação das telhas deverá ser feita sempre do beiral e da esquerda para direita. As cumeeiras e os 

espigões serão arrematados por meio de telhas curvas ou telhas especiais para esse fim, sendo a junção 

garantida por meio de argamassa mista. Todas as telhas que estiverem danificadas deverão ser substituídas. 

5.2 Estrutura de madeira para cobertura, com tesoura para telha cerâmica. 
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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 

Revisão em toda a estrutura de madeira constituída por tesouras, cumeeiras, terças, caibros, pontaletes, 
espigões e ripase respectivas peças de apoio. As vigas de concreto armado da estrutura deverão ser 
aproveitadas para o apoio da estrutura de cobertura. Todas as conecções, emendas ou samblanges serão tão 
simples quanto possível, devendo apresentar perfeito contorno estereotómico e permitir a satisfatória 
justaposição das superfícies de contato. as emendas devem coincidir com os apoios, sobre as asnas das 
tesouras ou sobre pontaletesde forma a obter-se maior segurança, solidarização e rigidez na ligação. Todas as 
emendas, conexões ou samblanges principais, levarão reforço de chapas de aço, de forma e seção 
apropriadas, ou parafusos e porcas. 

O madeiramento será constituído por estrutura de madeira constituída por tesouras, cumeeiras, terças, 
caibros, pontaletes, espigões e ripase respectivas peças de apoio. As vigas de concreto armado da estrutura 
deverão ser aproveitadas para o apoio da estrutura de cobertura. Todas as conecções, emendas ou 
samblanges serão tão simples quanto possível, devendo apresentar perfeito contorno estereotõmico e permitir 
a satisfatória justaposição das superfícies de contato, as emendas devem coincidir com os apoios, sobre as 
asnas das tesouras ou sobre pontaletesde forma a obter-se maior segurança, solidarização e rigidez na 
ligação. Todas as emendas, conexões ou samblanges principais, levarão reforço de chapas de aço, de forma e 
seção apropriadas, ou parafusos e porcas. 

6.1 Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 
Aplicação de camada de argamassa constituída de cimento, areia, água e, eventualmente, aditivo, possuindo 

baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de revestimento. 

A argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida a ser constituída de areia, predominantemente 

grossa, com dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 mm. 

O chapisco deverá apresentar espessura máxima de 5mm, textura aberta com superfïcie irregular e 

descontínua, de forma a permitir a visualização de pequenas áreas da base. 

Quando a superfície for extremamente lisa ou untada por produtos utilizados nas formas é aconselhável 

apiloar ou jatear areia antes de chapiscar. 

O procedimento de execução do chapisco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de 

paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. 

O chapisco deverá ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida. 

Quando a temperatura for elevada ou a aeração for intensa, a cura do chapisco aplicado deverá ser feita 

através de umedecimentos periódicos, estabelecidos pela fiscalização. 

Para o preparo da base, recomenda-se: 

- As bases de revestimento deverão atender às condições de planeza, prumo e nivelamento, fixadas pela 
especificação da norma brasileira. 

- Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais 

soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência. 

- Os processos para limpeza da base poderão ser os seguintes: 

1- 	Remoção de pó e materiais soltos. Escovar e lavar com água a superfície ou aplicar jato de água sob 

pressão. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
2- 	Remoção de óleo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos. Poderá ser efetuada 
utilizando-se os seguintes processos: 

a) escoar, utilizando piaçaba, por exemplo, com solução alcalina de fosfato trisódico (30g de Na3PO4 
em um litro de água) ou soda cáustica, enxaguando, em seguida, com água limpa em abundância; 

b) saturar a superficie com água limpa, aplicar a solução de ácido muriático ( 5 a 10% de 
concentração), durante cinco minutos, escovar e enxaguar, em seguida com água limpa em abundância; 

C) 	 empregar processos mecânicos (escovamento com escova de cerdas de aço, lixamento mecânico ou 
jateamento de areia) e, em seguida, remover a poeira através de ar comprimido ou lavagem com água; 

d) 	escovar a superfície com água e detergente e enxaguar, em seguida, com água limpa em 

abundância. 
- Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser suficientemente pré-molhada. Molhar a superfície a 
chapiscar. A aplicação do chapisco deverá ser realizada através de aspersão vigorosa da argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3, continuamente, sobre toda área da base que se pretende revestir. 

Execução de estrutura em madeira para cobertura em telha de fibrocimento. A execução do madeiramento 
deverá obedecer ao desenhos do projeto executivo da estrutura da cobertura. O madeiramento será em 
maçaranduba ou equivalente. O projeto de telhamento obedecerá a NBR 6120/80- cargas para o cálculo de 
estruturas de edificações e NBR 6123/88- Forças devidas ao vento em edificações. Toda a estrutura receberá 

tratamento com produto a base de resina sintética, pentaclorofenol e naftanato de ferro, combinados com 
agentes plásticos repelentes de água, de fácil aplicação à brocha, pistola ou por imersão. A estrutura de 
madeira será constituída por tesouras, cumeeiras, terças, caibros, ripas e respectivas peças de apoio. 

A inclinação mínima será de 12%. As vigas de concreto armado do forro deverão ser aproveitadas para apoio 

da estrutura do telhado. Todas as conexões emendam ou samblagens serão tão simples quanto possível, 

devendo permitir satisfatória justaposição das superfícies em contato. As emendas coincidirão com os apoios, 

sobre os ossos das tesouras, de forma a obter-se maior segurança, solidarização e rigidez na ligação. Todas as 

emendas, conexões ou samblagens principais, levarão reforços de talas em chapa de aço, de forma e seção 

apropriadas ou parafusos com porcas. Todas as emendas de linha levarão talas de chapa ou braçadeira com 

parafusos. 

6.2 Massa únca, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual 
Aplicação de argamassa de revestimento constituída de cimento, cal areia, água e, eventualmente, aditivo, 

destinada à regularização da base, para receber o revestimento cerâmico. 

O procedimento de execução do emboço deverá obedecer ao previsto na NBR 8214 - Assentamento do 

revestimento cerâmico. 

O emboço deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento. Deverá possuir textura e composição 
uniformes, proporcionar facilidade na aplicação manual. 

A argamassa só poderá ser aplicada até duas horas após a introdução do cimento. Esse tempo poderá ser 

alterado com a introdução de aditivos retardadores de pega. 

A argamassa de emboço deverá ter consistência adequada ao uso e compatível com o processo de aplicação 
(manual ou mecânico), constituída de areia média, com dimensão máxima. A base a receber o emboço deverá 

estar regularizada. Caso apresente irregularidades superficiais superiores à lOmm, como depressões furos, 

rasgos, eventuais excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outras saliências, deverão ser reparadas 

antes de iniciar a regularização. 

Os rasgos são efetuados, para a instalação das tubulações, deverão ser corrigidos pela colocação de tela 
metálica galvanizada, ou enchimento com cacos de tijolos ou blocos. 

A espessura máxima admitida para o emboço é de 20mm. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
Após a regularização da superfície, pode ser iniciado o assentamento da cerâmica com utilização de nata de 

cimento sobre a argamassa fresca, ou aguardar o endurecimento por um período de 7 dias, para 
assentamento com argamassa. 

O emboço deverá ser iniciado somente depois de concluídos os serviços a seguir indicados, obedecidos os 
prazos mínimos: 

a) 24 horas após aplicação do chapisco; 

b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e cerâmicas e de blocos de 
concreto, para inicio dos serviços de revestimento, excluindo o chapisco; 
O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências dispostos de forma tal, que a 
distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira a ser utilizada. Nesses pontos, 
deverão ser fixados taliscas de madeira e cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanto, 
argamassa idêntica á que será empregada no revestimento. 

Uma vez definido o piano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as taliscas, 
empregando-se argamassa que será sarrafeada, constituindo as guias ou mestras. 

Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada à argamassa, lançando-a vigorosamente sobre a 
superfície a ser revestida, com auxilio da colher de pedreiro ou através de processo mecânico, até preencher a 
área desejada. 

Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e a regularização da 
superfície pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas, mediante 
novos lançamentos de argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma 

superfície cheia e homogénea. 

7.1 Forro em placa de gesso. 
Colocação de forro constituído de placas pré-moldadas de gesso, podendo ser utilizado para rebaixamento, 
fechamento de tetos ou com a finalidade de ocultar tubulações aparentes 

Deverá ser marcado, em todo perímetro da parede, o nível determinado do pé direito, fixando-se fios flexíveis 

entre as paredes paralelas, que servirão de referência para fixação das placas. Pregos apropriados para 

fixação das placas deverão ser fixados na base de sustentação e atados aos pinos existentes nas placas, por 
meio de fios ou arame galvanizado. As placas deverão ser niveladas, alinhadas e encaixadas umas às outras. 

8.1 Rodapé em granito. 
Rodapé em granito polido cinza andorinha (h= 10 cm). Acima parede rebocada, emassada e lixada, acabada 

com pintura acrilica Suvinil (02 demãos) cor branco gelo. 

8.2 Piso em granhite, marmorite ou granitina. 
Piso em Granilite polido cor cinza natural (composição agregado: 50% de granitina branca e 50% granitina 
ocre) com juntas plásticas cor branca, modulação máxima de 120 cm x 120 cm, com endurecedor de 

superfície tipo «reis fórmula'. 

8.3 Contrapiso em argamassa traço 1:4. 
A base será executada com solo argiloso previamente compactado e regularizada de forma a evitar qualquer 

possibilidade de recalque, na parte superior será distribuída uma camada de 3 cm de brita, sobre a qual será 

executado o contra-piso, o acabamento final deverá ser perfeitamente em nível e reguado de forma a dar 
condições de ser executado o piso no nível final de acabamento proposto em projeto. 

8.3 Peitoril em marmore. 

  

   

9.1 PORTA DE MADEIRA 
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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
O batente será colocado no vão, alinhado, nivelado e escorado. O batente será chumbado através de grapas, 

a cada 70 cm, utilizando-se argamassa de- cimento e areia no traço 1:3. 

Após o endurecimento, serão executados os serviços de acabamento em volta do batente. 
A folha será montada com dobradiças especiais com molas de fechamento, fixadas no batente. 
Serão colocadas a fechadura e demais ferragens de acabamento. 

qo1E  

10.1 JANELA 
O material a empregar deverá ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de 
fabricação. Cabe ao construtor elaborar, com base nas pranchas de projeto, os desenhos de detalhes de 
execução, os quais serão previamente aprovados pelo agente executor. Caberá ao construtor assentar as 
serralherias nos vão e locais corretos, também cabera inteira responsabilidade pelo prumo e nível das 
serralherias bem como o seu funcionamento perfeito depois de assentadas. 

10.2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 
As esquadrias de alumínio e vidros em blindex 8mm, deverão ser de material de 1" qualidade e poderão ser 
confeccionadas em escala industrial ou sob encomenda. 
As portas de alumínio serão conforme especificação de projeto. 
As esquadrias deverão ser recebidas em embalagens individuais e devidamente inspecionadas quando do seu 

recebimento. 
Deverão ser armazenadas em local seco e coberto, na posição vertical sobre calços nunca localizados no meio 

dos vãos de forma a não causar empenamento nas peças. 
A montagem se dará inicialmente com o assentamento dos contramarcos. Sua função é garantir a vedação e a 

regularização do vão em termos de dimensões, prumos e níveis. Serão afixados com buchas e parafusos, cuja 

bitola e quantidade serão especificadas pelo fabricante. Sobre o contramarcos, serão assentados os marcos, 

através de parafusos ou encaixe, e correspondem ao quadro periférico visível das esquadrias. Depois serão 

instalados os quadros móveis ou folhas, através de sistemas de rodízios internos, no caso de peças de correr, 
ou de pinos tipo macho e fêmea, no caso de peças de abrir. Por fim, serão instalados os vidros ou venezianas 

característicos da esquadria. 

Ii 
	

Hodraulica 

INTALAÇÕES HIDRAULICAS 
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As instalações serão executadas rigorosamente de acordo com os projetos e com as normas da ABNT 
pertinentes. 
As canalizações de água e esgoto serão externas com exceção das do pavimento térreo, que ficarão assentes 
sob os pisos. As canalizações serão assentes antes da execução de pisos e contrapisos. Nos casos em que as 
canalizações devam ser fixadas em lajes, pilares e paredes os tipos, dimensões e quantidades dos elementos 
suportantes de fixação serão determinados de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações. 
Para as furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos estruturais devem ser tomados os cuidados 
necessários para que não venham sofrer esforços não previstos, decorrentes de recalques, e para que fique 
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações. 
As canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, devendo apresentar 
declividade mínima de 2% no sentido do escoamento. 
Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão 
vedadas com bujões rosqueados ou plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de 
buchas de madeira ou papel. As tubulações, antes de eventual fechamento de rasgos ou do seu recobrímento 
por argamassa, devem ser lentamente cheias, para a eliminação do ar e, em seguida, submetidas à prova de 
pressão interna. De um modo geral, todas as instalações serão convenientemente verificadas pela fiscalização, 
quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento. 
Os tubos, de um modo geral, serão assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento. 
O sistema de ventilação das instalações de esgoto, constituído por colunas de ventilação, tubos ventiladores e 
ramais de ventilação serão executados sem que exista a menor possibilidade de gases emanados dos coletores 

entrarem no ambiente interno do prédio. 
As tubulações e conexões utilizadas no projeto deverão ser de l' qualidade, sendo instaladas de acordo com o 

prescrito pelo fabricante. 
Os reservatórios deverão ser em fibra de vidro. 
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12.1 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA 
Os aparelhos para luminárias, sejam fluorescentes ou incandescentes, obedecerão, naquilo que lhe for 
aplicável à EB-142/ABNT, sendo construídos de forma a apresentar resisténcia adequada e possuir espaço 
suficiente para permitir as ligações necessárias. 

O construtor deverá fazer Projeto Executivo detalhado elétrico antes do inicio das obras, segundo as normas 
da ABNT e conectar na rede externa existente. 
12.2 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES 
Após sua instalação será verificado o funcionamento do interruptor com sua tensão nominal. 
A montagem compreenderá a fixação do interruptor em caixa, a ligação elétrica do interruptor e a colocação 
da tampa protetora ajustada por parafusos. 

Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação do eletroduto. O assentamento do eletroduto deverá 
obedecer ao projeto eo alinhamento. 

O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem 
peneiras, traço 1:4 com 150 kg de cimento. 

A instalação dos fios utilizará o arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de ferragem existentes 
entre os pontos de ligação. 

Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por duto, as tensões de tracionamento e 

os raios de curvatura admissíveis. 

Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

12.3 PONTO DE LUZ 
Após sua instalação será verificado o funcionamento Da lâmpada com sua tensão nominal. 

A montagem compreenderá a fixação do spot ou bocal em caixa, a ligação elétrica até o interruptor e a 
colocação da tampa protetora ajustada por parafusos. 

Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação do eletroduto. O assentamento do eletroduto deverá 

obedecer ao projeto eo alinhamento. 

O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem 

peneiras, traço 1:4 com 150 kg de cimento. 

A instalação dos fios utilizará o arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de ferragem existentes 

entre os pontos de ligação. 

Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por duto, as tensões de tracionamento e 

os raios de curvatura admissíveis. 

Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

12.5 PONTO DE TOMADA 
Após sua instalação será verificado o funcionamento da tomada com sua tensão nominal. 

A montagem compreenderá a fixação da tomada em caixa, a ligação elétrica da tomada e a colocação da 

tampa protetora ajustada por parafusos. 

Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação do eletroduto. O assentamento do eletroduto deverá 
obedecer ao projeto eo alinhamento. 

O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem 
peneiras, traço 1:4 com 150 kg de cimento. 

A instalação dos fios utilizará o arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de ferragem existentes 
entre os pontos de ligação. 

Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por duto, as tensões de tracionamento e 

os raios de curvatura admissíveis. 

Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

A colocação de barra metálica para deficientes em paredes de alvenaria. Chumbar a barra na parede através 
de grapas metálicas, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço de 1:2. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
.in 

13.1 Aplicação manual de pintura com tinta latex acriica 
Execução de serviços de pintura em paredes internas e externas, com tinta latex acrílica, a ser aplicado em 
superficie de alvenaria, conferindo-lhe um acabamento uniforme e colorido. 

A superficie deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, 
limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. 

A pintura só deve ser aplicada sobre superficie nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; 
não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superficie e aplicar uma 
demão de fundo preparada para paredes. Para superficies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, 
a fim de uniformizar a absorção do produto. A cor deve ser definida com a fiscalização da Obra. 

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta. 

A tinta deve ser aplicada com rolo de espuma, pincel ou revólver sobre a superficie limpa, plana e livre de 
graxas. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa da demão anterior, com 
intervalo de tempo mínimo de 8 horas. Sobre a superficie não selada, a primeira demão deve ter diluição de 
1: 1 em um volume de tinta e solvente. 

13.2 Pintura látex pva parede interna ou externa 2 demãos c/preparo parede 
Execução de serviços de pintura em paredes internas e externas, com tinta latex acrilica ou PVA, a ser 
aplicado em superficie de alvenaria, conferindo-lhe um acabamento uniforme e colorido. 

A superficie deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, 

limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. 

A pintura só deve ser aplicada sobre superficie nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; 

não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superficie e aplicar uma 

demão de fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, 

a fim de uniformizar a absorção do produto. A cor deve ser definida com a fiscalização da Obra. 

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta. 

Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro e pincel sobre a superfície preparada. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
Cada demão da pintura deve ser aplicada após a secagem completa da demão anterior, com intervalo de 
tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não selada, a primeira demão deve ser diluída de 1:1 em volume 
de tinta e água. 

j 

Todas as bancadas lisas e/ou com cubas deverão ser de 1' qualidade, com largura de 0,50m, assentadas 
conforme especificação do fabricante. 
No contorno externo do prédio construir calçada com altura média de 0,06m, com caimento para fora do 
prédio, acabada com desempenadeira de madeira. A concretagem dos «quadros" (de 0,80X1,00 m) da calçada 
deverá ser feita de modo alternado com defasagem mínima de 24 h. Não deixar juntas de madeira entre os 
«quadros». 
As barras metálicas de apoio para deficientes deverão ser chumbadas na parede através de grapas metálicas, 
utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:2. 

14.1 FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM 
A fossa será construída em tijolo furado no e rebocada com argamassa, sendo o seu fundo executado em 
concreto 
simples. A laje decobertura do sumidouro será em concreto armado dotada de abertura para inspeção com 
tampão de 
inspeção de diâmetro de 60 centímetros, ficando esta no nível do solo.A fossa séptica possuirá 1,45 metros de 
altura 
e 1,65 metros de diãmetro,sendo seu projeto e execução em conformidade aos requisitos das normastécnicas 
da 
ABNT. 

14.2 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM 
Poço destinado à recepção de efluente da fossa séptica e a permitir sua infiltração no solo, devendo ser 
respeitado em 
sua execução uma distancia acima de 1,50 metros da fossa séptica.Será construido em tijolos furados e seu 
fundo 
com enchimento de brita ou seixo com uma altura de aproximadamente 50 centímetros, A laje de cobertura 
do 
sumidouro será em concreto armado dotada de abertura para inspeção com tampão de inspeção de diâmetro 
de 60 
centímetros, ficando esta no nível do solo. O sumidouro possuirá 1,80 metros de altura e 1,50 metros de 
diâmetro, 
sendo seu projeto e execução em conformidade aos requisitos das normas técnicas da ABNT. 

14.3 LIMPEZA GERAL DA OBRA 
Incluindo remoção de entulho, lavagem polimento e remoção de detritos. 
O serviço de limpeza geral será considerado concluído quando não houver mais sujeira e toda as superfícies 
estiverem polidas. 
Evitar danos nos vidros, móveis, luminárias, equipamentos, revestimentos e pintura. 
Remover todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais objetos. 
Lavar com água e detergente as superfícies laváveis. 
Dar polimento com cera e polidores nos pisos, balcões, equipamentos, luminárias, lãmpadas, metais, 
ferragens e vidros. 
O serviço de limpezas erá aceito a partir dos itens de controle: ausência de sujeira, pó, riscos, colas, salpicos de 
tinta e grau de polimento satisfatório ao cliente. 

Rafael CC Neves 
Responsável Técnico CREA n° 449 D/AP 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

CONTRATANTE 	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL 
ORGÃO GESTOR 	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

OBJETO 	 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS EDUCACIONAIS, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIvA COBERTA E 
COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL. 

NOME DA OBRA 	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ROSIMIRO DE ABREU 
LOCAL 	 SÃO GABRIEL/DA 
REF.: 	 SINAPI/ORSE - JULHO/2019 - NÃO DESONERADO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ROSIMIRO DE ABREU 

ITEM 1ERXÇO DO,  ITEM
'C 

UNID QUANT 
BDI 

1.0: . SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 9762 2 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 

m3 1575 

1.2 97644 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO 

m2 30,24 

1.3 97645 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO 

m2 24,15 

2.0 ESTRUTURA 

2.1 92263 
FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_I2/ 2015 

m2 3,06 

2.2 94964 
CONCRETO FCK = 20MF'A, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/20I6 

rn3 0,85 

2.3 140/ORSE 

AÇO CA- 50 06,3 A 12,5MM (ARMADURA E ESTRIBO) 
INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E 
COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA 
SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES. 

k 68,11 

3.0 PAREDES E PAINÉIS 

3.1 89168 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CERÂMICA DE 9XI9XI9CM (ESPESSURA 9CM), PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

m2 3672 

4.0 COBERTURAS E TELHADOS 

4.1 94447 
TELHAM ENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/20I6 

m2 69,65 

4._ 
-, 

924 1 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIFAS, CAIBROS 
E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA 
TELHA DE ENCAIXE DE CERÁMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

m2 69,65 

5.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES 

.I 8i30 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 

m2 14,6) 

5.2 87894 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS( E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER IDE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 4001— 

m2 10064 

6.0 REVESTIMENTOS DE TETO 

6.1 96109 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS. 

m2 320,05 

7.0 PISOS 

7.1 98685 
RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE 
OU GRANITINA L = 10 CM 

m 249,74 

7.2 84191 
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 
ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 
PLASTICAS 

m2 320,05 

7.3 87690 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 
ADERIDO,ESPESSURA 5CM. 

m2 32005 
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7.4 84088 
PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 CIMENTO E 
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 

rn 017 

8.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

8.1 90844 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 
PADRÃO MÉDIO, 90X210X3,5CM, INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 1,00 

8.2 90841 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 
PADRÃO MÉDIO, 60X2 10X3,5CM, INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 3,00 

8.3 90843 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 
PADRÃO MÉDIO, 80X2 10X3,5CM, INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 14,00 

9.0 ESQUADRIAS METÁLICAS 

9.1 
- 
69 

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO ,COM VIDROS, PADRONIZADA. 

m2 4,00 

9.2 94582 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, 
PADRONIZADA. AF_07/20 16 

m2 35,40 

10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

0.1 86939 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5* 
CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁTICO 
E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Ufl 1,00 

10 .2 86932 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE E FLEXÍVEL EM 
PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

un 1,00 

10.3 95471 
VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD 
SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 1,00 

10.4 89709 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

un 4,00 

10.5 89707 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

un 4,00 

10.6 
- 

8933 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

un 4,00 

10.7 89848 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

m 33,30 

10.8 89449 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. 

m 6,00 

109 89446 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 7200 

11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

11.1 97584 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA TUBULAR DE 36W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

un 25,00 

11.2 91959 
INTERRUPTOR SIMPLES 2 MÓDULOS), IOA/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

m 15,00 

11.3 93147 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E 
TOMADA IOA/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

un 25,00 

11.4 74131/004 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 
EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

un 1,00 
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11.5 93142 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
(2 MÕDULOS) IOA/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CI-IUMBAMENTO 

un 50,00 

12.0 PINTURA 

12.1 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 

m2 314,41 

12.2 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 

m2 682,25 

12.3 96135 
EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAÇÃO DE 
02 DEMÃOS DE MASSA ACR(LICA, LIXAMENTO E 
RETOQUES - REV 01 

m2 314,41 

13.0 MURO DE DIVISA 

13.1 ORSE 2375 

MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÃMICO, C/ AI,V DE 
PEDRA 0,35 X 0,6OM, PILARES (9X2OCM( A CADA 3,OM, 
CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9XI5CM( EM 
CONCRETO ARMADO FCI<I5,0 MPA, C/ CHAPISCO, 
REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR. 

M2 232,27 

14.0 SERVIÇOS EXTERNOS E LIMPEZA 

14.1 98078 

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÁMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 
13,2 M 

un 1,00 

14.2 98054 
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ- 
MOLDADO, DIÃMETRO INTERNO 	1,88 M, ALTURA 
INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L 

un 1,00 

14.3 ORSE 2450 LIMPEZA GERAL m2 325,15 

TOTAL DO ORÇAMENTO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

ÓRGÃO GESTOR: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

OBJETO: 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS EDUCACIONAIS, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 
E COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL. 

NOME DA OBRA: 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GRACINDA RITA DA ROCHA 

LOCAL: 
SÃO GABRIEL/BA 

INTRODUÇÃO 

Este memorial descritivo tem como objetivo descrever os serviços a serem executados e suas etapas 
construtivas, podendo ocorrer que alguns serviços descritos aqui não constem em planilha 
orçamentária e portanto não sejam de obrigação da empresa contratada a sua execução. 

1.1 Locação da Obra 
A execução do gabarito da obra, marcando no solo os elementos construtivos da edificação com á máxima 
exatidão, transferindo para um determinado terreno em escala natural, as medidas de um projeto elaborado em 
escala reduzida. 
Deverão ser conferidos os afastamentos das divisas, os ângulos reais do terreno, assinalado o RN, marcados os 
pontos característicos através dos aparelhos de precisão, teodolito ou nível de pedreiro, quando as distâncias 
forem menores que 25mm. 
Cuidados preliminares: demolição, remoções, limpeza do terreno, e nivelamento do terreno. 
Confrontar inicialmente a exata correspondência entre os projetos. Verificar a orientação Norte-Sul. Constatar os 
ângulos reais do terreno. Determinar e assinalar o RN previsto. Deverá ser construído o gabarito formado por guias 
de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60cm, em caibros, afastados 
convenientemente do prédio a construir. Em terrenos com acentuado desnível, essas linhas de guias deverão ser 
rebaixadas para os 60 cm, cada vez que for atingido o limite máximo de 150 cm de altura, relação ao terreno. 

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas, serão marcados, com fios estirados, os 
alinhamentos. Marcar os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquete no terreno, por meio de fio de 
prumo. A marcação dos eixos deverá ser feita com cota acumulada. 
1.2 Demolição 
A demolição das paredes e a abertura de espaços na alvenaria deve obedecer às dimensões de projeto, com 
paredes cortadas a prumo e com superficies planas. As paredes serão convenientemente escoradas de forma a 
garantir a segurança do pessoal que trabalha no local, sempre, tomando-se todas as providências e cautelas 
Todos os funcionários envlvidos no serviço de demolição e remoção dos entulhos deve ser equipado com EPI's e 
sua utilização é obrigatória. 
O local parra o deposito dos restos da demolição e retiradas deverá ser o aterro público da cidade, já que o mesmo 
dispõe de área reservada para recebimento de tais resíduos. 

1.3 Remoção de Portas 
As portas que estiverem em condições de serem reaproveitadas, deverão 
ser armazenadas em local apropriado. 
A retirada dos batentes deverá ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos na 
parede onde estão fixados. 
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, 
aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - 
Condições de Trabalho na Indústria da Construção. 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
1.4 Remoção de Janelas 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
As janelas que estiverem em condições de serem reaproveitadas, deverão 
ser armazenadas em local apropriado. 
A retirada dos batentes deverá ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos na 
parede onde estão fixados. 
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operãrios, 
aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - 
Condições de Trabalho na Indústria da Construção. 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EM). 

2.1 Escavação manual de valas h <= 1,30 m 
Escavação com ferramenta manual. Obedecer às dimensões de projeto, com paredes cortadas a prumo e com 
superficies planas. As escavações deverão ser esgotadas, tomando-se todas as providências e cautelas 
aconselháveis para a segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e redes públicas. As escavações 
não devem prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e veículos, passeios, logradouros públicos. 

Demarcar a fundação conforme projeto. A Escavação da sapata e a retirada do material serão executadas 
manualmente obedecendo aos critérios de segurança recomendados. 

Sapatas juntas á divisa devem ser abertas com cautela, para evitar desmoronamentos ou recalques em terrenos 

(ou construções) vizinhos. 

Itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes, retificação da superficie plana de 

fundo, travamento das escoras (quando necessário). 

2.2 Reaterro manual 
Lançamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido de 

apiloamento manual com soquete. 

O reaterro deve atender às exigências da NR 18. 

r. 

3.1 Fabricação de forma para pilares e estruturas similares 

Execução de forma com tábuas de madeira, para estruturas de concreto armado. A retirada da formas deverá 
obedecer sempre à ordem e os prazos mínimos estipulados na NBR 6118- Projeto e execução de obras de concreto 

armado. As formas deverão ser retiradas de modo a permitir relativa facilidade de manejo dos elementos e, 

principalmente, sem choques. Para isso o escoamento das formas deverá apoiar-se sobre cunhas, caixas de areia 

ou outros elementos apropriados. Após a colocação da forma e verificação de todos os componentes do sistema, 

deverá ser feita uma pintura de proteção com desmoldante para facilitar a remoção das mesmas sem danificar as 

superficies de concreto. A precisão de colocação das formas será de, mais ou menos, 5mm. 

As formas deverão ser cortadas seguindo rigidamente o projeto estrutural e de formas. Pintar as formas com 
desmoldante, antes da concretagem, para evitar a aderência do concreto a forma e facilitar a desforma. A posição 

das formas (prumo e nível) deverá ser permanentemente verificada, especialmente durante o processo de 
lançamento do concreto. Quando necessário, a correção deverá ser imediatamente efetuada, empregando-se 

cunhas, escoras e outros dispositivos apropriados. Para a reutilização das chapas compensadas a estanqueidade 

das formas deverá ser feita com calafetadores de elastõmero do tipo silicone. 

3.2 Concreto estrutural fck = 20 mpa 
Execução de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miúdo, agregado graúdo e água, 

podendo conter adições e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas propriedades ao concreto. 

Para a fabricação do concreto deverão ser atendidas as condições estabelecidas na NBR 12654- Controle 

tecnológico de materiais componentes do concreto, NBR 12655- Preparo, controle e recebimento de concreto, NBR 
8953- Concreto para fins estruturais - classificação por grupo de resistência e NBR 6118- Projeto e de obras de 

concreto armado. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
O equipamento de medição mistura e transporte deverá estar limpo e em perfeito funcionamento, para se obter 
melhor qualidade do produto. 
O estabelecimento do traço do concreto a se adotar, terá como base á resistência característica á compressão, 
especificada no projeto, dimensões das peças, disposições das armaduras, sistema de transporte, lançamento, 
adensamento, condições de exposição e de uso, previstos para a estrutura. Junto com o traço estabelecido deverão 
ser fornecidas as seguintes informações: 
- 	resistência característica á compressão que se pretende atender; 
- 	tipo, classe e marca do cimento; 
- 	condição de controle; 

características físicas dos agregados; 
- 	forma de medição dos materiais; 
- 	idade de desforma; 
- 	consumo de cimento por m3; 
- 	consistência medida através do « slump'; 

quantidades de cada material que será medido de cada vez; 
tempo de inicio de pega. 

Deverão ser reRli7adOs ensaios de consistência do concreto, através do abatimento ou tranco de cone ou tese cio 
'siump', de acordo com a NBR 7223- Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone, sempre 
que: 

Iniciar-se a produção do concreto (primeira amassada),- 
Reiniciar-se 

massada);
Reiniciar-se a produção após intervalo de concretagem de duas horas; 
Houve troca de operadores; 
Forem moldados corpos de prova; 

A modificação do traço, para ajuste da consistência, só poderá ser feita por técnico qualificado para tal. Para 
controle da resistência ser moldados corpos de prova com o concreto recém-produzido, de acordo com o que prevê 
a NBR 12655- Preparo, controle e recebimento de concreto e NBR 5738- Moldagem e cura dos corpos- de- prova de 
concreto cilíndrico ou prismáticos. O concreto produzido deverá ser utilizado antes do inicio de pega. Na falta de 
conhecimento laboratorial, pode-se estabelecer um tempo máximo de 1h 30min, desde que haja constante 
homogeneização, podendo esse tempo ser modificado pela ação de aditivos. O estudo de dosagem em laboratório 
deve ser realizado com os mesmos materiais e em condições semelhantes aquela da obra. O calculo da dosagem do 
concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudança de marca, tipo ou classe do cimento, assim com, 
na procedência e qualidade dos agregados e demais materiais. 

Preparar o concreto através de betoneiras, atentando-se para a seguinte ordem de colocação dos materiais, em 
função do tipo de equipamento: 
a) betoneira de eixo inclinado sem carregador: 

Cerca de 90% da água com aditivo, se houver, diretamente na betoneira; 
- 	Todo o agregado graúdo; 
- 	Cimento; 
- 	Adição se houver; 
- 	Agregado miúdo; 
- 	Água restante. 
b) betoneira de eixo inclinado com carregador: 
- 	Cerca de 90% da água com aditivo, se houver, diretamente na betoneira; 
- 	50% do agregado miúdo total; 
- 	Agregado miúdo total; 
- 	Cimento; 
- 	Adição se houver; 
- 	Restante do agregado graúdo; 
- 	Restante de água. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
c) betoneira de eixo horizontal: 

- O carregamento deve ser feito igual ao recomendado para betoneira de eixo inclinado com carregador, item b. O 
tempo de mistura é variável de acordo com o tipo e o diâmetro do misturador, podendo-se adotar o tempo em 
segundos, obtido por t= KD >(1/2), sendo k90 e 120 para betoneiras de eixo horizontal e inclinado 
respectivamente, e D o diâmetro da betoneira, em metro. 

Ê importante que o concreto seja misturado até perfeita homogeneização não devendo, na prática, o tempo de 
mistura ser inferior a 2 minutos, para a betoneira de eixo inclinado de uso comum. 

3.1 Armação aço ca-50/ca-60 p/  fundação direta 
Confecção das armaduras e colocação nas formas. O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, 
antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diâmetro. Deverá ser preparado um piano de corte, procurando-se 
fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas. A dobragem e o corte das armaduras devem ser 
feitos sobre bancadas estáveis, em superficies resistentes e afastadas dos trabalhadores. 

Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme 
desenho do projeto estrutural. A armação será executada sobre as própria formas, no caso de vigas e lajes, usando-
se afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente. A fixação entre as barras será feita 
utilizando-se arame recozido n° 18. Os ferros deverão ser bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e as 
posições previstas no projeto estrutural. 

4.1 Alvenaria de blocos cerâmicos furado 
Assentamento de bloco cerâmico em alvenaria. A Alvenaria deverá ser executada conforme as recomendações das 

seguintes normas da ABNT: NBR 8041- Tijolo maciço cerâmico para alvenaria-forma e dimensões e NBR 8545-

execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos. Caso as dimensões dos blocos sofram 
pequena alteração de sua espessura, as modificações nas plantas serão feitas pela Contratada, sujeitas à 
aprovação da fiscalização, não implicando, porém, qualquer alteração no valor do contrato. Para o levante da 

alvenaria a argamassa deverá ser plástica e ter consistência para suportar o peso dos tijolos e mantê-los alinhado 

por ocasião do assentamento. O traço deverá ser determinado em função das características dos materiais locais. 

Como dosagem inicial, recomenda-se a proporção 1:2: 8 em volume, sendo uma parte de cimento, duas partes de 

cal e oito partes de areia média ou grossa. 
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O traço deverá ser ajustado, experimentalmente, observando-se a característica da argamassa quanto a 
trabalhabilidade. Adições poderão ser utilizadas, desde que tenham compatibilidade com aglomerantes 
empregados na fabricação da argamassa e com o tijolo. Para o seu uso deverá se fazer ensaios prévios e, caso se 
aplique, segue as recomendações do fabricante. No caso de assentamento dos blocos com juntas a prumo, será 
obrigatório o uso de armaduras longitudinais, situadas na argamassa de assentamento, distanciadas cerca de 
60mm na altura. Para garantir a amarração dos blocos, as juntas verticais não deverão coincidir entre fiadas 
continuas e, no caso de alvenarias aparente esta junta poderão ser frisadas. 

Iniciar o serviço preferencialmente pelos cantos, assentados os blocos sobre uma camada de argamassa de 
cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2: 8, previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. A largura 
do bloco corresponderá a espessura da alvenaria. Utilizar o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical da 
alvenaria. Esticar uma linha que servirá de guia, entre dois cantos ou extremos já levantados, garantindo-se o 
prumo e horizontalidade da fiada. Manter a espessura das juntas (12mm) entre os blocos, completamente cheios. 

4.2 Rasgos e fechamentos em alvenaria p1  passagem de tubulação elétrica 

Serão efetuados os rasgos nas paredes de alvenaria, utili7ando-se maquina de corte ou manualmente através da 
utilização de ponteira de aço, sempre na quantidade e dimensão necessárias para a passagem das instalações 

previstas. Evitando com isso o transpasse das paredes e o aparecimento de futuros problemas no reboco que 
deverá ser recuperado posteriormente. 

Todos os empregados envolvidos com este serviço devem estar utilizando EPI's para que não ponha em risco sua 

entegridade física. 

Após a abertura dos rasgos a instalação necessária deve ser executada e fixada da melhor maneira possível, 
sempre cuidando para que não seja danificada na recuperação do revestimento da parede. 

Após o término das instalação o revestimento das paredes deve ser recuperado com a utilização de argamassa de 

cimento, cuidando-se para que as paredes sejam niveladas e não seja percebido o rasgo. 

5.1 Telhamento com telha cerâminca 

A colocação das telhas deverá ser feita sempre do beiral e da esquerda para direita. As cumeeiras e os espigões 
serão arrematados por meio de telhas curvas ou telhas especiais para esse fim, sendo a junção garantida por meio 

de argamassa mista. Todas as telhas que estiverem danificadas deverão ser substituídas. 

5.2 Estrutura de madeira para cobertura, com tesoura para telha cerâmica. 
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Revisão em toda a estrutura de madeira constituída por tesouras, cumeeiras, terças, caibros, pontaletes, espigões 
e ripase respectivas peças de apoio. As vigas de concreto armado da estrutura deverão ser aproveitadas para o 
apoio da estrutura de cobertura. Todas as conecções, emendas ou sambianges serão tão simples quanto possível, 
devendo apresentar perfeito contorno estereotômico e permitir a satisfatória justaposição das superfícies de 
contato. as emendas devem coincidir com os apoios, sobre as asnas das tesouras ou sobre pontaletesde forma a 
obter-se maior segurança, solidarização e rigidez na ligação. Todas as emendas, conexões ou sarnblanges 
principais, levarão reforço de chapas de aço, de forma e seção apropriadas, ou parafusos e porcas. 

O madeiramento será constituído por estrutura de madeira constituída por tesouras, cumeeiras, terças, caibros, 
pontaletes, espigões e ripase respectivas peças de apoio. As vigas de concreto armado da estrutura deverão ser 
aproveitadas para o apoio da estrutura de cobertura. Todas as conecções, emendas ou samblanges serão tão 
simples quanto possível, devendo apresentar perfeito contorno estereotõmico e permitir a satisfatória justaposição 
das superfícies de contato. as emendas devem coincidir com os apoios, sobre as asnas das tesouras ou sobre 
pontaletesde forma a obter-se maior segurança, solidarização e rigidez na ligação. Todas as emendas, conexões ou 
samblanges principais, levarão reforço de chapas de aço, de forma e seção apropriadas, ou parafusos e porcas. 

6.1 Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 
Aplicação de camada de argamassa constituída de cimento, areia, água e, eventualmente, aditivo, possuindo baixa 

consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de revestimento. 

A argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida a ser constituída de areia, predominantemente grossa, com 

dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 mm. 

O chapisco deverá apresentar espessura máxima de 5mm, textura aberta com superfície irregular e descontínua, 

de forma a permitir a visualização de pequenas áreas da base. 

Quando a superfície for extremamente lisa ou untada por produtos utilizados nas formas é aconselhável apiloar ou 

jatear areia antes de chapiscar. 

O procedimento de execução do chapisco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e 

tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. 

O chapisco deverá ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida. 

Quando a temperatura for elevada ou a aeração for intensa, a cura do chapisco aplicado deverá ser feita através de 

umedecimentos periódicos, estabelecidos pela fiscalização. 

Para o preparo da base, recomenda-se: 

- As bases de revestimento deverão atender às condições de planeza, prumo e nivelamento, fixadas pela 

especificação da norma brasileira. 

- Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos, 

ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência. 

- Os processos para limpeza da base poderão ser os seguintes: 

1- 	Remoção de pó e materiais soltos. Escovar e lavar com água a superfície ou aplicar jato de água sob 

pressão. 
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2- 	Remoção de óleo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos. Poderá ser efetuada utilizando- 
se os seguintes processos: 

a) escoar, utilizando piaçaba, por exemplo, com solução alcalina de fosfato trisôdico ( 30g de Na3PO4 em 
um litro de água) ou soda cáustica, enxaguando, em seguida, com água limpa em abundância; 

b) saturar a superficie com água limpa, aplicar a solução de ácido muriático ( 5 a 10% de concentração), 
durante cinco minutos, escovar e enxaguar, em seguida com água limpa em abundância; 

C) 	 empregar processos mecânicos (escovamento com escova de cerdas de aço, lixamento mecânico ou 
jateamento de areia) e, em seguida, remover a poeira através de ar comprimido ou lavagem com água; 

d) 	escovar a superficie com água e detergente e enxaguar, em seguida, com água limpa em abundância. 

- Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser suficientemente pré-molhada. Molhar a superfície a 
chapiscar. A aplicação do chapisco deverá ser redi7ada através de aspersão vigorosa da argamassa de cimento e 
areia no traço 1:3, continuamente, sobre toda área da base que se pretende revestir. 

Execução de estrutura em madeira para cobertura em telha de fibrocimento. A execução cio madeiramento deverá 
obedecer ao desenhos do projeto executivo da estrutura da cobertura. O madeiramento será em maçaranduba ou 
equivalente. O projeto de telhamento obedecerá a NBR 6120/80- cargas para o cálculo de estruturas de edificações 

e NBR 6123/88- Forças devidas ao vento em edificações. Toda a estrutura receberá tratamento com produto a 

base de resina sintética, pentaclorofenol e naftanato de ferro, combinados com agentes plásticos repelentes de 

água, de fácil aplicação à brocha, pistola ou por imersão. A estrutura de madeira será constituída por tesouras, 

cumeeiras, terças, caibros, ripas e respectivas peças de apoio. 

A inclinação mínima será de 12%. As vigas de concreto armado do forro deverão ser aproveitadas para apoio da 
estrutura do telhado. Todas as conexões emendam ou samblagens serão tão simples quanto possível, devendo 

permitir satisfatória justaposição das superfícies em contato. As emendas coincidirão com os apoios, sobre os 

ossos das tesouras, de forma a obter-se maior segurança, solidarização e rigidez na ligação. Todas as emendas, 
conexões ou sambiagens principais, levarão reforços de talas em chapa de aço, de forma e seção apropriadas ou 

parafusos com porcas. Todas as emendas de linha levarão talas de chapa ou braçadeira com parafusos. 

6.2 Massa únca, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual 
Aplicação de argamassa de revestimento constituída de cimento, cal areia, água e, eventualmente, aditivo, 
destinada à regularização da base, para receber o revestimento cerâmico. 

O procedimento de execução do emboço deverá obedecer ao previsto na NBR 8214 - Assentamento cio 

revestimento cerâmico. 

O emboço deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento. Deverá possuir textura e composição 

uniformes, proporcionar facilidade na aplicação manual. 

A argamassa só poderá ser aplicada até duas horas após a introdução do cimento. Esse tempo poderá ser alterado 

com a introdução de aditivos retardadores de pega. 

A argamassa de emboço deverá ter consistência adequada ao uso e compatível com o processo de aplicação 

(manual ou mecânico), constituída de areia média, com dimensão máxima. A base a receber o emboço deverá estar 

regularizada. Caso apresente irregularidades superficiais superiores à lOmm, como depressões furos, rasgos, 

eventuais excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outras saliências, deverão ser reparadas antes de 

iniciar a regularização. 

Os rasgos são efetuados, para a instalação das tubulações, deverão ser corrigidos pela colocação de tela metálica 

galvanizada, ou enchimento com cacos de tijolos ou blocos. 

A espessura máxima admitida para o emboço é de 20mm. 
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Após a regularização da superfície, pode ser iniciado o assentamento da cerâmica com utilização de nata de 
cimento sobre a argamassa fresca, ou aguardar o endurecimento por um período de 7 dias, para assentamento 
com argamassa. 

O emboço deverá ser iniciado somente depois de concluídos os serviços a seguir indicados, obedecidos os prazos 
mínimos: 

a) 24 horas após aplicação do chapisco; 

b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e cerâmicas e de blocos de concreto, 
para início dos serviços de revestimento, excluindo o chapisco; 

O piano de revestimento será determinado através de pontos de referências dispostos de forma tal, que a distância 
entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira a ser utilizada. Nesses pontos, deverão ser fixados 
taliscas de madeira e cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanto, argamassa idêntica à que será 
empregada no revestimento. 

Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as taliscas, 
empregando-se argamassa que será sarrafeada, constituindo as guias ou mestras. 

Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada à argamassa, lançando-a vigorosamente sobre a 
superfície a ser revestida, com auxilio da colher de pedreiro ou através de processo mecânico, até preencher a área 

desejada. 

Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e a regularização da superfície 
pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas, mediante novos 
lançamentos de argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma superfície cheia 

e homogénea. 

7.1 Forro em placa de gesso. 
Colocação de forro constituído de placas pré-moldadas de gesso, podendo ser utilizado para rebaixamento, 

fechamento de tetos ou com a finalidade de ocultar tubulações aparentes 

Deverá ser marcado, em todo perímetro da parede, o nível determinado do pé direito, fixando-se fios flexíveis entre 

as paredes paralelas, que servirão de referência para fixação das placas. Pregos apropriados para fixação das 

placas deverão ser fixados na base de sustentação e atados aos pinos existentes nas placas, por meio de fios ou 

arame galvanizado. As placas deverão ser niveladas, alinhadas e encaixadas umas às outras. 

8.1 Rodapé em granito. 
Rodapé em granito polido cinza andorinha (h= 10 cm). Acima parede rebocada, emassada e lixada, acabada com 
pintura acrílica Suvinil (02 demãos) cor branco gelo. 

8.2 Piso em graniite, marmorite ou graniti.na. 

Piso em Granilite polido cor cinza natural (composição agregado: 50% de granítina branca e 50% granitina ocre) 
com juntas plásticas cor branca, modulação máxima de 120 cm x 120 cm, com endurecedor de superfície tipo "reis 

fórmula". 

8.3 Contrapiso em argamassa traço 1:4. 
A base será executada com solo argiloso previamente compactado e regularizada de forma a evitar qualquer 
possibilidade de recalque, na parte superior será distribuída uma camada de 3 cm de brita, sobre a qual será 

executado o contra-piso, o acabamento final deverá ser perfeitamente em nível e reguado de forma a dar condições 

de ser executado o piso no nível final de acabamento proposto em projeto. 

8.3 Peitoril em marmore. 

1 Q,9Esqua 

9.1 PORTA DE MADEIRA 
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O batente será colocado no vão, alinhado, nivelado e escorado. O batente será chumbado através de grapas, a 

cada 70 cm, utilizando-se argamassa de- cimento e areia no traço 1:3. 

Após o endurecimento, serão executados os serviços de acabamento em volta do batente. 

A folha será montada com dobradiças especiais com molas de fechamento, fixadas no batente. 
Serão colocadas a fechadura e demais ferragens de acabamento. 

10.1 JANELA 
O material a empregar deverá ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de fabricação. 
Cabe ao construtor elaborar, com base nas pranchas de projeto, os desenhos de detalhes de execução, os quais 
serão previamente aprovados pelo agente executor. Caberá ao construtor assentar as serralherias nos vão e locais 
corretos, também cabera inteira responsabilidade pelo prumo e nível das serralherias bem como o seu 
funcionamento perfeito depois de assentadas. 

10.2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 
As esquadrias de alumínio e vidros em blindex 8mm, deverão ser de material de 10  qualidade e poderão ser 
confeccionadas em escala industrial ou sob encomenda. 
As portas de alumínio serão conforme especificação de projeto. 
As esquadrias deverão ser recebidas em embalagens individuais e devidamente inspecionadas quando do seu 

recebimento. 
Deverão ser armazenadas em local seco e coberto, na posição vertical sobre calços nunca localizados no meio dos 

vãos de forma a não causar empenamento nas peças. 

A montagem se dará inicialmente com o assentamento dos contramarcos. Sua função é garantir a vedação e a 

regularização do vão em termos de dimensões, prumos e níveis. Serão afixados com buchas e parafusos, cuja 
bitola e quantidade serão especificadas pelo fabricante. Sobre o contramarcos, serão assentados os marcos, 

através de parafusos ou encaixe, e correspondem ao quadro periférico visível das esquadrias. Depois serão 

instalados os quadros móveis ou folhas, através de sistemas de rodízios internos, no caso de peças de correr, ou de 

pinos tipo macho e fêmea, no caso de peças de abrir. Por fim, serão instalados os vidros ou venezianas 

característicos da esquadria. 

INTALAÇÕES HIDRAULICAS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
As instalações serão executadas rigorosamente de acordo com os projetos e com as normas da ABNT pertinentes. 
As canalizações de água e esgoto serão externas com exceção das do pavimento térreo, que ficarão assentes sob os 
pisos. As canalizações serão assentes antes da execução de pisos e contrapisos. Nos casos em que as canalizações 
devam ser fixadas em lajes, pilares e paredes os tipos, dimensões e quantidades dos elementos suportantes de 
fixação serão determinados de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações. 
Para as furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos estruturais devem ser tomados os cuidados 
necessários para que não venham sofrer esforços não previstos, decorrentes de recalques, e para que fique 
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações. 
As canali7ações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, devendo apresentar declividade 
mínima de 2% no sentido do escoamento. 
Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão vedadas com 
bujões rosqueados ou plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de buchas de madeira ou 
papel. As tubulações, antes de eventual fechamento de rasgos ou do seu recobrimento por argamassa, devem ser 
lentamente cheias, para a eliminação do ar e, em seguida, submetidas à prova de pressão interna. De um modo 
geral, todas as instalações serão convenientemente verificadas pela fiscalização, quanto às suas perfeitas condições 
técnicas de execução e funcionamento. 
Os tubos, de um modo geral, serão assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento. 
O sistema de ventilação das instalações de esgoto, constituído por colunas de ventilação, tubos ventiladores e 
ramais de ventilação serão executados sem que exista a menor possibilidade de gases emanados dos coletores 
entrarem no ambiente interno do prédio. 

As tubulações e conexões utilizadas no projeto deverão ser de 1" qualidade, sendo instaladas de acordo com o 

prescrito pelo fabricante. 
Os reservatórios deverão ser em fibra de vidro. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 

12.1 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA 
Os aparelhos para luminárias, sejam fluorescentes ou incandescentes, obedecerão, naquilo que lhe for aplicável à 
E13-142/ABNT, sendo construídos de forma a apresentar resistência adequada e possuir espaço suficiente para 
permitir as ligações necessárias. 
O construtor deverá fazer Projeto Executivo detalhado elétrico antes do inicio das obras, segundo as normas da 
ABNT e conectar na rede externa existente. 
12.2 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES 
Após sua instalação será verificado o funcionamento do interruptor com sua tensão nominal. 
A montagem compreenderá a fixação do interruptor em caixa, a ligação elétrica do interruptor e a colocação da 
tampa protetora ajustada por parafusos. 
Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação do eletroduto. O assentamento do eletroduto deverá obedecer 
ao projeto eo alinhamento. 
O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem peneiras, 
traço 1:4 com 150 kg de cimento. 
A instalação dos fios utilizará o arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de ferragem existentes entre 
os pontos de ligação. 
Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por duto, as tensões de tracionamento e 

os raios de curvatura admissíveis. 
Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

12.3 PONTO DE LUZ 
Após sua instalação será verificado o funcionamento Da lâmpada com sua tensão nominal. 
A montagem compreenderá a fixação do spot ou bocal em caixa, a ligação elétrica até o interruptor e a colocação 
da tampa protetora ajustada por parafusos. 
Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação do eletroduto. O assentamento do eletroduto deverá obedecer 
ao projeto co alinhamento. 
O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem peneiras, 
traço 1:4 com 150 kg de cimento. 
A instalação dos fios utilizará o arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de ferragem existentes entre 
os pontos de ligação. 
Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por duto, as tensões de tracionamento e 

os ralos de curvatura admissiveis. 
Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

12.5 PONTO DE TOMADA 
Após sua instalação será verificado o funcionamento da tomada com sua tensão nominal. 
A montagem compreenderá a fixação da tomada em caixa, a ligação elétrica da tomada e a colocação da tampa 
protetora ajustada por parafusos. 
Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação do eletroduto. O assentamento do eletroduto deverá obedecer 
ao projeto co alinhamento. 
O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem peneiras, 
traço 1:4 com 150 kg de cimento. 
A instalação dos fios utilizará o arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de ferragem existentes entre 
os pontos de ligação. 
Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por duto, as tensões de tracionamento e 

os raios de curvatura admissíveis. 
Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

A colocação de barra metálica para deficientes em paredes de alvenaria. Chumbar a barra na parede através de 
grapas metálicas, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço de 1:2. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
LI 3! - 	 —'.' 	 -.--iíi11111 GOMEM 

13.1 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica 
Execução de serviços de pintura em paredes internas e externas, com tinta latex acrílica, a ser aplicado em 
superfície de alvenaria, conferindo-lhe um acabamento uniforme e colorido. 

A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, 
limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. 

A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; não se 
deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma demão de 
fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, a fim de 
uniformizar a absorção do produto. A cor deve ser definida com a fiscalização da Obra. 

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta. 
A tinta deve ser aplicada com rolo de espuma, pincel ou revólver sobre a superfície limpa, plana e livre de graxas. 
Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa da demão anterior, com intervalo de 
tempo mínimo de 8 horas. Sobre a superfície não selada, a primeira demão deve ter diluição de 1:1 em um volume 

de tinta e solvente. 

13.2 Pintura látex pva parede Interna ou externa 2 demãos c/preparo parede 
Execução de serviços de pintura em paredes internas e externas, com tinta latex acrílica ou PVA, a ser aplicado em 
superfície de alvenaria, conferindo-lhe um acabamento uniforme e colorido. 

A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, 

limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. 

A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; não se 

deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma demão de 

fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, a fim de 
uniformizar a absorção do produto. A cor deve ser definida com a fiscalização da Obra. 

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta. 

Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro e pincel sobre a superfície preparada. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
Cada demão da pintura deve ser aplicada após a secagem completa da demão anterior, com intervalo de tempo 
mínimo de 4 horas. Sobre superfície não selada, a primeira demão deve ser diluída de 1: 1 em volume de tinta e 
água. 

Todas as bancadas lisas e/ou com cubas deverão ser de 1" qualidade, com largura de 0,50m, assentadas conforme 
especificação do fabricante. 
No contorno externo do prédio construir calçada com altura média de 0,06m, com caimento para fora do prédio, 
acabada com desempenadeira de madeira. A concretagem dos «quadros» (de 0,80X1,00 m) da calçada deverá ser 
feita de modo alternado com defasagem mínima de 24 h. Não deixar juntas de madeira entre os "quadros". 
As barras metálicas de apoio para deficientes deverão ser chumbadas na parede através de grapas metálicas, 
utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:2. 

14.1 FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM 
A fossa será construída em tijolo furado no e rebocada com argamassa, sendo o seu fundo executado em concreto 

simples. A laje decobertura do sumidouro será em concreto armado dotada de abertura para inspeção com tampão 
de 

inspeção de diâmetro de 60 centímetros, ficando esta no nível cio solo.A fossa séptica possuirá 1,45 metros de 

altura 

e 1,65 metros de diâmetro,sendo seu projeto e execução em conformidade aos requisitos das normastécnicas da 

ABNT. 

14.2 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM 
Poço destinado à recepção de efluente da fossa séptica e a permitir sua infiltração no solo, devendo ser respeitado 

em 

sua execução uma distancia acima de 1,50 metros da fossa séptica.Serã construído em tijolos furados e seu fundo 

com enchimento de brita ou seixo com uma altura de aproximadamente 50 centímetros. A laje de cobertura cio 

sumidouro será em concreto armado dotada de abertura para inspeção com tampão de inspeção de diâmetro de 60 

centímetros, ficando esta no nível do solo. O sumidouro possuirá 1,80 metros de altura e 1,50 metros de diâmetro, 

sendo seu projeto e execução em conformidade aos requisitos das normas técnicas da ABNT. 

14.3 LIMPEZA GERAL DA OBRA 
Incluindo remoção de entulho, lavagem polimento e remoção de detritos. 

O serviço de limpeza geral será considerado concluído quando não houver mais sujeira e toda as superfícies 

estiverem polidas. 

Evitar danos nos vidros, móveis, luminárias, equipamentos, revestimentos e pintura. 

Remover todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais objetos. 

Lavar com água e detergente as superfícies laváveis. 

Dar polimento com cera e polidores nos pisos, balcões, equipamentos, luminárias, lâmpadas, metais, ferragens e 

vidros. 

O serviço de limpezas erá aceito a partir dos itens de controle: ausência de sujeira, pó,riscos,colas, salpicos de tinta e 

grau de polimento satisfatório ao cliente. 

o 

Rafael CC Neves 

Responsável Técnico CREA n° 449 D/AP 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

CONTRATANTE 	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL 
ORGÃO GESTOR 	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

OBJETO 	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS EDUCACIONAIS, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E COBERTURA DE 

QUADRAS POLIESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL. 
NOME DA OBRA 	REFORMA E AMPLIACÃO DA ESCOLA ORACINDA RITA DA ROCHA 
LOCAL 	 SÃO GABRIEL/BA 
REF.: 	 SINAPI/ORSE - JULHO/2019 -NÃO DESONERADO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

GRACINDA RITA DA ROCHA 

IItM 
- - 	' 	, DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT  TOTAL P.TOTAL 

C 

1.0. SERVIÇOS PRELIMINARES 

11 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO 

m2 42,00 

1.2 9764- 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO 

m2 22,05 

2.0 . ESTRUTURA 

2.1 92263 
FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E - 17 MM. 
AF.. 12/20 IS 

m2 29,72 

9" 94964 
CONCRETO FCE = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA! 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AE..07/2016 

3 4,13 

2.3 140/ORSE 
AÇO CA - 50 O 6.3 A 12,5MM (ARMADURA E ESTRIBO) INCLUSIVE 
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS 
FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES. 

Kg 330.55 

3.0 . 	. PAREDES E PAINÉIS 

3.1 89168 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 
9XI9XI9CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

m2 47,04 

4.0 COBERTURAS E TELHADOS 

4.1 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/20 16 

m2 186,73 

4.4 92541 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 
CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

m2 186,73 

5.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES 

- 7.1 
-- 

8,330 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS 

m2 20,00 

7.2 87894 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. 

m2 139,19 

6.0 REVESTIMENTOS DE TETO 

6.1 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. m2 479,65 

7.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

7.1 90844 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRÃO MÉDIO, 
90X210X3,SCM, INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO  DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

-, 00 

7.2 084 9 	1 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRÃO MÉDIO, 
60X210X3,5CM, INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO 

- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

600 

73 90843 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRÃO MÉDIO, 
80X210X3,5CM, INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO  DO FURO-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1600 

8.0 ESQUADRIAS METÁLICAS 

8.1 
- 

94369 
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, COM 
VIDROS, PADRONIZADA. 

m2 2.00  

8.2 
- 

94382 
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 

m2 38,70 
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9.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

9.1 86939 

LAVATÓRIO LOUÇA  BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXIVEL 30CM EM PLÁTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 2,00 

9.2 86932 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA  BRANCA, 
INCLUSO ENGATE E FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1,00 

9.3 95471 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

un 1.00 

9.4 89709 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. 

un 6,00 

9.5 89707 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 

un 6,00 

9.6 89353 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVF,I., 3/4", FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAl. DE ÁGUA. 

un 6.00 

9.7 89848 
TUBO PVC, SERIE NORMAL., ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. 

m 33,70 

9.8 89449 
TUBO. PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. 

m 6,00 

9.9 89446 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
. 
AGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 32,00 

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

97584 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 I.ÁMPADA TUBULAR

10.1 
DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 36,00 

10.2 91959 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), LOA/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
m 17,00 

10.3 93147 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E, TOMADA IOA/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMF3AMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÃMPADA). 

un 36,00 

10.4 74131/004 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOI.ARES, COM BARRAMENTO TRFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1,00 

10.5 93142 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 
IOA/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA 

E CI-IUMBAMENTO 

un 73,00 

11.0 PINTURA 

11.1 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS 

m2 493,44 

11.2 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS 
m2 1.300,70 

11.3 96135 
EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE 
MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES- REV 01 

m2 493,44 

12.0 SERVIÇOS EXTERNOS E LIMPEZA 

12.1 98078 

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERAMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, 
ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M 

un 1,00 

12.2 98054 

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO 	1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME 

ÚTIL: 6245,8 L 

un 1,00 

12.3 ORSE 2450 LIMPEZA GERAL m2 676,05 

TOTAL DO ORÇAMENTO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

ÓRGÃO GESTOR: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

OBJETO: 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS EDUCACIONAIS, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E 
COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL. 

LOCAL: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA 
SÃO GABRIEL/BA 

INTRODUÇÃO 

Este memorial descritivo tem como objetivo descrever os serviços a serem executados e suas etapas 
construtivas, podendo ocorrer que alguns serviços descritos aqui não constem em planilha 
orçamentária e portanto não sejam de obrigação da empresa contratada a sua execução. 

1.1 Locação da Obra 
A execução do gabarito da obra, marcando no solo os elementos construtivos da edificação com á máxima exatidão, 
transferindo para um determinado terreno em escala natural, as medidas de um projeto elaborado em escala 
reduzida. 
Deverão ser conferidos os afastamentos das divisas, os ângulos reais do terreno, assinalado o RN, marcados os 
pontos característicos através dos aparelhos de precisão, teodolito ou nível de pedreiro, quando as distâncias forem 
menores que 25mm. 
Cuidados preliminares: demolição, remoções, limpeza do terreno, e nivelamento do terreno. 
Confrontar inicialmente a exata correspondência entre os projetos. Verificar a orientação Norte-Sul. Constatar os 
ângulos reais do terreno. Determinar e assinalar o RN previsto. Deverá ser construído o gabarito formado por guias 
de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60cm, em caibros, afastados 
convenientemente do prédio a construir. Em terrenos com acentuado desnível, essas linhas de guias deverão ser 
rebaixadas para os 60 cm, cada vez que for atingido o limite máximo de 150 cm de altura, relação ao terreno. 

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas, serão marcados, com fios estirados, os 
alinhamentos. Marcar os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquete no terreno, por meio de fio de 
prumo. A marcação dos eixos deverá ser feita com cota acumulada. 
1.2 Demolição 
A demolição das paredes e a abertura de espaços na alvenaria deve obedecer às dimensões de projeto, com paredes 
cortadas a prumo e com superfícies planas. As paredes serão convenientemente escoradas de forma a garantir a 
segurança do pessoal que trabalha no local, sempre, tomando-se todas as providências e cautelas aconselháveis 
Todos os funcionários envlvidos no serviço de demolição e remoção dos entulhos deve ser equipado com EPI's e sua 
utilização é obrigatória. 
O local parra o deposito dos restos da demolição e retiradas deverá ser o aterro público da cidade, já que o mesmo 
dispõe de área reservada para recebimento de tais resíduos. 

1.3 Remoção de Portas 
As portas que estiverem em condições de serem reaproveitadas, deverão 
ser armazenadas em local apropriado. 
A retirada dos batentes deverá ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos na 
parede onde estão fixados. 
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, 
aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - 
Condições de Trabalho na Indústria da Construção. 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EM). 
1.4 Remoção de Janelas 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
As janelas que estiverem em condições de serem reaproveitadas, deverão 
ser armazenadas em local apropriado. 
A retirada dos batentes deverá ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos na 

parede onde estão fixados. 
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, 
aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - 
Condições de Trabalho na Indústria da Construção. 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EM). 

.2.0JEunctaçes 

2.1 Escavação manual de valas h <= 1,30 m 
Escavação com ferramenta manual. Obedecer às dimensões de projeto, com paredes cortadas a prumo e com 
superfícies planas. As escavações deverão ser esgotadas, tomando-se todas as providências e cautelas aconselháveis 
para a segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e redes públicas. As escavações não devem 
prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e veículos, passeios, logradouros públicos. 

Demarcar a fundação conforme projeto. A Escavação da sapata e a retirada do material serão executadas 

manualmente obedecendo aos critérios de segurança recomendados. 

Sapatas juntas á divisa devem ser abertas com cautela,. para evitar desmoronamentos ou recalques em terrenos (ou 

construções) vizinhos. 

Itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes, retificação da superfície plana de fundo, 

travamento das escoras (quando necessário). 

2.2 Reaterro manual 
Lançamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido de 

apiloamento manual com soquete. 

O reaterro deve atender às exigências da NR 18. 

EstiFúti 

3.1 Fabricação de forma para pilares e estruturas similares 
Execução de forma com tábuas de madeira, para estruturas de concreto armado. A retirada da formas deverá 

obedecer sempre à ordem e os prazos mínimos estipulados na NBR 6118- Projeto e execução de obras de concreto 

armado. As formas deverão ser retiradas de modo a permitir relativa facilidade de manejo dos elementos e, 

principalmente, sem choques. Para isso o escoamento das formas deverá apoiar-se sobre cunhas, caixas de areia ou 

outros elementos apropriados. Após a colocação da forma e verificação de todos os componentes do sistema, deverá 

ser feita uma pintura de proteção com desmoldante para facilitar a remoção das mesmas sem danificar as 
superficies de concreto. A precisão de colocação das formas será de, mais ou menos, 5mm. 

As formas deverão ser cortadas seguindo rigidamente o projeto estrutural e de formas. Pintar as formas com 

desmoldante, antes da concretagem, para evitar a aderência do concreto a forma e facilitar a desforma. A posição 

das formas (prumo e nível) deverá ser permanentemente verificada, especialmente durante o processo de 

lançamento do concreto. Quando necessário, a correção deverá ser imediatamente efetuada, empregando-se 

cunhas, escoras e outros dispositivos apropriados. Para a reutilização das chapas compensadas a estanqueidade 

das formas deverá ser feita com calafetadores de elastômero do tipo silicone. 

3.2 Concreto estrutural fck = 20 mpa 
Execução de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miúdo, agregado graúdo e água, 
podendo conter adições e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas propriedades ao concreto. 

Para a fabricação do concreto deverão ser atendidas as condições estabelecidas na NBR 12654- Controle tecnológico 

de materiais componentes do concreto, NBR 12655- Preparo, controle e recebimento de concreto, NBR 8953-

Concreto para fins estruturais - classificação por grupo de resistência e NBR 6118- Projeto e de obras de concreto 

armado. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
O equipamento de medição mistura e transporte deverá estar limpo e em perfeito funcionamento, para se obter 
melhor qualidade do produto. 
O estabelecimento do traço do concreto a se adotar, terá como base à resistência característica á compressão, 
especificada no projeto, dimensões das peças, disposições das armaduras, sistema de transporte, lançamento, 
adensamento, condições de exposição e de uso, previstos para a estrutura. Junto com o traço estabelecido deverão 
ser fornecidas as seguintes informações: 
- 	resistência característica á compressão que se pretende atender; 
- 	tipo, classe e marca do cimento; 
- 	condição de controle; 
- 	características físicas dos agregados; 
- 	forma de medição dos materiais; 
- 	idade de desforma; 
- 	consumo de cimento por m3; 
- 	consistência medida através do ' slurnp"; 
- 	quantidades de cada material que será medido de cada vez; 
- 	tempo de inicio de pega. 
Deverão ser realizados ensaios de consistência do concreto, através do abatimento ou tranco de cone ou tese do 
'slump', de acordo com a NBR 7223- Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone, sempre que: 

- 	Iniciar-se a produção do concreto (primeira amassada); 
- 	Reiniciar-se a produção após intervalo de concretagem de duas horas; 
- 	Houve troca de operadores; 

Forem moldados corpos de prova; 
A modificação do traço, para ajuste da consistência, só poderá ser feita por técnico qualificado para tal. Para 
controle da resistência ser moldados corpos de prova com o concreto recém-produzido, de acordo com o que prevê a 
NBR 12655- Preparo, controle e recebimento de concreto e NBR 5738- Moldagem e cura dos corpos- de- prova de 
concreto cilíndrico ou prismáticos. O concreto produzido deverá ser utilizado antes do inicio de pega. Na falta de 
conhecimento laboratorial, pode-se estabelecer um tempo máximo de 1h 30min, desde que haja constante 
homogeneização, podendo esse tempo ser modificado pela ação de aditivos. O estudo de dosagem em laboratório 
deve ser reaiirado com os mesmos materiais e em condições semelhantes aquela da obra. O calculo da dosagem do 
concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudança de marca, tipo ou classe do cimento, assim com, 
na procedência e qualidade dos agregados e demais materiais. 

Preparar o concreto através de betoneiras, atentando-se para a seguinte ordem de colocação dos materiais, em 
função do tipo de equipamento: 
a) betoneira de eixo inclinado sem carregador: 

Cerca de 90% da água com aditivo, se houver, diretamente na betoneira; 
Todo o agregado graúdo; 
Cimento; 

- 	Adição se houver; 
Agregado miúdo; 
Água restante. 

b) betoneira de eixo inclinado com carregador: 
Cerca de 90% da água com aditivo, se houver, diretamente na betoneira; 
50% do agregado miúdo total; 
Agregado miúdo total; 
Cimento; 

- 	Adição se houver; 
Restante do agregado graúdo,-
Restante 

raúdo;
Restante de água. 
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c) betoneira de eixo horizontal: 

- O carregamento deve ser feito igual ao recomendado para betoneira de eixo inclinado com carregador, item b. O 
tempo de mistura é variável de acordo com o tipo e o diámetro do misturador, podendo-se adotar o tempo em 
segundos, obtido por t= KD >(1/2), sendo k=90 e 120 para betoneiras de eixo horizontal e inclinado 
respectivamente, e D o diâmetro da betoneira, em metro. 

É importante que o concreto seja misturado até perfeita homogeneização não devendo, na prática, o tempo de 
mistura ser inferior a 2 minutos, para a betoneira de eixo inclinado de uso comum. 

3.1 Armação aço ca-50/ca-60 p/fundação direta 
Confecção das armaduras e colocação nas formas. O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, 
antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diâmetro. Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se 
fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas. A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos 
sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e afastadas dos trabalhadores. 

Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme 
desenho do projeto estrutural. A armação será executada sobre as própria formas, no caso de vigas e lajes, usando-
se afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente. A fixação entre as barras será feita 
utilizando-se arame recozido n° 18. Os ferros deverão ser bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e as 
posições previstas no projeto estrutural. 

4.1 Alvenaria de blocos cerâmicos furado 
Assentamento de bloco cerâmico em alvenaria. A Alvenaria deverá ser executada conforme as recomendações das 
seguintes normas da ABNT: NBR 8041- Tijolo maciço cerâmico para alvenaria-forma e dimensões e NBR 8545-

execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos. Caso as dimensões dos blocos sofram 

pequena alteração de sua espessura, as modificações nas plantas serão feitas pela Contratada, sujeitas à aprovação 

da fiscalização, não implicando, porém, qualquer alteração no valor do contrato. Para o levante da alvenaria a 

argamassa deverá ser plástica e ter consistência para suportar o peso dos tijolos e manté-los alinhado por ocasião 

do assentamento. O traço deverá ser determinado em função das características dos materiais locais. Como 

dosagem inicial, recomenda-se a proporção 1:2: 8 em volume, sendo uma parte de cimento, duas partes de cal e 

oito partes de areia média ou grossa. 
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O traço deverá ser ajustado, experimentalmente, observando-se a característica da argamassa quanto a 
trabalhabilidade. Adições poderão ser utilizadas, desde que tenham compatibilidade com aglomerantes empregados 
na fabricação da argamassa e com o tijolo. Para o seu uso deverá se fazer ensaios prévios e, caso se aplique, segue 
as recomendações do fabricante. No caso de assentamento dos blocos com juntas a prumo, será obrigatório o uso 
de armaduras longitudinais, situadas na argamassa de assentamento, distanciadas cerca de óOmm na altura. Para 
garantir a amarração dos blocos, as juntas verticais não deverão coincidir entre fiadas continuas e, no caso de 
alvenarias aparente esta junta poderão ser frisadas. 

Iniciar o serviço preferencialmente pelos cantos, assentados os blocos sobre uma camada de argamassa de cimento, 
cal hidratada e areia no traço 1:2: 8, previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. A largura do bloco 
corresponderá a espessura da alvenaria. Utilizar o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical da alvenaria. 
Esticar uma linha que servirá de guia, entre dois cantos ou extremos já levantados, garantindo-se o prumo e 
horizontalidade da fiada. Manter a espessura das juntas (12mm) entre os blocos, completamente cheios. 

4.2 Rasgos e fechamentos em alvenaria p1  passagem de tubulação elétrica 
Serão efetuados os rasgos nas paredes de alvenaria, utilizando-se maquina de corte ou manualmente através da 
utilização de ponteira de aço, sempre na quantidade e dimensão necessárias para a passagem das instalações 
previstas. Evitando com isso o transpasse das paredes e o aparecimento de futuros problemas no reboco que deverá 
ser recuperado posteriormente. 

Todos os empregados envolvidos com este serviço devem estar utilizando EPIs para que não ponha em risco sua 

entegridade física. 

Após a abertura dos rasgos a instalação necessária deve ser executada e fixada da melhor maneira possível, sempre 

cuidando para que não seja danificada na recuperação do revestimento da parede. 

Após o término das instalação o revestimento das paredes deve ser recuperado com a utilização de argamassa de 

cimento, cuidando-se para que as paredes sejam niveladas e não seja percebido o rasgo. 

5.1 Telhamento com telha cerâminca 

A colocação das telhas deverá ser feita sempre do beiral e da esquerda para direita. As cumeeiras e os espigões 

serão arrematados por meio de telhas curvas ou telhas especiais para esse fim, sendo a junção garantida por meio 

de argamassa mista. Todas as telhas que estiverem danificadas deverão ser substituidas. 

5.2 Estrutura de madeira para cobertura, com tesoura para telha cerâmica. 
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Revisão em toda a estrutura de madeira constituída por tesouras, cumeeiras, terças, caibros, pontaletes, espigões e 
ripase respectivas peças de apoio. As vigas de concreto armado da estrutura deverão ser aproveitadas para o apoio 
da estrutura de cobertura. Todas as conecções, emendas ou sambianges serão tão simples quanto possível, devendo 
apresentar perfeito contorno estereotômico e permitir a satisfatória justaposição das superfícies de contato, as 
emendas devem coincidir com os apoios, sobre as asnas das tesouras ou sobre pontaletesde forma a obter-se maior 
segurança, solidarização e rigidez na ligação. Todas as emendas, conexões ou sambianges principais, levarão reforço 
de chapas de aço, de forma e seção apropriadas, ou parafusos e porcas. 

O madeiramento será constituído por estrutura de madeira constituída por tesouras, cumeeiras, terças, caibros, 
pontaletes, espigões e ripase respectivas peças de apoio. As vigas de concreto armado da estrutura deverão ser 
aproveitadas para o apoio da estrutura de cobertura. Todas as conecções, emendas ou sambianges serão tão 
simples quanto possível, devendo apresentar perfeito contorno estereotômico e permitir a satisfatória justaposição 
das superfícies de contato. as emendas devem coincidir com os apoios, sobre as asnas das tesouras ou sobre 
pontaletesde forma a obter-se maior segurança, solidarização e rigidez na ligação. Todas as emendas, conexões ou 
sambianges principais, levarão reforço de chapas de aço, de forma e seção apropriadas, ou parafusos e porcas. 

6.1 Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 
Aplicação de camada de argamassa constituída de cimento, areia, água e, eventualmente, aditivo, possuindo baixa 
consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de revestimento. 

A argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida a ser constituída de areia, predominantemente grossa, com 

dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 mm. 

O chapisco deverá apresentar espessura máxima de 5111111, textura aberta com superfície irregular e descontinua, de 

forma a permitir a visuali7ação de pequenas áreas da base. 

Quando a superfície for extremamente lisa ou untada por produtos utilizados nas formas é aconselhável apioar ou 

jatear areia antes de chapiscar. 

O procedimento de execução do chapisco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e 

tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. 

O chapisco deverá ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida. 

Quando a temperatura for elevada ou a aeração for intensa, a cura do chapisco aplicado deverá ser feita através de 

umedecimentos periódicos, estabelecidos pela fiscalização. 

Para o preparo da base, recomenda-se: 
- As bases de revestimento deverão atender às condições de planeza, prumo e nivelamento, fixadas pela 

especificação da norma brasileira. 

- Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos, 

ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência. 

- Os processos para limpeza da base poderão ser os seguintes: 

1- 	Remoção de pó e materiais soltos. Escovar e lavar com água a superfície ou aplicar jato de água sob 

pressão. 
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2- 	Remoção de óleo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos. Poderá ser efetuada utilizando- 
se os seguintes processos: 

a) escoar, utilizando piaçaba, por exemplo, com solução alcalina de fosfato trisódico (30g de Na3PO4 em um 
litro de água) ou soda cáustica, enxaguando, em seguida, com água limpa em abundância; 

b) saturar a superfície com água limpa, aplicar a solução de ácido muriático ( 5 a 10% de concentração ), 
durante cinco minutos, escovar e enxaguar, em seguida com água limpa em abundância; 

C) 	 empregar processos mecânicos (escovamento com escova de cerdas de aço, lixamento mecânico ou 
jateamento de areia) e, em seguida, remover a poeira através de ar comprimido ou lavagem com água; 

d) 	escovar a superfície com água e detergente e enxaguar, em seguida, com água limpa em abundância. 

- Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser suficientemente pré-molhada. Molhar a superfície a 
chapiscar. A aplicação do chapisco deverá ser realizada através de aspersão vigorosa da argamassa de cimento e 
areia no traço 1:3, continuamente, sobre toda área da base que se pretende revestir. 

Execução de estrutura em madeira para cobertura em telha de fibrocimento. A execução do madeiramento deverá 
obedecer ao desenhos do projeto executivo da estrutura da cobertura. O madeiramento será em maçaranduba ou 
equivalente. O projeto de telhamento obedecerá a NBR 6120/80- cargas para o cálculo de estruturas de edificações 
e NBR 6123/88- Forças devidas ao vento em edificações. Toda a estrutura receberá tratamento com produto a base 
de resina sintética, pentaclorofenol e naftanato de ferro, combinados com agentes plásticos repelentes de água, de 
fácil aplicação à brocha, pistola ou por imersão. A estrutura de madeira será constituída por tesouras, cumeeiras, 
terças, caibros, ripas e respectivas peças de apoio. 

A inclinação mínima será de 12%'. As vigas de concreto armado do forro deverão ser aproveitadas para apoio da 

estrutura do telhado. Todas as conexões emendam ou samblagens serão tão simples quanto possível, devendo 

permitir satisfatória justaposição das superfícies em contato. As emendas coincidirão com os apoios, sobre os ossos 

das tesouras, de forma a obter-se maior segurança, solidarização e rigidez na ligação. Todas as emendas, conexões 
ou samblagens principais, levarão reforços de talas em chapa de aço, de forma e seção apropriadas ou parafusos 

com porcas. Todas as emendas de linha levarão talas de chapa ou braçadeira com parafusos. 

6.2 Massa únca, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual 
Aplicação de argamassa de revestimento constituída de cimento, cal areia, água e, eventualmente, aditivo, 

destinada à regularização da base, para receber o revestimento cerâmico. 

O procedimento de execução do emboço deverá obedecer ao previsto na NBR 8214 - Assentamento do revestimento 

cerâmico. 

O emboço deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento. Deverá possuir textura e composição 

uniformes, proporcionar facilidade na aplicação manual. 

A argamassa só poderá ser aplicada até duas horas após a introdução do cimento. Esse tempo poderá ser alterado 

com a introdução de aditivos retardadores de pega. 

A argamassa de emboço deverá ter consistência adequada ao uso e compatível com o processo de aplicação (manual 
ou mecânico), constituída de areia média, com dimensão máxima. A base a receber o emboço deverá estar 

regularizada. Caso apresente irregularidades superficiais superiores à lOmm, como depressões furos, rasgos, 

eventuais excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outras saliências, deverão ser reparadas antes de 

iniciar a regularização. 

Os rasgos são efetuados, para a instalação das tubulações, deverão ser corrigidos pela colocação de tela metálica 

galvanizada, ou enchimento com cacos de tijolos ou blocos. 

A espessura máxima admitida para o emboço é de 20mm. 
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Após a regularização da superfície, pode ser iniciado o assentamento da cerâmica com utilização de nata de cimento 
sobre a argamassa fresca, ou aguardar o endurecimento por um período de 7 dias, para assentamento com 
argamassa. 

O emboço deverá ser iniciado somente depois de concluídos os serviços a seguir indicados, obedecidos os prazos 
mínimos: 

a) 24 horas após aplicação do chapisco; 

b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e cerâmicas e de blocos de concreto, para 
início dos serviços de revestimento, excluindo o chapisco; 

O piano de revestimento será determinado através de pontos de referências dispostos de forma tal, que a distância 
entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira a ser utilizada. Nesses pontos, deverão ser fixados 
taliscas de madeira e cacos pianos de material cerâmico, usando-se para tanto, argamassa idêntica à que será 
empregada no revestimento. 

Uma vez definido o piano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as taliscas, empregando-
se argamassa que será sarrafeada, constituindo as guias ou mestras. 

Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada à argamassa, lançando-a vigorosamente sobre a 
superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro ou através de processo mecânico, até preencher a área 
desejada. 

Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e a regularização da superfície pela 
passagem da desempenadeira. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas, mediante novos lançamentos de 
argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma superfície cheia e homogênea. 

Tto 

7.1 Forro em placa de gesso. 
Colocação de forro constituído de placas pré-moldadas de gesso, podendo ser utilizado para rebaixamento, 

fechamento de tetos ou com a finalidade de ocultar tubulações aparentes 

Deverá ser marcado, em todo perímetro da parede, o nível determinado do pé direito, fixando-se fios flexíveis entre 

as paredes paralelas, que servirão de referência para fixação das placas. Pregos apropriados para fixação das placas 

deverão ser fixados na base de sustentação e atados aos pinos existentes nas placas, por meio de fios ou arame 

galvanizado. As placas deverão ser niveladas, alinhadas e encaixadas umas às outras. 

8.1 Rodapé em granito. 
Rodapé em granito polido cinza andorinha (h=10 cm). Acima parede rebocada, emassada e lixada, acabada com 

pintura acrílica Suvinii (02 demãos) cor branco gelo. 

8.2 Piso em granilite, marmorite ou granitina. 
Piso em Granilite polido cor cinza natural (composição agregado: 50% de granitina branca e 50% granitina ocre) 

com juntas plásticas cor branca, modulação máxima de 120 cm x 120 cm, com endurecedor de superfície tipo "reis 

fórmula". 

8.3 Contrapiso em argamassa traço 1:4. 
A base será executada com solo argiloso previamente compactado e regularizada de forma a evitar qualquer 

possibilidade de recalque, na parte superior será distribuída uma camada de 3 cm de brita, sobre a qual será 

executado o contra-piso, o acabamento final deverá ser perfeitamente em nível e reguado de forma a dar condições 

de ser executado o piso no nível final de acabamento proposto em projeto. 

8.3 Peitoril em marmore. 

m  

9.1 PORTA DE MADEIRA 
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O batente será colocado no vão, alinhado, nivelado e escorado. O batente será chumbado através de grapas, a cada 

70 cm, utilizando-se argamassa de- cimento e areia no traço 1:3. 

Após o endurecimento, serão executados os serviços de acabamento em volta do batente. 
A folha será montada com dobradiças especiais com molas de fechamento, fixadas no batente. 
Serão colocadas a fechadura e demais ferragens de acabamento. 

10.1 JANELA 
O material a empregar deverá ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de fabricação. 
Cabe ao construtor elaborar, com base nas pranchas de projeto, os desenhos de detalhes de execução, os quais 
serão previamente aprovados pelo agente executor. Caberá ao construtor assentar as serralherias nos vão e locais 
corretos, também cabera inteira responsabilidade pelo prumo e nível das serralherias bem como o seu 
funcionamento perfeito depois de assentadas. 

10.2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 
As esquadrias de alumínio e vidros em blindex 8mm, deverão ser de material de 1 qualidade e poderão ser 
confeccionadas em escala industrial ou sob encomenda. 
As portas de alumínio serão conforme especificação de projeto. 
As esquadrias deverão ser recebidas em embalagens individuais e devidamente inspecionadas quando cio seu 

recebimento. 
Deverão ser armazenadas em local seco e coberto, na posição vertical sobre calços nunca localizados no meio dos 

vãos de forma a não causar empenamento nas peças. 

A montagem se dará inicialmente com o assentamento dos contramarcos. Sua função é garantir a vedação e a 

regularização do vão em termos de dimensões, prumos e níveis. Serão afixados com buchas e parafusos, cuja bitola 
e quantidade serão especificadas pelo fabricante. Sobre o contramarcos, serão assentados os marcos, através de 
parafusos ou encaixe, e correspondem ao quadro periférico visível das esquadrias. Depois serão instalados os 

quadros móveis ou folhas, através de sistemas de rodízios internos, no caso de peças de correr, ou de pinos tipo 

macho e fêmea, no caso de peças de abrir. Por fim, serão instalados os vidros ou venezianas característicos da 

esquadria. 

• IV 	 - 	 -•.. -... - 
1í5  

INTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
As instalações serão executadas rigorosamente de acordo com os projetos e com as normas da ABNT pertinentes. 
As canalizações de água e esgoto serão externas com exceção das do pavimento térreo, que ficarão assentes sob os 
pisos. As canalizações serão assentes antes da execução de pisos e contrapisos. Nos casos em que as canalizações 
devam ser fixadas em lajes, pilares e paredes os tipos, dimensões e quantidades dos elementos suportantes de 
fixação serão determinados de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações. 
Para as furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos estruturais devem ser tomados os cuidados 
necessários para que não venham sofrer esforços não previstos, decorrentes de recalques, e para que fique 
assegurada a possibilidade de dilatações e contrações. 
As canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, devendo apresentar declividade 
mínima de 2% no sentido do escoamento. 
Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão vedadas com 
bujões rosqueados ou plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de buchas de madeira ou 
papel. As tubulações, antes de eventual fechamento de rasgos ou do seu recobrimento por argamassa, devem ser 
lentamente cheias, para a eliminação do ar e, em seguida, submetidas à prova de pressão interna. De um modo 
geral, todas as instalações serão convenientemente verificadas pela fiscalização, quanto às suas perfeitas condições 
técnicas de execução e funcionamento. 
Os tubos, de um modo geral, serão assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento. 
O sistema de ventilação das instalações de esgoto, constituído por colunas de ventilação, tubos ventiladores e 

ramais de ventilação serão executados sem que exista a menor possibilidade de gases emanados dos coletores 
entrarem no ambiente interno do prédio. 
As tubulações e conexões utilizadas no projeto deverão ser de 1 qualidade, sendo instaladas de acordo com o 

prescrito pelo fabricante. 

Os reservatórios deverão ser em fibra de vidro. 

10/13 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 251
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

"MEMORIAL DESCRI'TIVO::DOS SERVIÇOS  

12.1 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA 
Os aparelhos para luminárias, sejam fluorescentes ou incandescentes, obedecerão, naquilo que lhe for aplicável à 
EB-142/ABNT, sendo construídos de forma a apresentar resistência adequada e possuir espaço suficiente para 
permitir as ligações necessárias. 

O construtor deverá fazer Projeto Executivo detalhado elétrico antes do inicio das obras, segundo as normas da 
ABNT e conectar na rede externa existente. 
12.2 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES 
Após sua instalação será verificado o funcionamento do interruptor com sua tensão nominal. 

A montagem compreenderá a fixação do interruptor em caixa, a ligação elétrica do interruptor e a colocação da 
tampa protetora ajustada por parafusos. 

Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação do eletroduto. O assentamento do eletroduto deverá obedecer 
ao projeto co alinhamento. 
O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem peneiras, 
traço 1:4 com 150 kg de cimento. 

A instalação dos fios utilizará o arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de ferragem existentes entre os 

pontos de ligação. 

Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por duto, as tensões de tracionamento e 

os raios de curvatura admissíveis. 

Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

12.3 PONTO DE LUZ 
Após sua instalação será verificado o funcionamento Da lâmpada com sua tensão nominal. 

A montagem compreenderá a fixação do spot ou bocal em caixa, a ligação elétrica até o interruptor e a colocação da 

tampa protetora ajustada por parafusos. 

Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação do eletroduto. O assentamento do eletroduto deverá obedecer 

ao projeto co alinhamento. 

O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem peneiras, 

traço 1:4 com 150 kg de cimento. 

A instalação dos fios utilizará o arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de ferragem existentes entre os 

pontos de ligação. 

Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por duto, as tensões de tracionamento e 

os ralos de curvatura admissíveis. 
Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

12.5 PONTO DE TOMADA 
Após sua instalação será verificado o funcionamento da tomada com sua tensão nominal. 

A montagem compreenderá a fixação da tomada em caixa, a ligação elétrica da tomada e a colocação da tampa 

protetora ajustada por parafusos. 

Deverá ser feito o rasgo na alvenaria para colocação do eletroduto. O assentamento do eletroduto deverá obedecer 

ao projeto eo alinhamento. 

O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa mista de cal hidratada e areia média sem peneiras, 

traço 1:4 com 150 kg de cimento. 

A instalação dos fios utilizará o arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de ferragem existentes entre os 

pontos de ligação. 

Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por duto, as tensões de tracionamento e 

os raios de curvatura admissíveis. 

Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre os fios e o fio terra. 

A colocação de barra metálica para deficientes em paredes de alvenaria. Chumbar a barra na parede através de 
grapas metálicas, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço de 1:2. 

13.1 Aplicação manual de pintura com tinta latex acriica 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
Execução de serviços de pintura em paredes internas e externas, com tinta latex acrílica, a ser aplicado em 
superfície de alvenaria, conferindo-lhe um acabamento uniforme e colorido. 

A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, 
seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. 

A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; não se 
deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma demão de 

fundo selados, a fim de fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um 
uniformizar a absorção do produto. A cor deve ser definida com a fiscalização da Obra. 

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta. 

A tinta deve ser aplicada com rolo de espuma, pincel ou revólver sobre a superfície limpa, plana e livre de graxas. 
Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa da demão anterior, com intervalo de 
tempo mínimo de 8 horas. Sobre a superfície não selada, a primeira demão deve ter diluição de 1:1 em um volume 

de tinta e solvente. 
13.2 Pintura látex pva parede Interna ou externa 2 demãos c/preparo parede 
Execução de serviços de pintura em paredes internas e externas, com tinta latex acrílica ou PVA, a ser aplicado em 
superfície de alvenaria, conferindo-lhe um acabamento uniforme e colorido. 

A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, 
seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. 

A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; não se 
deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma demão de 

fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, a fim de 

uniformizar a absorção do produto. A cor deve ser definida com a fiscalização da Obra. 

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta. 

Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro e pincel sobre a superfície preparada. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
Cada demão da pintura deve ser aplicada após a secagem completa da demão anterior, com intervalo de tempo 
mínimo de 4 horas. Sobre superfície não selada, a primeira demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e 
água. 

LiôT oMMwÁ 

Todas as bancadas lisas e/ou com cubas deverão ser de 1" qualidade, com largura de 0,50m, assentadas conforme 
especificação do fabricante. 
No contorno externo do prédio construir calçada com altura média de 0,06m, com caimento para fora do prédio, 
acabada com desempenadeira de madeira. A concretagem dos "quadros" (de 0,80X1,00 m) da calçada deverá ser 
feita de modo alternado com defasagem mínima de 24 h. Não deixar juntas de madeira entre os "quadros". 
As barras metálicas de apoio para deficientes deverão ser chumbadas na parede através de grapas metálicas, 
utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:2. 

14.1 FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM 
A fossa será construída em tijolo furado no e rebocada com argamassa, sendo o seu fundo executado em concreto 

simples. A laje decobertura do sumidouro será em concreto armado dotada de abertura para inspeção com tampão 

de 

inspeção de diâmetro de 60 centímetros, ficando esta rio nível do solo.A fossa séptica possuirá 1,45 metros de 

altura 

e 1,65 metros de diârnetro,sendo seu projeto e execução em conformidade aos requisitos das normastécnicas da 

ABNT. 

14.2 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM 
Poço destinado à recepção de efluente da fossa séptica e a permitir sua infiltração no solo, devendo ser respeitado 

em 

sua execução uma distancia acima de 1,50 metros da fossa séptica. Será construído em tijolos furados e seu fundo 

com enchimento de brita ou seixo com uma altura de aproximadamente 50 centímetros. A laje de cobertura do 

sumidouro será em concreto armado dotada de abertura para inspeção com tampão de inspeção de diâmetro de 60 

centímetros, ficando esta no nível do solo. O sumidouro possuirá 1,80 metros de altura e 1,50 metros de diâmetro, 

sendo seu projeto e execução em conformidade aos requisitos das normas técnicas da ABNT. 

14.3 LIMPEZA GERAL DA OBRA 
Incluindo remoção de entulho, lavagem polimento e remoção de detritos. 

O serviço de limpeza geral será considerado concluído quando não houver mais sujeira e toda as superfícies 

estiverem polidas. 

Evitar danos nos vidros, móveis, luminárias, equipamentos, revestimentos e pintura. 

Remover todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais objetos. 

Lavar com água e detergente as superfícies laváveis. 

Dar polimento com cera e polidores nos pisos, balcões, equipamentos, luminárias, lâmpadas, metais, ferragens e 

vidros. 

O serviço de limpezas erã aceito a partir dos itens de controle: ausência de sujeira,pó,riscos,colas,salpicos de tinta e 

grau de polimento satisfatório ao cliente. 

o 

Responsável Técnico 
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. 	S' GjbrieE. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

CONTRATANTE 	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL 
ORGÃO GESTOR 	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

OBJETO 	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS EDUCACIONAIS, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E 

COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL. 

NOME DA OBRA 	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÓNIO FRANCISCO DA SILVA 
LOCAL 	 BESOURO 
REF.: 	 SINAPI/ORSE - JUL140/2019 - NÃO DESONERADO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA 

F ITEM 'UNIU  QVAI.IT 1
SIBDI 
 

C/BDI 
AL 

Sf BDI C/BDI 

1.0 . SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 99059 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,OOM - 2 UTILIZAÇÕES 

rn2 50,00 

1.2 97644 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO 

m2 11,76 

1.3 97645 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO 

m2 12,60 

2.0 FUNDAÇÕES 

2.1 
- 

933o8 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

m3 2,70 

' 2 96995 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AP_10/2017 

m3 O 54 

3.0 . ESTRUTURA 

3.1 92263 
FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_I2/2015 

m2 1,80 

3.2 94964 
CONCRETO FCI( = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO! 
AREIA MÉDIA! BRITA 1) - PREPARO MECÁNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF07/2016 

m3 0,45 

3.3 140/ORSE 

AÇO CA - 50 06,3 A I2,5MM (ARMADURA E ESTRIBO) 
INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E 
COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA 
SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES. 

kg 82,00 

4.0 PAREDES E PAINÉIS 

4.1 89168 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CERÃMICA DE 9XI9XI9CM (ESPESSURA 9CM), PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

m2 1000 

5.0 COBERTURAS E TELHADOS 

5.1 94447 
TELHAMENTO COM TELHA CERÃMICA CAPA-CANAL, 
TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 

m2 370,00 

- .2 
- 

925,11 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS 
E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA 
TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO 'rRANSPOR'rE VERTICAL. 

m2 370,00 

6.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES 

6.1 87,530 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 

m2 61428 

62 87894 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 4001. 

m2 81525 

7.0 REVESTIMENTOS DE TETO 

7.1 96109 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS. 

m2 246,54 

8.0 PISOS -. 

8.1 98685 
RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE 
OU GRANITINA L = 10 CM 

m 191,96 
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8.2 84191 
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 
ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 
PLAS1'ICAS 

m2 296,54 

8.3 87690 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA(, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 
ADERIDO, ESPESSU RA 5CM. 

m2 296,4 

8.4 84088 
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 

m 34,20 

9.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

9.1 90844 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 
PADRÃO MÉDIO, 90X2I0X3,5CM, INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 4,00 

9.2 90841 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 
PADRÃO MÉDIO, 60X210X3,5CM, INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 6,00 

9.3 90843 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 
PADRÃO MÉDIO, 80X2 IOX3,5CM, INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 7,00 

10.0 ESQUADRIAS METÁLICAS 

10.1 94z69 
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, COM VIDROS, PADRONIZADA. 

n12 2,00  

10.2 94582 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, 
PADRONIZADA. AF07/20 16 

m2 33,72 

11.0 INSTALAÇÓES HIDRÁULICAS 

11.1 86939 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44  X  35,5* 

CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEl, EM 
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁTICO 
E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1,00 

11.2 86932 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE E FLEXÍVEl. EM 
PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

un 2,00 

11.3 95471 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD 
SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 1,00 

11.4 89709 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

un 6,00 

11.5 89707 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

un 6,00 

11.6 
- 

893n3 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

un 6,00 

11.7 89848 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

m 15,20 

11.8 89449 
'ruBo, PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. 

ni 600 

11 .9 89446 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM - 
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INS'rALAÇAo. 

m 32,00 

12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

12.1 97584 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÃMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

un 14,00 

12.2 91959 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), IOA/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

rn 8,00 
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12.3 93147 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E 
TOMADA IOA/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO. 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMDAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÃMPADA(. 

un 14,00 

12.4 74131/004 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 
EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAM ENTO TRFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

un 1.00 

12.5 93142 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
(2 MÓDULOS) IOA/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO 

un 31,00  

13.0 PINTURA 

13.1 48 88 	9 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACR(LICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 

m  2 333,34 

13.2 8 848 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 

m  2 481,92 

13.3 96135 
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 
02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E 
RETOQUES- REVOI 

m2 333,34 

14.0 SERVIÇOS EXTERNOS E LIMPEZA 

14.1 98078 

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÃMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 	

- 
INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 
13,2 M 

un 1,00 

14.2 98054 

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRE'I'O PRÉ-

MOLDADO, DIÃMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 
INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 1, 

un 1,00 

14.3 ORSE 2450 LIMPEZA GERAL m2 246,54 

TOTAL DO ORÇAMENTO 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 257
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

S
 

P
R

E
F

E
IT

U
R

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 S
Ã

O
 G

A
B

R
IE

L
/B

A
 

C
O

N
T

R
A

T
A

N
T

E
 	

P
R

E
F

E
IT

U
R

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 S
Ã

O
 G

A
B

R
IE

L
 

O
R

G
Ã

O
 G

E
S

T
O

R
 	

: S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 

R
E

F
O

R
M

A
 E

 A
M

P
L

IA
Ç

Ã
O

 D
E

 E
S

P
A

Ç
O

S
 P

Ú
B

L
IC

O
S

 E
D

U
C

A
C

IO
N

A
IS

, 
C

O
N

S
T

R
U

Ç
Ã

O
 D

E
 Q

U
A

D
R

A
 P

O
L

IE
S

P
O

R
T

IV
A

 C
O

B
E

R
T

A
 E

 C
O

B
E

R
T

U
R

A
 D

E
 Q

U
A

D
R

A
S

 
O

B
JE

T
O

 	
P

O
L

IE
S

P
O

R
T

IV
A

 D
A

 R
E

D
E

 M
U

N
IC

IP
A

L
. 

N
O

M
E

 D
A

 O
B

R
A

 	
R

E
F

O
R

M
A

 E
 A

M
P

L
IA

Ç
Ã

O
 D

A
 E

S
C

O
L

A
 A

N
T

Ô
N

IO
 F

R
A

N
C

IS
C

O
 D

A
 S

IL
V

A
 

L
O

C
A

L
 	

:B
E

S
O

U
R

O
 

R
E

F
.:

 	
S

IN
A

P
I/

O
R

S
E

 - 
JU

L
H

O
/2

0
1

9
 - 

N
Ã

O
 D

E
S

O
N

E
R

A
D

O
 

B
D

I 

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 F
ÍS

IC
O

-F
IN

A
N

C
E

IR
O

 
A

N
T

Ô
N

IO
 F

R
A

N
C

IS
C

O
 D

A
 S

IL
V

A
 

IT
E

M
 

D
E

S
C

R
I
Ç

Ã
O

  
%

 / 
R

$
 

M
E

S
E

S
 

T
O

T
A

L
 

3
0
 

6
0

 
9
0
 

1
2

0
 

1
.0

 
S

E
R

V
IÇ

O
S

 P
R

E
L

IM
IN

A
R

E
S

 
-
.
 

- 
-
-
-
-
.
-
-
 	

- 
-
-
 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 

2
.0

 
F

U
N

D
A

Ç
Õ

E
S

 

E
S

T
R

U
T

U
R

A
 

P
A

R
E

D
E

S
 E

 P
A

IN
É

IS
 

-
-
-
-
 	

- 
-
•
-
-
 

- 
--

 

3
.0

 
-
-
-
•
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
- 	

--
--

--
--

 
--

--
- -

--
--

--
--

--
 

.-_
-.. 	

- 

4
.0

 
-
-
 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -

-
-
-
-
 -

-
-
-
-
-
-
-
-
 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 

- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 - 

C
O

B
E

R
T

U
R

A
S

 E
T

E
L

H
A

D
O

S
 

5
.0

 

6
.0

 

7
.0

 

R
E

V
E

S
T

IM
E

N
T

O
S

 D
E

 P
A

R
E

D
E

S
 

R
E

V
E

S
T

IM
E

N
T

O
S

 D
E

 T
E

T
O

 

--
--

--
 -

--
--

--
--

--
--

 

- 
-
-
-
-
 - 	

 --
 	
-
-
-
-
 	
--

 -
--

--
--

--
--

- 

-
-
-
-
-
-
_
-
-
_
 -

-
-
-
-
_
-
 

-
-
 	

-
-
-
-
-
-
-
.
-
 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_
_
-
_
 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 

- -
--

--
--

--
_
_
- 	

-
-
-
 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
 

-
-
-
-
-
_

-
 	
- --

--
--

- 

8
.0

 

9
.0

 

1
0

.0
 

1
1

.0
 

1
2

.0
 

1
3

.0
 

1
4

.0
 

P
IS

O
S

 

E
S

Q
U

A
D

R
IA

S
 D

E
 M

A
D

E
IR

A
 

-
-
-
 -

-
-
-
-
-
 	
-
-
-
-
-
-
-
-
..

 -
-
-
-
-
-
-
-
 

-
 ..
..
..
--

--
- 

--
--

--
--

 
.-

- 
- -
-
-
-
-
-
 

- 
-
-
-
-
 -

-
-
-
-
 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 

- 
-
-
 	

- 
-
-
-
-
-
 
-
-
-
-
-
-
 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
 

E
S

Q
U

A
D

R
IA

S
 M

E
T

Á
L

IC
A

S
 

IN
S

T
A

L
A

Ç
Õ

E
S

 H
ID

R
Á

U
L

IC
A

S
 

-
-
 	

--
--

--
 	

- 	
-
 

--
--

 	
-
-
-
-
-

--
--

- 
- 	

--
 	
-
 . 	

. 

-
 

--
--

--
- 

-
-
-
-
 

-
-
-
-
 	

- .
-
.
 

-
-
-
 
-
-
-
-
-
-
-
-
 

IN
S

T
A

L
A

Ç
Õ

E
S

 E
L

É
T

R
IC

A
S

 

P
IN

T
U

R
A

 

S
E

R
V

IÇ
O

S
 E

X
T

E
R

N
O

S
 E

 L
IM

P
E

Z
A

 

- -
-
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 

-
-
 	
-
-
-
-
-
-
-
-
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
' 

-
-
-
 	

- 
- 	

--
--

--
--

 	
-
-
-
 	

- --
-
-
-
-
-
-
 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 

--
--

--
--

--
--

- 
.-.

.. -
 ---

---
---

---
---

---
---

- 

---
---

---
 	- 

-
-
 	
-
-
-
-
-
 
-
-
 

-
-
-
-
 

T
O

T
A

L
 P

A
R

C
IA

L
: 

T
O

T
A

L
 A

C
U

M
U

L
A

D
O

: 

T
O

T
A

L
 G

E
R

A
L

. 

o 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 258
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

e
 

jt
r
.:

t
,T

 
fi 

1_
( 

1 

ic
 

àl - 
r
T

J
>

 	
 

M
M

 

0
 

E
cE

O
R

A
V

 

$'
N

 

U 
W

M
k

Z
f
1

. 
-4

 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 259
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

CONTRATANTE 	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL 
ORGÃO GESTOR 	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

OBJETO 	 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS EDUCACIONAIS, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E 
COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL. 

NOME DA OBRA 	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL ABADE DOS SANTOS 
LOCAL 	 : POVOADO DE GAMELEIRA 
REF.: 	 SINAPI/ORSE - JULHO/2019 - NÃO DESONERADO 
BDI 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

MANOEL ABADE DOS SANTOS 

—CõDIGOITEM DESCRIÇÃO DO ITEM Nelo, 
UNID QUANT 

SIBDI C/ BDI  S/BDI C/BDI 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 99059 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,OOM 	2 UTILIZAÇOES 

m2 10,00 

1.2 9644 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO 

m2 3360 

1.3 97645 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO 

m2 16,80 

2.0 FUNDAÇÕES 

2.1 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OUGUAL A 1,30 M. AF_03/20I6 

m3 2,17 

2.2 96995 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_ 10/20 17 

m3 0,44 

3.0 ESTRUTURA 

3.1 92263 
FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 

m2 1,45 

3,2 92760 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO- 
60 DE 6.3 MM - MONTAGEM. 

E g 36,34 

3.3 94964 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO! 
AREIA MÉDIA! BRITA 1) - PREPARO MECÃNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF07/2016 

m3 0,45 

4.0 PAREDES E PAINÉIS 

4.1 89168 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CERÃMICADE9XI9XI9CM (ESPESSURA 9CM), PARA 
EDIFICAÇÃO IIAF3ITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, 

m2 15,50 

5.0 COBERTURAS E TELHADOS 

5.1 94447 
TELHAMENTO COM TELHA CERÁMICA CAPA-CANAL, 
TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF.06/2016  

m2 48,00 

- 
.2 92D41 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS 
E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA 
TELHA DE ENCAIXE DE CERÃMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

E 48,00 

6.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES 

6.1 87530 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 

m2 1854 

62 87894 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

m2 15335 

7.0 REVESTIMENTOS DE TETO 

7.1 96109 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS. 

m2 303,88 

8.0 PISOS 

8.1 98685 
RODAF'E PRE-MOLDADO DE GRANII,ITE, MARMORITE 
OU GRANITINA L = lO CM 

m 263,1 I 

8.2 84191 
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 
ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 
PLASTICAS 

m2 325,54 
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8.3 87690 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 
ADERI DO,ESPESSURA 5CM. 

m2 325,54 

8.4 84088 
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 

m 37,60 

9.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

9.1 90844 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 
PADRÃO MÉDIO, 90X210X3,5CM, INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 4,00 

9.2 90841 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 
PADRÃO MÉDIO, 60X2I0X3,5CM, INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 7.00 

9.3 90843 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 
PADRÃO MÉDIO, 80X2 1 0X3,5CM, INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 10,00 

10.0 ESQUADRIAS METÁLICAS 

10.1 94569 
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO ,COM VIDROS, PADRONIZADA. 

m2 4,00  

10.2 94582 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, 
PADRONIZADA. AF_07/2016 

rn2 13,00 

11.0 INSTALAÇÓES HIDRÁULICAS 

11.1 86939 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44  X  35,5* 

CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁTICO 
E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Ufl 2,00 

11.2 86932 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE E FLEXÍVEL EM 
PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

un 1,00 

11.3 95471 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD 
SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 1,00 

11.4 89709 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

un 5,00 

11.5 89707 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

un 5,00 

11.6 893n3 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. 

Ufl 6,00 

11.7 89848 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

m 50,25 

11 .889449 8 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. 

m 600 

11.9 89446 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 13600 

12.0 INSTALAÇÓES ELÉTRICAS 

12.1 97,584 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÃMPADATUBUI.AR  DE 35W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

un 21,00 

12.2 91959 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), IOA/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

m 17,00 

12.3 93147 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO 
INTERRUFFOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E 
TOMADA IOA/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CI-IUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÃMPAI)A). 

un 21,00 
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12.4 74131/004 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 
EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

un 1,00 

38, O 125 93142 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
(2 MODULOS) IOA/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
EI,ETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO 

un 

13.0 PINTURA 

13.1 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 

m2 197,83 

13.2 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS 

m2 798,95 

13.3 96135 
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 
02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E 
RETOQUES- REVOI 

m2 197,83 

14.0 MURO DE DIVISA 

14.1 ORSE 2375 

MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÃMICO, C/ ALV DE 
PEDRA 0,35 X 0,60M, PILARES (9X20CM) A CADA 3,OM, 
CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9XI5CM) EM 
CONCRETO ARMADO FCK15,0 MPA, C/ CI-IAPISCO, 
REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR. 

M2 10,00 

15.0 SERVIÇOS EXTERNOS E LIMPEZA 

- 
1.l 98078 

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 
13,2 M 

un 1,00 

15.2 98054 
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÃMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 
INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L 

un 1,00 

15.3 ORSE 2450 LIMPEZA GERAL m2 325,54 

TOTAL DO ORÇAMENTO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

CONTRATANTE 	PREFEITRUA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL 
ORGÃO GESTOR 	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

OBJETO 	 : REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS EDUCACIONAIS, CONSTRUÇÂO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E 
COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL. 

NOME DA OBRA 	: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL HONORATO DE SOUZA 
LOCAL 	 POVOADO DE BAIXÃO DOS HONORATOS 
REF.: 	 SINAPI/ORSE - JANEIRO/2019 - NÃO DESONERADO 

MANILHA ORÇAMENTÁRIA 

MANOEL HONORATO DE SOUZA 

M"' 1°Z  éôD ITEM. UNID QUANT 
C/BDI 8 DI CI 

SERVIÇOS PRELIMINARES LÕ 

 

1.1 97644 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO 

m2 38,64 

1.2 97645 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO 

m2 26,22 

2.0 FUNDAÇÕES 

2.1 9 335 8 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OUGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

m3 1842 

2.2 96995 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF 10/20 17 

m3 5,40 

3.0 ESTRUTURA 

3.1 92263 

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_I2/2015 

m2 38,82 

3" 92760 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO-
60 DE 6.3 MM - MONTAGEM. 

Kg 431,57 

3.3 94964 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO! 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÃNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AP. 07/20I6 

m3 5,40 

4.0 PAREDES E PAINÉIS 

4.1 89168 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CERÂMICA DE 9X19XI9CM (ESPESSURA 9CM), PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

m2 61,40 

5.0 COBERTURAS E TELHADOS 

5.1 94447 
TELHAMENTO COM TELHA CERÃMICA CAPA-CANAL, 
TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/20I6 

m2 150,00 

5.  94213 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUM(NIO E - 0,5 
MM, COM A'I'Ë 2 ÁGUAS, INCL USO IÇAMENTO 

m2 25500 

- 
.3 

- 
92o4I 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS 
E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA 
TELHA DE ENCAIXE DE CERÃMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

m2 150,00 

6.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES 

6. 1 87530 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 

m2 2823 

6•2 87894 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

m2 156,84 

7.0 REVESTIMENTOS DE TETO 

7.1 96109 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS. 

m2 187 ,55 

8.0 PISOS 

8.1 34680 
RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE 
OU GRANITINA L = 10 CM 

m 185 41 

8.2 84191 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 
ESPESSURAS MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 
PLASTICAS 

m2 291,77 

-J 
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8.3 87690 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 
ADERIDO,ESPESSURA 5CM. 

m2 291,77 

8.4 84088 
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 

m 37,20 

9.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

9.1 90844 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 
PADRÃO MÉDIO, 9021 0X3,5CM, INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 4,00 

9.2 90841 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 
PADRÃO MËDIO, 60X2 I 0X3,5CM, INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 4,00 

9.3 90843 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 
PADRÃO MCDIO, 80X2 10X3,5CM, INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 14,00 

10.0 ESQUADRIAS METÁLICAS 

10.1 34 

JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM, 
ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, 
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR 

un 2,00 

10.2 34367 

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM, 2 
FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU 

BRILHANTE, BATENTE /REQUADRO DE 6 A 14 CM, 

COM VIDRO, SEM GUARNICAO /ALIZAR 

m2 36,72 

11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

11.1 86939 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5* 

CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁTICO 

E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Ufl 4,00 

11.2 86932 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 

LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE E FLEXÍVEl, EM 

PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

un 1,00 

11.3 95471 

VASO SAN1TARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCI) 

SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 

ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 1,00 

I 1.4 89709 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

un 6,00 

1 I.5 89707 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

un 6,00 

I I.6 89353 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
un 6,00 

11.7 89848 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

m 15,07 

11.8 89449 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. 
m 6,00 

1 I.9 89446 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
rn 40,00 

12.0 INSTALAÇÓES ELÉTRICAS 

12.1 97584 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 

I.ÃMPADA TUBULAR DE 36W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

un 34,00 

12.2 91959 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), IOA/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

m 18,00 

12.3 93147 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E 

TOMADA IOA/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

un 

- 

34.00 
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12.4 74131/004 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 
EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

un 1,00 

12.5 93142 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
(2 MÓDULOS) IOA/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO 

un 60,00 

13.0 PINTURA 

13.1 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACR)LICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 

m2 386,95 

13.2 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 

m2 1.238,55 

13.4 96135 
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 
02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E 
RETOQUES- REVOI 

m2 386,95 

14.0 MURO DE DIVISA 

14.1 237! 
MURO DIVISÓRIO COM BLOCO DE CONCRETO, E=14 
CM, ALTURA 1,80 M SOBRE SAPATA CORRIDA. 

m 40,00 

15.0 SERVIÇOS EXTERNOS E LIMPEZA 

15.1 98054 
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÃMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 
INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 1. 

un 1,00 

15.2 98078 

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 
13,2 M 

un 1,00 

15.3 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 690,02 

TOTAL DO ORÇAMENTO 
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SãoGabiiel 
PREFEITURA MUNiCIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

CONTRATANTE 	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL 
ORGÃO GESTOR 	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
OBJETO 	 : REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS EDUCACIONAIS, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E 
NOME DA OBRA 	REFORMA E AMPLIAÇÃO IDA ESCOLA JOÃO PEDRO BERNARDO 
LOCAL 	 SÃO GABRIEL/DA 
REF.: 	 SINAPI/ORSE - JULHO/2019 - NÃO DESONERADO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
ESCOLA JOÃO PEDRO BERNARDO 

ITEM CODIGO 
DEScRIçÃo DO ITEM TJNID QUANT P8T1L 

PTcTL 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 7 9 644 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO 

2 35,28 

1.2 97645 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO 

rn2 27,30 

2.0 ESTRUTURA 

2.1 92263 
FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF-  I2/20I5 

m2 36,56 

2.2 94964 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 )CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 

m3 5,08 

3.0 PAREDES E PAINÉIS 

3.1 89168 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO  IDE BLOCOS VAZADOS DE 
CERÂMICA DE 9XI9X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 
EDIFICAÇÃO 1-IABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

m2 57,86 

4.0: COBERTURAS E TELHADOS 

4.1 94447 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF  0612016 

rn2 206,02 

4. 2 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS 
E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA 

TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

m2 206,02 

5.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES 

z. 1 - 870 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES DE 20MM, COM EXECUÇÃO  DE TALISCAS 

m2 23,14 

6.0 PISOS 

6.1 98685 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018 rn 383,04 

6.2 84191 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 

ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 

PLASTICAS 

m2 489,90 

6.3 87690 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 

ADERIDO,ESPESSURA 5CM. 

m2 489,90 

6.4 84088 

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 

15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA 

m 6070 

7.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

7.1 90844 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 
PADRÃO MÉDIO, 90X210X3,5CM, INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALACÃO 

un 4,00 

7.2 90841 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 
PADRÃO MÉDIO, 60X210X3,5CM, INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO  DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALACÃD 

un 4,00 

7.3 90843 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 
PADRÃO MÉDIO, 80X2 1 0X3,5CM, INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO  DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 16,00 

8.0 ESQUADRIAS METÁLICAS 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 270
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

8. I 94569 
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, COM VIDROS, PADRONIZADA. 
m2 4,00 

8.2 94582 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, 

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, 
PADRONIZADA. AF_07/ 2016 

m2 53,82 

9.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

9.1 86939 

LAVATÓRIO LOUÇA  BRANCA COM COLUNA, *44  X 
355* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 

FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 
30CM EM PLATICO E COM TORNEIRA CROMADA 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1,00 

9.2 86932 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 

LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE E FLEXIVEL EM 

PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

un 1,00 

9.3 95471 

VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA 

PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 

ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 1,00 

9.4 89709 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÃVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

un 5,00 

9.5 89707 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

un 5,00 

9.6 89353 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. 
un 5,00 

9.7 89848 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

m 27,20 

9.8 89449 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO INSTALAÇAO. 
m 6,00 

9.9 89446 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

m 72,00 

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

10.1 97584 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

un 35,00 

10.2 91959 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 1OA/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

m 21,00 

10.3 93147 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E 

TOMADA IOA/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CI-IUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

un 35,00 

10.4 74131/004 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE 

EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 

COM BARRAMENTO TRFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1,00 

- 1O . ÇL31 	2 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 

TOMADA (2 MÓDULOS) 1OA/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CIIUMBAMENTO 

un 66,00 

11.0 PINTURA 

11 .1 88489 
APLICAÇÃO MANUAl, DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 
m2 422,32 

11 .2 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 
in2 1 086,72 

11.3 96135 

EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO  DE 

02 DEMÃOS DE MASSA ACRILICA, LIXAMEN'roE 

RETOQUES - REV 01 

n12 422,32 

12.0 SERVIÇOS EXTERNOS E LIMPEZA 

12.1 98078 

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 

13,2 M* 

Ufl 1,00 

12.2 98054 

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÃMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 

INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L 

un 1,00 

2.3 ORSE 2450 LIMPEZA GERAL m2 489,90 

TOTAL DO ORÇAMENTO 

RE,SPONSÁ FEL TÉCNICO 
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MEMORIAL DESCRITIVO E 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA 
POLIESPORTIVA 

LOCAL: AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA 
NA ESCOLA CLARICE NUNES DA GAMA 

São Gabriel/BA, 21 de outubro de 2019. 

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas 
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1.. 
QUADRA NAESCOLA 

- 	CLARICE NUNES 

S5o Gabriel 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

1.0 - INTRODUÇÃO.  

Em acordo a necessidade identificada pela Prefeitura Municipal de São 

Gabriel, o empreendimento relacionado por este memorial descritivo, visa a 

construção de vestiário e reforma da quadra poliesportiva, a mesma se localiza na 

escola Clarice Nunes na sede do Município. 

A presente quadra poliesportiva citada é sede de diversos eventos esportivos 

e culturais. 

Com isso, à necessidade da construção dos vestiários, a fim de 

proporcionar condições favoráveis a execução destes eventos para perfeita 

utilização da população. 

Este memorial tem por objetivo, fixar as condições gerais e o método de 

execução dos serviços de fornecimento de mão-de-obra e materiais, ferramentas e 

equipamentos a serem empregados nos serviços de reforma da Quadra 

Poliesportiva. 

1.1 -LOCALIZAÇÃO 

COORDENADAS: 11°13'41.92 S 41°52'24.91 "W 

ENDEREÇO: Rua Eurípedes Machado, Sede - São Gabriel - Bahia - CEP: 

44915000. 

2.0 - ETAPAS CONSTRUTIVAS DA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA QUADRA 

POLIESORTIVA NA ESCOLA CLARICE NUNES DA GAMA.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

RESUMO 

A quadra na escola Clarice Nunes da Gama passará por ampliação com a 

construção de dois vestiários de 2,9 x 4,9 metros com banheiros, construção de 

arquibancada nos dois lados da quadra com comprimento aproximado de 25 

metros e alambrado, execução de lixamento, repatos e pintura do piso da quadra. 

2.1- SERVIÇOS PRELIMINARES. 

A contratada deverá executar a locação dos vestiários e arquibancada que 

deverão ser executadas sobre fundação superficial tipo viga baldrame. 

2.2 - MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES. 

As escavações deverão seguir as dimensões de projeto, após abertura das valas, 

executar a compactação do fundo e lançamento de concreto. 

Deverá ser usado armação de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm, e armação de aço 

CA-60, diâmetro de 5,0 mm e concreto fabricado na própria obra em betoneira de 

25 mpa na fundação. 

2.3 - ALVENARIA 

No bloco dos vestiários serão executadas paredes de alvenaria em blocos 

cerâmicos com espessura final de no mínimo 15 cm. Externamente, as paredes 

receberão como acabamento final, Emboço (massa única) e pintura. Internamente 

as paredes receberão chapisco, emboço e serão revestidas com azulejos até o teto. 

As paredes devem obedecer ao alinhamento e a disposição do projeto 

arquitetônico. O levantamento da alvenaria deverá ter os tijolos previamente 

umedecidos, contrafiados, prumados, com cantos amarrados as paredes 

transversais, nivelados e com folga nas aberturas, sendo que as juntas deverão 

de no máximo 1,5cm. 
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São Gabriel. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

2.4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A instalação elétrica dos vestiários deverão seguir o projeto elétrico. 

2.5 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 

A rede será executada com tubos e conexões de PVC rígido. O registro de pressão 

será em metal cromado, as torneiras serão em metal cromado. As ligações das 

torneiras, engates e aparelhos serão feitas utilizando-se conexões azuis com 

bucha de latão. Sobre a laje do bloco de sanitários serão instaladas 02 caixas 

d'água de fibrocimento de 1000 litros cada. Estas serão interligadas e terão no 

tubo de alimentação uma torneira bóia de 3/4"  de PVC, com flutuador compatível. 

O extravasor deverá ter diâmetro superior ao ramal de entrada. Fará parte destas 

instalações a ligação do cavalete. A caixa d'água deverá ser assentada sobre uma 

base perfeitamente plana de tábuas de 1" de espessura, de madeira de lei. Essas 

tábuas deverão ser colocadas justapostas, de maneira a não existir vão algum 

entre elas. 

2.6 - PINTURA (PISO, VESTIARIO, ARQUIBANCADA) 

As estruturas rebocadas receberão após o lixamento, receberão duas demãos de 

Pintura Acrílica. Essas áreas deverão ser previamente lixadas e limpas da poeira. 

As cores serão determinadas previamente pela fiscalização. 

Os recortes e as superficies deverão ter um acabamento uniforme sem manchas 

ou tonalidades diferentes, tomando-se cuidado especial no sentido de evitar-se 

escorrimento ou respingos de tinta nas superficies não destinadas à pintura. Os 

respingos que não puderem ser evitados, deverão ser removidos enquanto a tinta 

estiver fresca. 

A pintura da Quadra será feita com duas demãos com tinta acrílica, nas cores 

determinadas pela fiscalização. 

2.7 - SERVIÇOS EXTERNOS E CONJUNTOS ESPORTIVOS 
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Será executado um Alambrado de Tela fixo por Tubos de AÇO chumbados em 

viga de concreto, com altura de 4,0 m. 

portão de tubo de aço galvanizado de 2 (1x2)m, ind. pilares de sustentação. 

Para a quadra do futsal, será prevista a execução e a entrega das duas traves 

com redes, de acordo o projeto arquitetônico e as normativas do esporte, sendo a 

trave de perfil de ferro tubular, pintado com tinta esmalte pintado sobre fundo de 

zarcão. e redes apropriadas. 

Para a quadra de Basquete, será previsto a execução e a entrega das tabelas de 

basquete, com aros e redes, estruturadas num perfil metálico treliçado, sendo 

todas pintadas com tinta pintado com tinta esmalte pintado sobre fundo de 

zarcão de acordo com o projeto arquitetônico e as normas vigentes. 

Para a quadra de voleibol, será previsto a execução e a entrega da estrutura de 

suporte da rede, bem como a rede, num perfil metálico, sendo pintado com tinta 

pintado com tinta esmalte pintado sobre fundo de zarcão, de acordo com o 

projeto arquitetônico e as normas vigentes. 

2.8 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

Deverá ser implantado (conforme projeto) o sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas (spda) para a segurança dos usuários desse espaço esportivo para a 

prática segura em dias chuvosos. 

3.0 - LIMPEZA FINAL DA OBRA 

A contratada deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e de seus 

complementos removendo os entulhos resultantes provocados com a execução da 

obra para bota fora apropriado pré definido pela fiscalização da Prefeitura 

Municipal de São Gabriel. 
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3.1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

3.2 - GENERALIDADES: 

A presente especificação tem por objetivo definir os critérios para execução, 

medição e pagamento dos serviços a serem executados sob a condução da 

fiscalização. 

A execução das obras e serviços de engenharia obedecerá às presentes 

especificações, às exigências emanadas da Fiscalização e às normas técnicas da 

ABNT. 

Se devido a contingências locais for aconselhável qualquer adaptação na 

concepção do projeto, está só será efetuada de comum acordo entre as partes, e 

desde que absolutamente necessárias. 

A Contratada, vencedora da Licitação, deverá manter na obra: 

- Mestre de obras, operários e demais funcionários em número e grau de 

especialização compatíveis com a natureza das obras e serviços. 

- As obras e os serviços deverão ser acompanhados/ monitorados por um 

Responsável Técnico (Engenheiro Civil Habilitado), mantendo no canteiro de 

obras todas as plantas, especificações e demais elementos do projeto para 

consulta, a qualquer tempo, dos seus funcionários, preposto e Órgãos de 

fiscalização. 

O Responsável Técnico pelos serviços de obra deve respeitar as seguintes 

recomendações: 
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a) ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do início de 

qualquer uma das atividades relacionadas com os serviços de obra: 

- das condições contratuais dos serviços de obra; 

- dos Projetos para Execução; 

- das respectivas especificações; 

- do Cronograma Físico-Financeiro; 

- das condições locais onde será implantada a obra; 

- das Normas Técnicas Brasileiras. 

b) esclarecer as dúvidas em consulta com a Prefeitura Municipal, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias a partir da data prevista no Cronograma 

Físico- Financeiro contratual. 

c) assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os serviços, 

elementos, componentes e materiais adotados na execução da obra, nos termos 

da legislação vigente. 

3.3 - SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO: 

Deverá ser observado, pela contratada, a Legislação do Ministério do 

Trabalho que determina obrigações no campo de segurança, higiene e medicina 

do trabalho, e o mesmo será o único responsável quanto ao uso obrigatório e 

correto, por seus funcionários da obra, dos equipamentos de proteção individual, 

de acordo com a Legislação vigente. A contratada deverá proporcionar todos os 

Epi's a seus funcionários, bem como diariamente todos os envolvidos na obra 

deverá está com fardamento padrão que caracterize a empresa contratada. 

Poderá a Prefeitura Municipal de São Gabriel exigir a qualquer momento, 

promover às suas expensas, se julgar conveniente, o seguro de prevenção de 
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acidentes de trabalho, dano de propriedade, fogo, acidentes de veículos, 

transporte de materiais e quaisquer outros tipos de seguros contra terceiros. 

3.4 - PROJETOS 

As obras obedecerão rigorosamente às plantas, especificações e detalhes do 

projeto e aos demais elementos que a Fiscalização venha a fornecer. 

Eventuais modificações no projeto só poderão ser efetuadas, se previamente 

aprovadas pela Fiscalização, e desde que absolutamente necessárias. 

Seguindo as etapas da planilha orçamentária sintética: 

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES: 

1.1 - LOCAÇÃO DE CASA/CONTAINER PARA ESCRITÓRIO COM BANHEIRO, 
DEPÓSITO E REFEITÓRIO. 

A empreiteira deverá alugar um imóvel de forma a suprir as necessidades 

da obra e de seus colaboradores conforme exigências das normas vigentes 

aplicáveis. 

1.2 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (FUNDAÇÃO P/ 
ESTRUTURA METÁLICA). 

Consiste na execução, pela Contratada, da locação de todos os elementos 

necessários à perfeita implantação da obra. Será feita inicialmente através de 

equipe técnica devidamente habilitada, que deverá executá-la rigorosamente a 

partir dos pontos de referência estabelecidos pela Contratante, lançando, sobre 

gabaritos de madeira, os eixos e níveis imprescindíveis à fiel execução da obra, de 

acordo com as exigências contratuais. 

O gabarito deverá utilizar tábuas de pinho de 3, novas, com dimensões de 

1"x12"e barrotes de 3"x 3" ou material característico da região, devidamente 

contraventado e nivelado à altura de 1,00m do solo e espaçados 1,50 m cada. 
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Neste gabarito serão feitas as marcações de locação, sendo escritas em tinta a 

óleo vermelha as indicações dos eixos e/ou faces e designação dos elementos a 

executar. 

Não será permitido, na locação das obras, o uso de esquadros. A locação da 

obra será de inteira responsabilidade da CONTRATADA e deverá ser executada e 

conferida através de equipe de topografia devidamente habilitada. Todo e 

qualquer engano de cota e/ou alinhamento será de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA, ficando a mesma na obrigação de executar as devidas correções 

mesmo que para isso sejam necessárias demolições de serviços já concluídos. 

2.0 - MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES: 

2.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M 

As cavas de fundações deverão ser executadas nas dimensões conforme o 

projeto estrutural, podendo variar conforme dimensões descritas no projeto 

executivo de fundações, as cavas deverão estar niveladas com fundo apiloado 

manualmente com maço de 30kg. 

Caberá a contratada executir a escavação manual de valas, para 

possibilitar a realização de seus trabalhos. A escavação deverá sempre ser 

executada com o uso de equipamentos e ferramentas adequados, dependendo da 

localização da obra a ser executada e sempre com a autorização da Fiscalização. 

A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além do transcrito 

nesta especificação, todas as prescrições da NBR 6122. 

2.2 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

O fundo da vala deverá ser fortemente apiloado com soquete, sobre o qual 

será espalhado lastro de brita 2, com 5cm de espessura. 

2.3 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO. 
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O reaterro do terreno deve atingir resistência suficiente para suportar os 

esforços provenientes da edificação. 

2.4 - ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. 

Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o 

teor umidade ótima de compactação prevista em projeto. 

Executa-se o aterro lateral, região que recobre o tubo, atendendo as 

especificações de projeto e garantindo que a tubulação enterrada fique 

continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berço de assentamento. 

Prossegue-se com o aterro superior, região com 30 cm de altura sobre a 

geratriz superior da tubulação, nas partes compreendidas entre o plano vertical 

tangente a tubulação e a parede da vala. O trecho por cima do tubo não é 

compactado para evitar deformações ou quebras. 

Terminada a fase anterior é feito o aterro final, região acima do aterro 

superior até a superfície do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita 

em camadas sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do 

terreno das laterais da vala. 

No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada 

simultaneamente as etapas do aterro garantindo assim o preenchimento total da 

vala. 

2.5 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. 

Escavação e carga de material consiste-se nas operações de remoção do 

material constituinte do terreno nos locais onde a implantação da geometria 

projetada requer a sua remoção, ou escavação de áreas de empréstimo de 

material, incluindo a carga e o transporte dos materiais para seu destino final: 

aterro ou depósito de materiais de excedentes. 

2.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL. 
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3.0 - FUNDAÇÕES - SAPATAS E VIGAS BALDRAME: 

3.1 - P1 VESTIARIO E ARQUIBANCADA: 

3.1.1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, MADEIRA COMPENSADA 
COM REAPROVEITAMENTO. 

As formas deverão ser executadas rigorosamente conforme as dimensões 

indicadas em projeto, com linearidade e prumada perfeitas, incluindo as contra 

flechas definidas em projeto, com materiais de boa qualidade e adequados ao tipo 

de acabamento que se pretende para as superfícies das peças concretadas. Todas 

as formas deverão ser fabricadas com materiais estáveis em presença de água, 

entende-se como tal, aqueles capazes de enfrentar as intempéries em prazo 

previsto para seu uso. 

Antes do lançamento do concreto as juntas das formas deverão ser vedadas 

e as superficies que ficarão em contato com o concreto deverão estar isentas de 

gorduras e impurezas prejudiciais à qualidade do acabamento. Fôrmas 

construídas com materiais que absorvam umidade ou facilitem a evaporação 

devem ser molhadas até a saturação, para minimizar a perda de água do 

concreto, fazendo-se furos para escoamento da água em excesso, salvo 

especificação contrária em projeto, conforme NBR 14931-2004 - item 9.2. 

O uso de desmoldante a base de resina, tipo Separol, deverá ser 

considerado. As fôrmas obedecerão aos níveis, eixos e faces indicados em planta 

do projeto executivo. 

3.1.2 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO! AREIA MÉDIA! 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF07/2016. 

Será utilizado concreto estrutural virado em obra, com fck de 20Mpa, 

conforme especificado no projeto estrutural, e deverá haver apresentação prévia à 

Comissão de Fiscalização da composição do traço em peso. 

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 285
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

São Gabriel 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

Será vetada a concretagem quando não houver plano de concretagem e 

liberação da concretagem pela Comissão de Fiscalização. Da mesma forma que, 

nenhuma concretagem poderá ser efetuada sem a presença de membro, ou de 

um representante por ela indicado. 

O uso de aditivos será admitido, nas condições expressas no item ADITIVO 

acima, somente sob consulta prévia à Comissão de Fiscalização, acompanhada de 

justificativa por escrito. 

A cura será executada por aspersão, iniciada 24h após a concretagem, no 

mínimo duas vezes por dia (manhã e tarde). 

A vibração será obrigatoriamente mecânica, com a disponibilidade mínima, 

na obra, de vibradores mecânicos de imersão, com mangotes com diâmetros 

variáveis. 

Durante a concretagem, deverá permanecer disponível no Canteiro, para 

eventuais reparos, equipe de ferreiros e carpinteiros. 

A concretagem será acompanhada por Técnico da Contratada e pela 

Comissão de Fiscalização. 

Normas Técnicas relacionadas 

- ABNT NBR 5738, Concreto - Procedimento para moldagem e cura de 

corpos-de-prova; 

- ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova 

cilíndricos; 

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos; 

- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central; 

- ABNT NBR 8522, Concreto - Determinação do módulo estático de 

elasticidade à compressão; 
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- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas - Procedimento; 

- ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto - Procedimento; 

3.1.3 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 0 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, 
DOBRA E COLOCAÇÃO. 

As armaduras com bitolas 6,3mm a 12,5mm serão constituídas em aço 

CA-50, em conformidade com a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto 

Estrutural e determinações da NBR-6118. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superfícies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-6118, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 

Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 
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Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

3.1.4 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÃMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO. 

As armaduras serão constituídas em aço CA-60, em conformidade com a 

EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinações da 

NBR-61 18. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superfícies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 
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O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-61 18, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 

Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 

Deve-se considerar a rigidez da armadura e as características do elemento 

estrutural na definição do espaçamento e distribuição dos espaçadores, que não 

deverão distar mais de 1,5m entre si. 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

3.1.5 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015. 

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem 

a todas as disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos foram 

adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para introdução de furos nas 

vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros); 

Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, 

nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condição de 

estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento; 

Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde 

ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se 
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não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto (tempo decorrido 

desde a saída da usina até a chegada na obra) - verificações com base na Nota 

Fiscal / documento de entrega; 

Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / "slump") e moldagem 

de corpos de prova para controle da resistência à compressão do concreto, lançar 

o material com a utilização de baldes e funil e adensá-lo com uso de vibrador de 

imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam 

adequadamente envolvidos na massa de concreto; 

Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim 

de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a 

causar exsudação da pasta / segregação do material; 

Conferir o prumo dos pilares ao final da execução. 

4.0 - SUPERESTRUTURA:  
4.1 - CONCRETO ARMADO- VIGAS: 

4. 1.1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA, MADEIRA 
SERRADA COM REAPROVEITAMENTO 

As formas deverão ser executadas rigorosamente conforme as dimensões 

indicadas em projeto, com linearidade e prumada perfeitas, incluindo as contra 

flechas definidas em projeto, com materiais de boa qualidade e adequados ao tipo 

de acabamento que se pretende para as superfícies das peças concretadas. Todas 

as formas deverão ser fabricadas com materiais estáveis em presença de água, 

entende-se como tal, aqueles capazes de enfrentar as intempéries em prazo 

previsto para seu uso. 

Antes do lançamento do concreto as juntas das formas deverão ser vedadas 

e as superficies que ficarão em contato com o concreto deverão estar isentas de 

gorduras e impurezas prejudiciais à qualidade do acabamento. Fôrmas 

construídas com materiais que absorvam umidade ou facilitem a evaporação 

devem ser molhadas até a saturação, para minimizar a perda de água do 
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concreto, fazendo-se furos para escoamento da água em excesso, salvo 

especificação contrária em projeto, conforme NBR 14931-2004 - item 9.2. 

O uso de desmoldante a base de resina, tipo Separol, deverá ser 

considerado. As fôrmas obedecerão aos níveis, eixos e faces indicados em planta 

do projeto executivo. 

4.1.2 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 0 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, 
DOBRA E COLOCAÇÃO 

As armaduras com bitolas 6,3mm a 12,5mm serão constituídas em aço 

CA-50, em conformidade com a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto 

Estrutural e determinações da NBR-61 18. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superficies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-6 118, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 
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Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

4.1.3 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

As armaduras serão constituídas em aço CA-60, em conformidade com a 

EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinações da 

NBR-61 18. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superficies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 
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dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-6 118, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 

Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 

Deve-se considerar a rigidez da armadura e as características do elemento 

estrutural na definição do espaçamento e distribuição dos espaçadores, que não 

deverão distar mais de 1,5m entre si. 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

4.1.4 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO! AREIA MÉDIA! 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

Será utilizado concreto estrutural virado em obra, com fck de 20Mpa, 

conforme especificado no projeto estrutural, e deverá haver apresentação prévia à 

Comissão de Fiscalização da composição do traço em peso. 

Será vetada a concretagem quando não houver plano de concretagem e 

liberação da concretagem pela Comissão de Fiscalização. Da mesma forma que, 

nenhuma concretagem poderá ser efetuada sem a presença de membro, ou de 

um representante por ela indicado. 
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O uso de aditivos será admitido, nas condições expressas no item ADITIVO 

acima, somente sob consulta prévia à Comissão de Fiscalização, acompanhada de 

justificativa por escrito. 

A cura será executada por aspersão, iniciada 24h após a concretagem, no 

mínimo duas vezes por dia (manhã e tarde). 

A vibração será obrigatoriamente mecânica, com a disponibilidade mínima, 

na obra, de vibradores mecânicos de imersão, com mangotes com diâmetros 

variáveis. 

Durante a concretagem, deverá permanecer disponível no Canteiro, para 

eventuais reparos, equipe de ferreiros e carpinteiros. 

A concretagem será acompanhada por Técnico da Contratada e pela 

Comissão de Fiscalização. 

Normas Técnicas relacionadas 

- ABNT NBR 5738, Concreto - Procedimento para moldagem e cura de 

corpos-de-prova; 

- ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova 

cilíndricos; 

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos; 

- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central; 

- ABNT NBR 8522, Concreto - Determinação do módulo estático de 

elasticidade à compressão; 

- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas - Procedimento; 

- ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto - Procedimento; 

4.1.5 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 
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Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem 

a todas as disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos foram 

adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para introdução de furos nas 

vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros); 

Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, 

nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condição de 

estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento; 

Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde 

ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se 

não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto (tempo decorrido 

desde a saída da usina até a chegada na obra) - verificações com base na Nota 

Fiscal / documento de entrega; 

Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / "slump") e moldagem 

de corpos de prova para controle da resistência à compressão do concreto, lançar 

o material com a utilização de baldes e funil e adensá-lo com uso de vibrador de 

imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam 

adequadamente envolvidos na massa de concreto; 

Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim 

de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a 

causar exsudação da pasta / segregação do material; 

Conferir o prumo dos pilares ao final da execução. 

4.2 - CONCRETO ARMADO - PILARES E LAJES: 

4.2.1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA, MADEIRA 
SERRADA COM REAPROVEITAMENTO 

As formas deverão ser executadas rigorosamente conforme as dimensões 

indicadas em projeto, com linearidade e prumada perfeitas, incluindo as contra 

flechas definidas em projeto, com materiais de boa qualidade e adequados ao tipo 
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de acabamento que se pretende para as superfícies das peças concretadas. Todas 

as formas deverão ser fabricadas com materiais estáveis em presença de água, 

entende-se como tal, aqueles capazes de enfrentar as intempéries em prazo 

previsto para seu uso. 

Antes do lançamento do concreto as juntas das formas deverão ser vedadas 

e as superfícies que ficarão em contato com o concreto deverão estar isentas de 

gorduras e impurezas prejudiciais à qualidade do acabamento. Fôrmas 

construídas com materiais que absorvam umidade ou facilitem a evaporação 

devem ser molhadas até a saturação, para minimizar a perda de água do 

concreto, fazendo-se furos para escoamento da água em excesso, salvo 

especificação contrária em projeto, conforme NBR 14931-2004 - item 9.2. 

O uso de desmoldante a base de resina, tipo Separol, deverá ser 

considerado. As fôrmas obedecerão aos níveis, eixos e faces indicados em planta 

do projeto executivo. 

4.2.2 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 0 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, 

DOBRA E COLOCAÇÃO 

As armaduras com bitolas 6,3mm a 12,5mm serão constituídas em aço 

CA-50, em conformidade com a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto 

Estrutural e determinações da NBR-6 118. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superfícies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 
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biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-6 118, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 

Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

4.2.3 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

As armaduras serão constituídas em aço CA-60, em conformidade com a 

EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinações da 

NBR-61 18. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 
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barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superficies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-61 18, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 

Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 

Deve-se considerar a rigidez da armadura e as características do elemento 

estrutural na definição do espaçamento e distribuição dos espaçadores, que não 

deverão distar mais de 1,5m entre si. 
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Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

4.2.4 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/ 2016 

Será utilizado concreto estrutural virado em obra, com fck de 20Mpa, 

conforme especificado no projeto estrutural, e deverá haver apresentação prévia à 

Comissão de Fiscalização da composição do traço em peso. 

Será vetada a concretagem quando não houver plano de concretagem e 

liberação da concretagem pela Comissão de Fiscalização. Da mesma forma que, 

nenhuma concretagem poderá ser efetuada sem a presença de membro, ou de 

um representante por ela indicado. 

O uso de aditivos será admitido, nas condições expressas no item ADITIVO 

acima, somente sob consulta prévia à Comissão de Fiscalização, acompanhada de 

justificativa por escrito. 

A cura será executada por aspersão, iniciada 24h após a concretagem, no 

mínimo duas vezes por dia (manhã e tarde). 

A vibração será obrigatoriamente mecânica, com a disponibilidade mínima, 

na obra, de vibradores mecânicos de imersão, com mangotes com diâmetros 

variáveis. 

Durante a concretagem, deverá permanecer disponível no Canteiro, para 

eventuais reparos, equipe de ferreiros e carpinteiros. 

A concretagem será acompanhada por Técnico da Contratada e pela 

Comissão de Fiscalização. 

Normas Técnicas relacionadas 

- ABNT NBR 5738, Concreto - Procedimento para moldagem e cura de 

corpos-de-prova; 
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- ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova 

cilíndricos; 

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos; 

- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central; 

- ABNT NBR 8522, Concreto - Determinação do módulo estático de 

elasticidade á compressão; 

- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas - Procedimento; 

- ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto - Procedimento; 

42.5 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem 

a todas as disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos foram 

adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para introdução de furos nas 

vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros); 

Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, 

nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condição de 

estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento; 

Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde 

ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se 

não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto (tempo decorrido 

desde a saída da usina até a chegada na obra) - verificações com base na Nota 

Fiscal / documento de entrega; 

Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / "slump") e moldagem 

de corpos de prova para controle da resistência à compressão do concreto, lançar 

o material com a utilização de baldes e funil e adensá-lo com uso de vibrador de 

imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam 

adequadamente envolvidos na massa de concreto; 
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Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim 

de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a 

causar exsudação da pasta / segregação do material; 

Conferir o prumo dos pilares ao final da execução. 

4.2.6 - LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 

Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto 

em projeto; nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) 

recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes; 

O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir 

deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos 

pontaletes; 

Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras 

de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, 

obedecendo a cotas estabelecidas; 

Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, 

observando espaçamento e paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as próprias 

lajotas (tavelas) para determinar o afastamento entre as vigotas; 

As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme 

determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm; 

Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas sobre as 

vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a 

concretagem; 

Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre 

tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando 

diretamente sobre as lajotas; 
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Molhar abundantemente as lajotas cerãmicas antes da concretagem para 

que não absorvam a água de amassamento do concreto; 

Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações 

embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto. 

Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma 

superfície uniforme; 

Enquanto a superficie não atingir endurecimento satisfatório, executar a 

cura do concreto com água potável; 

Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir 

resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que 

deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios. 

4.3- CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADA:  

4.3.1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA, MADEIRA 
SERRADA COM REAPROVEITAMENTO 

As formas deverão ser executadas rigorosamente conforme as dimensões 

indicadas em projeto, com linearidade e prumada perfeitas, incluindo as contra 

flechas definidas em projeto, com materiais de boa qualidade e adequados ao tipo 

de acabamento que se pretende para as superficies das peças concretadas. Todas 

as formas deverão ser fabricadas com materiais estáveis em presença de água, 

entende-se como tal, aqueles capazes de enfrentar as intempéries em prazo 

previsto para seu uso. 

Antes do lançamento do concreto as juntas das formas deverão ser vedadas 

e as superficies que ficarão em contato com o concreto deverão estar isentas de 

gorduras e impurezas prejudiciais à qualidade do acabamento. Fôrmas 

construídas com materiais que absorvam umidade ou facilitem a evaporação 

devem ser molhadas até a saturação, para minimizar a perda de água do 
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concreto, fazendo-se furos para escoamento da água em excesso, salvo 

especificação contrária em projeto, conforme NBR 14931-2004 - item 9.2. 

O uso de desmoldante a base de resina, tipo Separol, deverá ser 

considerado. As fôrmas obedecerão aos níveis, eixos e faces indicados em planta 

do projeto executivo. 

4.3.2 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 0 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, 
DOBRA E COLOCAÇÃO 

As armaduras com bitolas 6,3mm a 12,5mm serão constituídas em aço 

CA-50, em conformidade com a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto 

Estrutural e determinações da NBR-6 118. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superficies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-61 18, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 
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Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

4.3.3 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

As armaduras serão constituídas em aço CA-60, em conformidade com a 

EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinações da 

NBR-61 18. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superfícies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 
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As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-6118, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 

Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 

Deve-se considerar a rigidez da armadura e as características do elemento 

estrutural na definição do espaçamento e distribuição dos espaçadores, que não 

deverão distar mais de 1,5m entre si. 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

4.3.4 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA! 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

Será utilizado concreto estrutural virado em obra, com fck de 20Mpa, 

conforme especificado no projeto estrutural, e deverá haver apresentação prévia à 

Comissão de Fiscalização da composição do traço em peso. 

Será vetada a concretagem quando não houver plano de concretagem e 

liberação da concretagem pela Comissão de Fiscalização. Da mesma forma que, 
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nenhuma concretagem poderá ser efetuada sem a presença de membro, ou de 

um representante por ela indicado. 

O uso de aditivos será admitido, nas condições expressas no item ADITIVO 

acima, somente sob consulta prévia à Comissão de Fiscalização, acompanhada de 

justificativa por escrito. 

A cura será executada por aspersão, iniciada 24h após a concretagem, no 

mínimo duas vezes por dia (manhã e tarde). 

A vibração será obrigatoriamente mecânica, com a disponibilidade mínima, 

na obra, de vibradores mecânicos de imersão, com mangotes com diâmetros 

variáveis. 

Durante a concretagem, deverá permanecer disponível no Canteiro, para 

eventuais reparos, equipe de ferreiros e carpinteiros. 

A concretagem será acompanhada por Técnico da Contratada e pela 

Comissão de Fiscalização. 

Normas Técnicas relacionadas 

- ABNT NBR 5738, Concreto - Procedimento para moldagem e cura de 

corpos-de-prova; 

- ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova 

cilíndricos; 

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos; 

- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central; 

- ABNT NBR 8522, Concreto - Determinação do módulo estático de 

elasticidade à compressão; 

- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas - Procedimento; 

- ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto - Procedimento; 
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5.0- SISTEMA DE VEDAÇÃO: 

5.1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO (VESTIARIO): 

5. 1.1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as 

especificações do projeto e fixá-los com uso de resina epóxi; 

Demarcar a alvenaria - materialização dos eixos de referência, demarcação 

das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos 

escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada; 

Elevação da alvenaria - assentamento dos blocos com a utilização de 

argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões 

contínuos; 

Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da 

alvenaria. 

5.2 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO (ARQUIBANCADA): 

5.2.1 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 9X19X19 EM 1 VEZ; 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). 

Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as 

especificações do projeto e fixá-los com uso de resina epóxi; 

Demarcar a alvenaria - materialização dos eixos de referência, demarcação 

das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos 

escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada; 
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Elevação da alvenaria - assentamento dos blocos com a utilização de 

argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões 

contínuos; 

Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da 

alvenaria. 

6.0- REVESTIMENTOS DE PAREDES E ARQUIBANCADA: 

6.1 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm 
P/ PAREDE. 

Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; 

Com a argamassa preparada conforme fabricante, aplicá-la com o lado liso 
da desempenadeira denteada, medindo 6x6 mm, em camada com, no mínimo, 5 
mm de espessura; 

Passar o lado denteado da desempenadeira em ângulo de 600  em relação à 
base, retirando o excesso de material e formando os cordões paralelos de 4 mm 
de altura. 

6.2 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 20MM. 

Taliscamento da base e Execução das mestras. 

Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 

Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 

Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 
executadas, retirando-se o excesso. 

Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira 
e posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares. 

6.3 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM. 

Taliscamento da base e Execução das mestras. 

Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
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Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 

Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 
executadas, retirando-se o excesso. 

Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de 
madeira. 

6.4 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2  NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base 

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando 

uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação 

das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo 

com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. 

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa 

formando sulcos. 

Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando 

pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada 

para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se 

espaçadores previamente gabaritados. 

Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa 

para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em 

movimentos contínuos de vai e vem. 

Limpar a área com pano umedecido. 

7.0- ESQUADRIAS DE MADEIRA: 

7.1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta 

de carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta 

deverão ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento 

sarrafeado, semi-ôca, revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces. 

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de 

parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

7.2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta 

de carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta 

deverão ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento 

sarrafeado, semi-ôca, revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces. 

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de 

parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

8.0- ESQUADRIAS METÁLICAS: 

8.1 - JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA. 

As esquadrias (janelas) serão de alumínio na cor natural, fixadas na 

alvenaria, em vãos requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverão 

ter espessura mínima 6 mm. 

A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, 

verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a 

ampla liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos: Para o 

chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser preenchida 

com argamassa de areia e cimento (traço em volume 3:1). Utilizar réguas de 

alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça 

para a execução do chumbamento. No momento da instalação do caixilho 
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propriamente dito, deve haver vedação com mastique nos cantos inferiores, para 

impedir infiltração nestes pontos. 

9.0 - PISO: 

9.1 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 
400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS. 

9.2 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. 

O piso será revestido em cerâmica 45cmx45cm branco gelo PEI-05, 

assentada com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica 

e espaçadores plásticos em cruz de dimensão indicada pelo modelo referência. 

Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com dimensão indicada pelo 

modelo referência. 

9.3 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

9.4 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. 

As pecas cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada 

para o assentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com 

os fechamentos verticais revestidos com cerâmica. 

9.5 - PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO 
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO. 

Espessura da placa: 9cm - com tolerância executiva de +lcm/-0,5cm; - 

Armadura superior, tela soldada nervurada Q-92 em painel: • A armadura deve 

ser constituída por telas soldadas CA-60 fornecidas em painéis e que atendam a 

NBR 7481. - Barras de transferência: barra de aço liso 0=12,5mm; comprimento 

35cm, metade pintada e engraxada; 
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A execução do piso deverá ser feita por faixas, onde um longo pano é 

concretado e posteriormente as placas são cortadas, fazendo com que haja 

continuidade nas juntas longitudinais. 

10.0- IMPERMEABILIZAÇÃO: 

10.1 - IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 

A superfície devera estar limpa, retirada toda a sujeira e empecilhos que 

comprometam a eficiência do produto. A forma correta e a aplicação com duas 

demãos, sendo cada uma em sentidos diferentes, necessitando um tempo de 12 

horas em a Ia e a 2a demão. A pintura impermeabilizante deve cobrir toda a 

superficie da fundação, conexões e interfaces com os demais elementos 

construtivos. 

11.0- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 

10.1- LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 0 25 MM (3/4") 

10.2 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" 

10.3 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM CONEXÕES, 0 50 MM 
(1 1/2") 

10.4 - CURVA 90 DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 0 25 MM 
(3/4") 

10.5 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO lOA 

10.6 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 
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10.7 - FIO ISOLADO DE PVC SEÇÃO 1,5 MM2  - 750 V - 70°C 

10.8 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 25 A EM QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO 

10.9 - INTERRUPTOR DE CORRENTE, UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V 

10.10 - TOMADA DE CORRENTE UNIVERSAL, 2 POLOS lOA - 250V 

10.11 - POSTE PARTICULAR PARA EDIFICAÇÃO C/ POTÊNCIA INSTALADA DE 
20A25KW 

10.12 - FIO ISOLADO DE PVC SEÇÃO 2,5 MM2  - 750V - 70°C 

10.13 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM CONEXÕES , 0 25 MM 
(3/4") 

12.0- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: 

12.1 - TÊ SOLDÁVEL DE COBRE BOLSA X BOLSA 0 22 MM (3/4") 

12.2 - TUBO DE COBRE SOLDÁVEL, COM CONEXÕES 0 22 MM (3/4") 

12.3 - TÊ 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM 0 25 MM 

12.4 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO 0 50 MM (2") 

12.5 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") 
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12.6 - TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 
100 MM 

12.7 - JUNÇÃO 45 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 100 X 75 MM 

12.8 - JUNÇÃO 45 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 50 X 50 MM 

12.9 - JOELHO 90 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 50 MM 

12.10 TÊ 90 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 50 X 50 MM 

12.11 - TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 

50 MM 

12.12 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (80 X 80 X 60 CM) EM ALVENARIA 

DE 1/2 TIJOLO 

12.13 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (60 X 60 X 60 CM) EM ALVENARIA 
DE 1/2 TIJOLO 

12.14 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

12.15 - TÊ 90 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 100 X 100 MM 

12.16 - TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES 050 MM 

12.17 - COTOVELO SOLDÁVEL DE COBRE BOLSA X BOLSA 0 22 MM (3/4') 
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12.18 - JOELHO 90 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 75 MM 

12.19 - KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM 
PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). 

12.20 - HIDRÔMETRO DN 25 (3/4),  5,0 M3 /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

12.21 - CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

13.0- APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS: 
Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das 

válvulas de descarga e das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os 

metais da escola sejam de marcas difundidas em todo território nacional, 

conforme modelos de referência abaixo. Serão sugeridos neste Memorial apenas 

os itens de metais aparentes, todos os complementos (ex.: sifões, válvulas para 

ralo das cubas, acabamentos dos registros) foram incluídos na planilha 

orçamentária, seguindo o padrão de qualidade das peças aqui especificadas. 

13.1 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA 
DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

13.2 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. 

13.3 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

13.4 - CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 315
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

13.5 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 

13.6 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 

13.7 - ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, 
PADRÃO POPULAR 

13.8 - PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_10/2016 

13.9 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO 

14.0- PINTURA: 

14.1 - PINTURA (PISO E ARQUIBANCADA): 

14.1.1 - PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA 
POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. 

A pintura e demarcação da quadra de esportes se farão com tinta específica 

para pisos do tipo poliesportiva de acordo com as cores estipuladas para os 

respectivos esportes conforme planta de marcação. A pintura do piso deverá ser 

realizada quando o mesmo estiver totalmente seco e isento de poeira, com 

espaçamento entre as aplicações das demãos de no mínimo 24 horas. 

14.1.2 - PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS, 

Após a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superfície deve ser 

preparada para receber a pintura 

14.1.3 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRtLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS (ARQUIBANCADA). 

Após a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superfície deve ser 

preparada para receber a pintura. 

14.2- PINTURA (VESTIAM): 
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PREFEITURA MUÍVICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

14.2.1 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS (ARQUIBANCADA). 

Após a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superfície deve ser 

preparada para receber a pintura. 

14.2.1 - EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS 
DE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01 

15.0- SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA): 

15.1 - HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8" X 2,40M. 

Dentro de cada caixa de inspeção de aterramento deverá ser cravada uma 

haste de aterramento com dimensões mínimas de 5/8" x 2,40 m, com camada de 

cobre de 254 microns. Nos pontos indicados no projeto do Pavimento térreo 

deverá ser cravada haste de aterramento ao solo (7 hastes) além das instaladas 

dentro da caixa de passagem. Todas das conexões entre cabos de haste de 

aterramento devem ser feitas através de solda exotérmica apropriada para a 

conexão. 

15.2 - CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS DE EMBUTIR. 

A equipotencialização é um conjunto de medidas para limitar as diferenças de 

potencial criadas por descargas atmosféricas nas instalações à níveis que possam 

ser suportáveis pelos componentes destas instalações, incluindo seus 

equipamentos, e também servem para reduzir o risco de choque elétrico. A 

equipotencialização consiste basicamente da interligação entre partes metálicas 

das instalações e destas ao Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas 

(SPDA), direta ou indiretamente (através de Dispositivos de Proteção contra 

Surtos (DPS) ou centelhadores de separação), envolvendo massas metálicas de 

equipamentos, condutores de proteção, malhas de condutores instaladas sob ou 

sobre equipamentos sensíveis, blindagens de cabos e condutos metálicos, 

elementos metálicos estruturais e tubulações metálicas entre outros. 
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O objetivo da equipotencialização será sempre oferecer um caminho seguro para 

as correntes que possam surgir através da diferença de potencial entre partes da 

instalação, causadas por descargas atmosféricas. 

15.3 - CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Na malha de captação as descidas serão interligadas através de cabos de 

cobre nu com seção # 35,00 mm2, no anel superior e inferior serão conectados 

com solda exotérmica; 

15.4 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Instalação dos cabos de seção # 50 mm2 da malha de aterramento (anel) 

em torno da edificação. Esta etapa deverá ser realizada durante a construção das 

fundações da edificação, pois facilitará muito a colocação dos cabos em torno da 

edificação, formando uma Anel. Sendo previstas as esperas para a colocação das 

caixas de inspeção. A profundidade do anel deverá ser de no mínimo 60 cm, mas 

porém quanto mais profundo os cabos (Anel) forem instalado, melhora será a 

eficiência do aterramento, sem contar que não haverá necessidade de abertura de 

valas. 

15.5 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2') - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

15.6 - ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ATERRAMENTO. 

Caberá a contratada executar a escavação manual de valas, para 

possibilitar a realização de seus trabalhos. A escavação deverá sempre ser 

executada com o uso de equipamentos e ferramentas adequados, dependendo da 

localização da obra a ser executada e sempre com a autorização da Fiscalização. 

15.7 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
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O reaterro do terreno deve atingir resistência suficiente para suportar os 

esforços provenientes da edificação. 

15.8 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO 

(PVC), DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 

Para inspeção do subsistema de aterramento serão instaladas caixas de 

visita no solo com tampa de ferro fundido, com resistência de 125 kN. Nestas 

caixas serão instalados conectores que permitem a desconexão da malha de 

aterramento permitido possíveis medições e haste de aterramento conforme 

especificado. 

15.9 - CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM 

SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 (Conector de bronze para 2 

cabos 5/8" TEL-580) FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

15.10 - TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 (Conector 

mini-gar em bronze estanhado) FORNECIMENTO E INSTALACAO 

15.11- TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2. 

16.0- SERVIÇOS  COMPLEMENTARES: 

16.1 - CONJUNTOS ESPORTIVOS: 

16.1.2 - BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm 
(PINTADO) 

16.1.2 - ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM AÇO COM ARO E CESTA 
P/ BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5 - INSTALADA 
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16.1.3 - TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", 
COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) 

16.1.4 - POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", 
C/ESTICADOR E CATRACA. 

Conjunto para quadra de vôlei com postes em tubo de aço galvanizado 3", 

altura de 2,55m, pintura em esmalte sintético. 

16.1.5 - REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE 
ALTURA. 

A empresa deverá fornecer rede de nylon com 

antenas oficiais em fibra de vidro. 

16.2- PORTÃO E GRADIL METÁLICO: 

2mm, malha lOxlOcm e 

     

16.2.1 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2', COM 
TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 

Alambrado metálico composto de quadros estruturais em tubo de aço 

galvanizado a fogo, tipo industrial, requadros para fixação da tela em barra chata 

galvanizada e fechamento de Tela de arame galvanizado em malha quadrangular 

com espaçamento de 2 

16.2.3 - PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. 
PILARES DE SUSTENTAÇÃO 

17.0- LIMPEZA FINAL DA OBRA: 

17.1 - LIMPEZA GERAL DA QUADRA 

Após conclusão de todos os serviços será feito a limpeza a fins de entrega 

da obra, onde a construtora e fiscalização, marcarão o dia do recebimento da 

obra para funcionamento ao público. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e de 

seus complementos removendo os entulhos resultantes provocados com a 

execução da obra para bota fora apropriado. 

Deverá ser previamente feita uma varredura geral da obra e de seus 

complementos para retirada de todos os detritos e restos de materiais de todas as 

partes da obra e de seus complementos, que serão removidos para o bota fora 

apropriado. 

Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, 

tetos, portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solução de 

sabão neutro e flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira. 

Far-se-ã após a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e 

sujeiras da seguinte maneira: - Paredes Pintadas, Vidros: utilizar esponja 

embebida de solução de sabão neutro, em seguida flanela em água pura e depois 

flanela seca. Não deverão ser usadas espátulas de metal na limpeza da obra, para 

se evitar arranhões. 

Após a conclusão da limpeza interna e externa da obra deverão ser 

aplicados produtos para conservação e embelezamento dos pisos, das esquadrias, 

dos vidros, etc. 

São Gabriel, 21 de outubro de 2019. 

Responsável Técnico 
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5ã GbieZ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

CONTRATANTE 	: PREFEITRUA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 
ORGÃO GESTOR 	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

OBJETO 	
e REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS EDUCACIONAIS, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E 
COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL. 

NOME DA OBRA 	: AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA CLARICE NUNES DA GAMA 

LOCAL 	 :SEDE 
REF. 	 : SINAPI/ORSE - JULHO/20 19 e SEINFRA -026 (NÃO DESONERADO) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA 

QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA CLARICE NUNES DA GAMA 

kITEM 'e CÓDIGO DESCRIÇÃO DO ITEM UNO QUANT P 
ISIBDI 

PUNIT 0 P. TOTAL 
d/ BDI 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.4 
SEINFRA 

LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 57,22 

TOTAL ÍTEM 1.0: 

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 	 - 

2.1 
SINAPI 
93358 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAl. A 1,30 M 

M3 1,25 

2.2 
SINAPI 
J 09i 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEl. BAIXO DE 
INTERFERNCIA 

M2 6,24 

2.3 
SINAPI 
93382 

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA 

M3 0,55 

-1 

2.4 
SINAPI 
94339 

ATERRO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇAO MECANIZADA (ARQUIBANCADA). 

M3 58,75 

2.5 
SEINFRA 

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT M3 58,75 

2.6 
SINAPI 
97912 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, 
EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL. 

M3xKM 352,51 

TOTAL ÍTEM 2.0: 

3.0 FUNDAÇÕES 

3.1.1 
SINAPI 
92510 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE. FORMA, MADEIRA 
COMPENSADA COM REAPROVEITAMENTO 

M2 9,36 0,00 0,00 0,00 

3.1.2 
SINAPI 
94964 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3 0,70 0,00 0,00 0,00 

3.1.3 
SINAM 
92919 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

KG 77,00 

3.1.4 
SINAPI 
92915 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

KG 23,70 

3.1.5 
SINAPI 
9287 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015 

M3 0,70 

TOTAL ÍTEM 3.0: 

4.0 SUPERESTRUTURA 

4.1 CONCRETO ARMADO - VIGAS 
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4.1.1 
SINAPI 
92448 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA, 
MADEIRA SERRADA COM REAPROVEITAMENTO 

M2 14 04 

4.1.2 
SINAPI 
92919 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

KG 77,00 

4. 1.3 
SINAPI 
92915 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÃMETRO DE 5,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

1<0 23,70 

4.1.4 
SINAPI 
94964 

CONCRETO FCK 	20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO! 
AREIA MÉDIA/ BRITA l( - PREPARO MECÃNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/20I6 

M3 0,70 

4.1.5 
SINAPI 
92873 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015 

M3 0,70 

TOTAL SUBÍTEM 4.1: 

4.2 CONCRETO ARMADO - PILARES E LAJES 

4.2.1 
SINAPI 
92510 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, MADEIRA 
COMPENSADA COM REAPROVEITAMENTO 

M2 1584 

4.2.2 
SINAPI 
92919 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÃMETRO DE 10,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

1<0 65,16 

4.2.3 
SINAPI 

291 5 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

1<0 20,06 

4.2.4 
SINAPI 
94964 

CONCRETO FCI< = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA I( - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3 0,59 

4.2.5 
SINAPI 

92873 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AFI2/2015 

M3 0,59 

4.2.6 
SINAPI 

74202/1 

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 

IOOKG/M2, VAOS ATE 3,50M/E8CM, C/LAJOTAS E 

CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, 

C/ESCORAMENTO (REAPR.3X( E FERRAGEM NEGATIVA 

M2 2842 

TOTAL SUBÍTEM 4.2: 

4.3 CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADA 

4.3.1 
SINAPI 

92510 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, MADEIRA 
COMPENSADA COM REAPROVEITAMENTO 

M2 111,80 

4.3.2 
SINAPI 

92919 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÃMETRO DE 10,0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO 

FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

1<0 135,39 

43.3 
SINAPI 

92915
IIP 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO 

FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

1<0 95,93 

SINAPI 

94964 

CONCRETO FCI< = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 11 - PREPARO MECÃNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF07/2016 

M3 6,59 

TOTAL SUBÍTEM 4.3: 

TOTAL ÍTEM 4.0: 

5.0 SISTEMA DE VEDAÇÃO 

5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO (VESTMRIO) 
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SINAPI 
89168 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CERÁMICA DE 9XI9X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAM!LIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

M2 9660 

TOTAL SUBÍTEM 5.1: 

5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO (ARQUIBANCADA) 

5.2.1 
SINAPI 
87503 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÃMICO 9XI9XI9 EM 1 VEZ; 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA) 

M2 11236 

TOTAL SUBÍTEM 5.2: 

TOTAL ITEM 5.0: 

6.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES E ARQUIBANCADA 

6.1 
SEINFRA 

C0776 
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE 

M2 463.60 

6.2 
SINAPI 
87529 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM. 

M2 366,60 

6.3 
SINAPI    
8 527 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÃMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM. 

M2 97,00 

6.4 
SINAPI 
87272 

REVESTIMENTO CF.RÃMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

M2 97,00 

TOTAL ÍTEM 6.0: 

7.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

7.1 
SINAPI 
90841 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X2IOCM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UND 1000 

7.2 
SINAPI 
90843 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X2I0CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 2,00 

TOTAL ÍTEM 7.0: 

8.0 ESQUADRIAS METÁLICAS 

8.1 
SEINFRA 

JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA M2 3,60 

TOTAL ÍTEM 8.0: 

9.0 PISO 
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7.1 
SINAPI 
94438 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E 
AREIA), EM BETONEIRA 400 L. ESPESSURA 3 CM ÁREAS 
SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS. 

M2 28,42 

7.2 
SINAPI 
87251 

REVESTIMENTO CERÃMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

M2 28,42 

7.3 
SINA!'! 
98689 

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 
2,0 CM. 

M 1, 60 

7.4 
SINAPI 
88649 

RODAPÉ CERÃMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. 

M 31,20 

TOTAL 1 TEM 9.0: 

10.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 

1(1.1 
SINAPI 

74106/1 
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, 
COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 

M2 41,04 

TOTAL ÍTEM 10.0: 

11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

11 .1 
SEINFRA 
CI724 

LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL ® 
25MM(3/4) 

UNO 800 

11.2 
SEINFRA 

CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UNO 8,00 

11 .3 
SEINFRA 

C1199 
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM 
CONEXÕES, 050 MM (1 1/2") 

M 30,00 

11.4 
SEINFRA 
CI020 

CURVA 90 DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 
ROSCÁVEL Ø25 MM (3/4") 

UND 8,00 

lI.- 
SEINFRA 
CI08I 

DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 
lOA 

UNO 1, 00 

11.6 
SINAPI 

1 	/ 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 
EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

UNO 1,00 

11.7 
SEINFRA 

FIO ISOLADO DE PVC SEÇÃO 1,5 MM' -750V - 70°C M 88,00 

11 .8 
SEINFRA 
CI085 

DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÈTICO DE 25 A EM 
QUADRO DE DIS1'RIBUIÇA0 

UNO 1,00 

11.9 
SEINFRA 

C1494 
INTERRUPTOR DE CORRENTE, UMA TECLA SIMPLES 10 
A-250V 

UNO 2,00 

11 .10 
SEINFRA 
C4792 

TOMADA DE CORRENTE UNIVERSAL, 2 POLOS lOA - 
250V 

UNO 2,00 

11 .11 
SEINFRA 
CI374 

POSTE PARTICULAR PARA EDIFICAÇÃO C/ POTÊNCIA 
INSTALADA DE2OA25KW 

UND 1,00 

11.12 
SEINFRA 

FIO ISOLADO DE PVC SEÇÃO 2,5 MM' -750 V - 70°C M 22,00 

11 .13 
SEINFRA 

C1196 
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM 
CONEXÕES, 025 MM (3/4") 

M 5000 

TOTAL ÍTEM 11.0: 

12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

12.1 
SEINFRA 
C2333 

TE SOLDÁVEL DE COBRE BOLSA X BOLSA Q  22 MM 

(3/4") 
UNO 4,00 
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12.2 
SEINFRA 

C2575 
TUBO DE COBRE SOLDÁVEL, COM CONEXÕES 0 22 
MM (3/4") 

M 32,00 

2.3 
SEINFRA 
C2381 

Tg 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM 025 MM UND 6,00 

12.4 
SEINFRA 
C2161 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO 050 MM (2") UND 4,00 

12.5 
SEINFRA 

C2625 
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D 
25mm(3/4") 

M 48,00 

12.6 
SEINFRA 

C2593 
TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA 
BOLSA E VIROLA, 0 100 MM 

M 15,30 

12.7 
SEINFRA 
C1577 

JUNÇÃO 45 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 
0 100 X 75 MM 

UND 2,00 

12.8 
SEINFRA 
C3994 

,JUNÇÃO 45 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 
050X50MM 

UND 6,00 

12.9 
SEINFRA 

C1552 
JOELHO 90 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 
050MM 

UND 4,00 

12.10 
SEINFRA 

C2359 
TÊ 90 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 50 
X 50 MM 

UND 6,00 

12.11 
SEINFRA 

C2596 
TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA 
BOLSA E VIROLA, 0 50 MM 

M 36,00 

12.12 
SEINFRA 

C0602 
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (80 X 80 X 60 CM) 
EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO 

UND 2,00 

12.13 
SEINFRA 
C0609 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (60 X 60 X 60 CM) 
EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO 

UND 1,00 

12.14 
SINAPI 
89364 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAl, DE AGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UND 18,00 

12.15 
SEINFRA 

C2355 
TÉ 90 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 100 
X 100 MM 

UND 4,00 

12.16 
SEINFRA 
C2628 

TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES 0 50 MM M 6,00 

12.17 
SEINFRA 

C1008 
COTOVELO SOLDÁVEL DE COBRE BOLSA X BOLSA 0 
22MM)3/4") 

UND 16,00 

12.18 
SEINFRA 
CI554 

JOELHO 90 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 
075MM 

UND 12,00 

12.19 
SINAPI 
95635 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 
PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÕMETRO). 

UND 1,00 

12.20 
SINAPI 
95675 

I-IIDROMETRO DN 25 (3/4 ), 5,0 M/H FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UND 1,00 

12.21 
SINAPI 
95676 

CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE 
HIDRÕMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UND 1,00 

12.22 
SINAPI 
88503 

CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM 
ACESSÓRIOS 

UND 2,00 

2.23 
SEINFRA 

C2832 
FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA UND 1,00 

TOTAL ÍTEM 12.0: 

13.0 APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS 

13.1 
SINAPI 
86942 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM 
OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 
TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEX)VEL 
30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UND 4,00 

13.2 
SINAPI 
95544 

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 
TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

UND 4,00 

13.3 
SINAPI 
95470 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM 
LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO 
PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UND 4,00 
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13.4 SINAPI 
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO 
DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UND 6,00 

13.5 
SINAPI 
89707 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

UND 8,00 

13.6 
SINAPI 
89709 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

UND 8,00 

13.7 ORSE 2056 
ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO 
SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR 

UND 4,00 

13.8 
SINAPI 
95543 

PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO 
BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 

UND 6,00 

13.9 
SINAPI 
95547 

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 
MI., INCLUSO FIXAÇÃO 

UND 6,00 

TOTAL Í TEM 13.0: 

14.0 PINTURA 

14.1 PINTURA (PISO) 

14.1.1 
SINAPI 

41595 

PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM 
QUADRA POLIESPORTIVA, 5 	C DE LARGURA 

M 272,10 

14.1.2 
SINAPI 

74245/1 
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 

DEMAOS 
M2 617,12 

14.1.3 ORSE7386 
PREPARO DE SUBSTRATO (SUPERFÍCIE DE CONCRETO-
PISO DA QUADRA) POR LIXAMENTO MANUAL 

M2 617,12 

TOTAL SUBÍTEM 14.1: 

14.2 PINTURA (VESTLAR1O) 

14.2.! 
SINAPI 

88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 

M2 70,37 

14 .2.2 
SINAPI 

96135 

EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 
02 DEMÃOS DE MASSA ACR(LICA, LIXAMENTO E 

RETOQUES - REV 01 

M2 70,37 

TOTAL SUBÍTEM 14.2: 

TOTAL ÍTEM 14.0: 

15.0 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

15.1 
SINAPI 

96985 
HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8" X 2,40M UN 5,00 

15.2 
SEINFRA 

C4853 

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO/EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE 

POTÊNCIAS DE EMBUTIR 
UN 1,00 

15.3 
SINAPI 

96973 
CABO DE COBRE NU 35MW M 30,00 

15.4 
SINAPI 

96974 
CABO DE COBRE NU 50MW M 127,00 

15.5 
SINAPI 

93008 
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 0 SOMM M 30,00 

15.6 
SINAPI 

93358 
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ATERRAMENTO M3 16,50 

15.7 
SINAPI 

93382 

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA 
M3 16,50 

15.8 
SINAPI 
98111 

CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA EM PVC, O 230MM x 
250MM 

UN 5,00 

159 
SINAPI 

83377 
CONECTOR DE BRONZE PARA 2 CABOS 5/8" TEL-580 UN 5,00 
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15.10 
SINAPI 

73782/2 
CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO UN 5,00 

15.11 
SEINFRA 
C2457 

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 
35MM2 

UN 500 

TOTAL tTEM 15.0: 

16.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

16.1 CONJUNTOS ESPORTIVOS 

16.1.1 
SEINFRA 

C0361 
BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, 
C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) 

M 490 

16.1.2 
1 

ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM AÇO COM 
ARO E CESTA P/ BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM 
TUBO GALVANIZADO D=5 - INSTALADA 

PAR 1,00 

16.1.3 
ORSE 
10069 

TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM 
AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE 
POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) 

PAR 1,00 

16.1.4 
ORSE 
2432 

POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO 
D=3, C/ESTICADOR E CATRACA 

PAR 1,00 

16.1.5 
ORSE 
2429 

REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM 
MEDIDOR DE ALTURA 

PAR 1,00 

TOTAL SUBÍTEM 16.1: 

16.2 PORMO E GRADÍL METÁLICO 

16.2.1 
SINAPI 

74244/ 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 
COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM 

M2 284,00 

ló 2 2 
SEINFRA 

C2903 
PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2' 
)IX2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO 

UNO 2,00 

TOTAL SUBÍTEM 16.2: R$ 0,00 

TOTAL ÍTEM 16.0: 

17.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA 

17.1 
0E 

245 
LIMPEZA GERAL DA QUADRA M2 617,12 

TOTAL ITEM 17,0: 

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO E 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CONSTRUÇÃO, REFORMA E COBERTURA DE 
QUADRA POLIESPORTIVA 

LOCAL: QUADRA NA ESCOLA JUVÊNCIO DA ROCHA 
NA SEDE DESTE MUNICÍPIO 

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas 
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São Gabriel 

QUADRA NA ESCOLA 
N • ' 0 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

1.0 - INTRODUÇÃO.  

Em acordo a necessidade identificada pela Prefeitura Municipal de São 

Gabriel, o empreendimento relacionado por este memorial descritivo, visa a 

reforma e cobertura metálica da Quadra Poliesportiva, a mesma se localiza na 

escola Juvêncio da Rocha na sede do Município. 

A presente quadra poliesportiva citada é sede de diversos eventos esportivos 

e culturais e constantemente apresenta dificuldade de execução destes eventos 

em função da presença de sol intenso e/ou dias chuvosos. 

Com isso, à necessidade de execução da cobertura da quadra poliesportiva, 

a fim de proporcionar condições favoráveis a execução destes eventos para 

perfeita utilização da população. 

Este memorial tem por objetivo, fixar as condições gerais e o método de 

execução dos serviços de fornecimento de mão-de-obra e materiais, ferramentas e 

equipamentos a serem empregados nos serviços de reforma e cobertura metálica 

da Quadra Poliesportiva. 

1.1 - LOCALIZAÇÃO 

COORDENADAS: 11°1324.0"S 41°51'56.3"W 

ENDEREÇO: Rua Ipiranga, 21 - Macambao - São Gabriel - Bahia - CEP: 

44915000. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

2.0 - ETAPAS CONSTRUTIVAS DA COBERTURA E REFORMA DA QUADRA 

POLIESORTIVA NA ESCOLA JtTVÊNCIO DA ROCHA.  

2.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES. 

A contratada deverá executar a locação das sapatas que servirá de fundação para 

a estrutura metálica de cobertura. São 16 sapatas no total com espaçamento de 

6,5 m. 

2.2 - MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES. 

As escavações das sapatas deverão seguir as dimensões de projeto, após abertura 

das valas, executar a compactação do fundo e lançamento de concreto concreto 

magro. 

Deverá ser usado armação de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm, e armação de aço 

CA-60, diâmetro de 5,0 mm e concreto bombeado de 25 mpa na fundação. 

2.3 - SISTEMA DE COBERTURA METÁLICA 

A Estrutura Metálica usada na cobertura será Em Aço Estrutural 6" Chapa 265, 

Com Cantoneiras De 1 1/4'" (Para Pilar C/ Altura De 6,0 M) e cobertura. 

A cobertura principal em arco e os fechamentos laterais será com telha metálica 

em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm. Deverá ser lançado 3 

filas de telha (conforme projeto) ondulada de fibra de vidro e = 0,6 mm para 

proporcionar maior luminosidade durante o dia. 

2.4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A contratada deverá efetuar a troca do quadro de distribuição de energia que se 

encontra deteriorado, além de toda fiação que faz parte do conjunto. Deverá ser 

mantido o lugar de instalação deste dispositivo com reforma do muro. A 

contratada deverá instalar 16 refletores retangulares fechado com lâmpada vapor 

metálico 400 w, distribuídos em 4 fileiras de cada uma com 4 refletores, 

distanciados conforme projeto. 
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2.5 - PINTURA (PISO, MURETA E ALAMBRADO) 

Antecedendo a pintura do piso deverá a contratada efetuar a recuperação de piso 

em concreto da quadra, s/reforço reconstituição c/ argamassa polimérica 

esp.=25mm com selagem de trincas e em alguns pontos remoção pontual do 

concreto deteriorado e recomposição com argamassa. A quadra deverá ser lixada 

e limpa antes da pintura. Deverá ser executado os reparos na mureta e posterior 

pintura. 

2.6 - SERVIÇOS EXTERNOS E CONJUNTOS ESPORTIVOS 

A contratada deverá aproveitar as traves e sistema fixa de basquete pois os 

mesmos encontram-se em perfeitas condições, necessitando apenas de pintura. 

Deverá ser implantado rede para basquete e futsal e poste oficial para vôlei em 

aço galvanizado d=3', c/esticador e catraca juntamente com a rede. 

A contratada deverá substituir a tela do alambrado devido a mesma está em 

péssimas condições a tela deverá ser de arame galvanizado quadrangular / 

losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), malha 5 x 5 cm, h = 2 m. 

2.7 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

Deverá ser implantado (conforme projeto) o sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas (spda) para a segurança dos usuários desse espaço esportivo para a. 

prática segura em dias chuvosos. 

2.8 - LIMPEZA FINAL DA OBRA 

A contratada deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e de seus 

complementos removendo os entulhos resultantes provocados com a execução da 

obra para bota fora apropriado pré definido pela fiscalização da Prefeitura 

Municipal de São Gabriel. 
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ANEXO 01 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA SITUAÇÃO ATUAL DA QUADRA 

IMAGEM 01— SITUAÇÃO GERAL 
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São Gabriel 

IMAGEM 03- SITUAÇÃO DA TELA DO ALAMBRADO 

IMAGEM 04- SITUAÇÃO DO PISO DA QUADRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

IMAGEM 02- SITUAÇÃO DA TELA DO ALAMBRADO 
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São Gabriel 

IMAGEM 05- SITUAÇÃO DO PISO DA QUADRA 

IMAGEM 06- ESTRUTURA FIXA DE BASQUETE QUE SERÁ RESTAURADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 338
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

IMAGEM 07- QUADRA NA ESCOLA JUVÊNCIO DA ROCHA QUE SERÁ 

REFORMADA 

IMAGEM 08- TRAVE DE FUTSAL QUE SERÁ RESTAURADA 

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas 

São Gabriel 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 339
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

São Gabriel 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

IMAGEM 09- QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

IMAGEM 10— RAMPA DE ACESSIBILIDADE DANIFICADA 

São Gabriel, 21 de outubro de 2019. 

Responsável Técnico 

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 341
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL/BA 

CONTRATANTE 	PREFEITRUA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

ORGÃO GESTOR 	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

OBJETO 	 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS EDUCACIONAIS, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E 
COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL. 

NOME DA OBRA 	REFORMA E COBERTURA DA QÇIADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JUVCNCIO DA ROCHA 
LOCAL 	 :SEDE 

REF. 	 : SINAPI/ORSE - JULHO/2019 e SEINFRA - 026 (NÃO DESONERADO) 

PLANILRA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA 

QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JUVÊNCIO DA ROCHA 

ITEM CÓDIQO DESCRIÇÁO DO ITEM UND QUANT 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 
ORSE 
4657 

LOCAÇÃO DE CASA/CONTAINER PARA ESCRITÓRIO 
COM BANHEIRO, DEPOSITO E REFEITÓRIO 

MS 400 
, 

O 00 O 00 , O ,00 

1•2 
SEINFRA 

C1630 
LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO 
(FUNDAÇÃO P/ ESTRUTURA METÁLICA) 

M2 10,24 0,00 0,00 0,00 

TOTAL (TEM 1.0: R$ 0,00 

2.0 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 

2.1 
SINAPI 
93358 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M 

M3 11,26 0,00 0,00 0,00 

2.2 
SINAPI 

lo 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA 

M2 10,24 0,00 0,00 0,00 

2.3 
SINAPI 
93382 

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA 

M3 8,62 0,00 0,00 0,00 

TOTAL (TEM 2.0: R$ 0,00 

3.0 FUNDAÇÕES 

3.1 

 

SINAPI 
96619 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA 
DE5CM 

M2 10,24 0,00 0,00 0.00 

3.2 
SINAPI 
96535 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E25 
MM, 4 UTILIZAÇOES 

M2 40,80 0,00 0,00 0,00 

3.3 
SINAPI 

291 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

KG 230,66 0,00 0,00 0,00 

3.4 
SINAPI 
929 5 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÃME'rRo DE 5,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

(O 45,34 0,00 0,00 0,00 

3.5 
SINAPI 
92720 

CONCRETO BOMBEADO PCK= 25MPA; INCLUINDO 
PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

M3 8,77 0,00 0,00 0.00 

TOTAL (TEM 3.0: R$ 0,00 

40 
SISTEMA DE COBERTURA (ESTRUTURA METÁLICA E 
TELRAMENTO) 

SEINFRA 
C1326 

ESTRUTURA PARA COBERTURA DE AÇO, EM ARCO, 
VÃO DE 20m (ESPAÇAMENTO ENTRE 5,0 e 6,5 M) 

M2 68605 
,  

000 000 0,00 

4.2 
SINA P1 

/ 

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL 6" CHAPA 
265, COM CANTONEIRAS DE 1 1/4" (PARA PILAR C/ 
ALTURA DE 6,0 M( 

KG 1.385,28 0,00 0,00 0,00 
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4.3 
ORSE 
9961 

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM 
(COBERTURA EM ARCO PRINCIPAL) 

M2 782,45 0,00 0,00 0,00 

4.4 
ORSE 
9961 

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E0,5MM 
(FECHAMENTOS LATERAIS) 

M2 175,60 0,00 0,00 0,00 

4.5 
SINAPI 
94449 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE 
VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MAIOR QUE 10, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_06/2016 

M2 78,96 000 0,00 0,00 

TOTAL ITEM 4.0: R$ 0,00 

5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

5.1 
SINAPI 

74246/1 
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA 
VAPOR METALICO 400 W 

UN 16,00 0,00 0,00 0,00 

5.2 
SINAPI 
91959 

INTERRUPTOR SIMPLES 2 MÓDULOS), IOA/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 1,00 0,00 0,00 0,00 

5.3 
SINAPI 
93147 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E 
TOMADA IOA/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CI-IUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

UN 16,00 0,00 0,00 0,00 

5.4 
SINAPI  

74131/4 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 
EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 1,00 0,00 0,00  

5.5 
SINAPI 
92001 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 1,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL ITEM 5.0: R$ 0,00 

6.0 PINTURA (PISO, MURETA E ALAMBRADO) 

6.1 
ORSE 
7386 

PREPARO DE SUBSTRATO (SUPERFÍCIE DE CONCRETO- 
PISO DA QUADRA) POR LIXAMENTO MANUAL 

M2 574,37 0,00 0,00 0,00 

62 
SINAPI 
41595 

PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM 
QUADRA POLIESPORTIVA, 5 	C DE LARGURA 

M 272,10 0,00 0,00 0,00 

6.3 
SINAPI 

74245/1 
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 
DEMAOS 

M2 574,37 0,00 0.00 0,00  

6.4 
SINAPI 
88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (MURETA) 

M2 135,00 0,00 0,00 0,00 

6.5 
SINAPI 

73924/3 
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE M2 
SUPERFICIE METALICA (ALAMBRADO) 

 400,00 0,00 0,00 

TOTAL ITEM 6,0: R$ 0,00 

7.0 
REPARO EM PISO DE CONCRETO (QUADRA) E RAMPA 
(ENTRADA) 

7.1 
SEIN PRA 

C4740 

RECUPERAÇÃO DE PISO EM CONCRETO, S/REFORÇO 
RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMIRICA 
ESP.=25MM (PISO DA QUADRA) 

M2 28,72 0,00 0,00 0,00 

TOTAL ITEM 7.0: R$ 0,00 
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8,0 SERVIÇOS EXTERNOS E CONJUNTOS ESPORTIVOS 

8. 1 
ORSE 
2436 

REDE PARA CESTA DE BASQUETE, SEDA FIO 3MM, 
MEDINDO:45X45CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

PAR 1,00 0,00 0,00 0,00 

8.2 
ORSE 
2427 

REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL) PAR 1,00 0,00 0,00 0,00 

8.3 
ORSE 
2432 

POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO 
D=3", C/ESTICADOR E CATRACA 

PAR 1,00 0,00 0,00 0,00 

8.4 
ORSE 
2429 

REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM 
MEDIDOR DE ALTURA 

UN 1,00 0,00 0,00 0,00 

8.5 
SINAPI 
97637 

REMOÇÃO DE TELA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO (TELA DO ALAMBRADO). 

M2 400,00 0,00 0,00 0,00 

8.6 
SINAPI 

74244/1 

TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / 
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALI-IA 5 X 5 
CM, 1-1 = 2 M - INCLUSO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO 

M2 400,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL ITEM 8.0: R$ 0,00 

9.0 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

9.1 
SINAPI 

FIASTE TIPO COOPPERWELD 5/8' X 2,40M UN 5,00 0,00 0,00 0 ,00 

9.2 
SEINFRA 
C4853 

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO/EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE 
POTËNCIAS DE EMBUTIR 

UN 1,00 0,00 0,00 0,00 

9.3 
SINAPI 
96973 

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM', NÃO ENTERRADA, 
M 30,00 0,00 0,00 0,01) 

SINAPI 
96974 

COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

9,4 

 

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM', NÃO ENTERRADA, 
COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 120,00 0,00 0,00 0,00 

9.5 
SINAPI 
93008 

ELETRODUTO R(GIDO ROSCÃVEL, PVC, DN 50 MM (1 
1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 30,00 0,00 0,00 0,00 

9.6 
SINAPI 
93358 

ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ATERRAMENTO M3 16,50 0,00 0,00 0,00 

9.7 
SINAPI 
93382 

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA 

M3 16,50 0,00 0,00 0,00 

9.8 
SINAPI 
98111 

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, 
EM POLIETILENO (PVC), DIÃMETRO INTERNO = 0,3 M 

UN 5,00 0,00 0.00 0,00 

- 
SINAPI 
83377 

CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE 
COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 
MM2 Conector de bronze para 2 cabos 5/8' TEL-580) 
FORNECIMENTO E INSTAI.ACAO 

UN 5,00 0,00 0,00 0,00 

9.10 
SINAPI 

73782/2 

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 
MM2 Conector mini-gar em bronze estanhado) 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

OH 5,00 0,00 0,00 0,00 

9.11 
SEINFRA 

2457 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 
35MM2 

UN 5,00 0,00 0,00 0,00  

TOTAL ITEM 9.0: R$ 0,00 

10.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA 
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O.! 
ORSE 
2450 

LIMPEZA GERAL DA QUADRA M2 57437 0,00 0,00 0,00 

TOTAL ÍTEM 10.0: R$ 0,00 

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 
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MEMORIAL DESCRITIVO E 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CONSTRUÇÃO, REFORMA E COBERTURA DE 
QUADRA POLIESPORTIVA 

LOCAL: REFORMA E COBERTURA DA QUADRA 
POLIESPORTIVA NA ESCOLA josÉ MATEUS 

AMORIM (POVOADO DE GAMELEIRA) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

São Gabriel/BA, 21 de outubro de 2019. 

1.0 - INTRODUÇÃO.  

Em acordo a necessidade identificada pela Prefeitura Municipal de São 

Gabriel, o empreendimento relacionado por este memorial descritivo, visa a 

reforma e cobertura metálica da Quadra Poliesportiva, a mesma se localiza no 

povoado de Gameleira. 

A presente quadra poliesportiva citada é sede de diversos eventos esportivos 

e culturais e constantemente apresenta dificuldade de execução destes eventos 

em função da presença de sol intenso e/ou dias chuvosos. 

Com isso, à necessidade de execução da cobertura da quadra poliesportiva, 

a fim de proporcionar condições favoráveis a execução destes eventos para 

perfeita utilização da população. 

Este memorial tem por objetivo, fixar as condições gerais e o método de 

execução dos serviços de fornecimento de mão-de-obra e materiais, ferramentas e 

equipamentos a serem empregados nos serviços de reforma e cobertura metálica 

da Quadra Poliesportiva. 

1.1 - LOCALIZAÇÃO 

COORDENADAS: 110  45.96"S 41°4 133.74W 

ENDEREÇO: RUA DA INGAZEIRA, SN, VILA DE GAMELEIRA DO JACARÉ - São 

Gabriel - Bahia - CEP: 44915000. 
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ãde1a 

São Gabriel 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

2.0 - ETAPAS CONSTRUTIVAS DA COBERTURA E REFORMA DA QUADRA 

POLIESORTIVA NO POVOADO DE GAMELEIRA.  

RESUMO: 

Em regra a quadra poliesportiva no Povoado de Gameleira será coberta em 

estrutura metálica de cobertura em arco e pilares, a arquibancada será 

restaurada com reparos na estrutura, será implantada nova tela no alambrado 

com aproveitamento dos tubos existentes, o piso passará por reparos do 

substrato, lixamento e posterior pintura, a mureta será restaurada (pontos com 

anomalias) e pintada, estruturas esportivas serão substituídas (balizas, estrutura 

fixa para basquete, ponte para vôlei e redes. A contratada deverá seguir os 

materiais descritos neste memórias e especificações. 

2.1- SERVIÇOS PRELIMINARES. 

A contratada deverá alugar uma casa (ou construir um barracão provisório) que 

servirá de apoio para a logística da execução, esta servirá como escritório 

administrativo, depósito e materiais diversos, sanitários, alimentação, entre 

outros. Foi considerado um valor mensal de aluguel praticado na cidade. 

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 350
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

A contratada deverá executar a locação das sapatas que servirá de fundação para 

a estrutura metálica de cobertura. São 18 sapatas no total com espaçamento de 

6,15m. 

2.2 - MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES. 

As escavações das sapatas deverão seguir as dimensões de projeto, após abertura 

das valas, executar a compactação do fundo e lançamento de concreto concreto 

magro. 

Deverá ser usado armação de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm, e armação de aço 

CA-60, diâmetro de 5,0 mme concreto fabricado na obra em betoneira de 25 mpa 

na fundação. 

2.3 - SISTEMA DE COBERTURA METÁLICA 

A Estrutura Metálica usada na cobertura será Em Aço Estrutural 6' Chapa 265, 

Com Cantoneiras De 1 1/4" (Para Pilar C/ Altura De 6,0 M) e cobertura. 

A cobertura principal em arco e os fechamentos laterais será com telha metálica 

em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm. Deverá ser lançado 3 

filas de telha (conforme projeto) ondulada de fibra de vidro e = 0,6 mm para 

proporcionar maior luminosidade durante o dia. 

2.4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A contratada deverá efetuar a troca do quadro de distribuição de energia que se 

encontra deteriorado, além de toda fiação que faz parte do conjunto. Deverá ser 

mantido o lugar de instalação deste dispositivo com reforma do muro. A 

contratada deverá instalar 16 refletores retangulares fechado com lâmpada vapor 

metálico 400 w, distribuídos em 4 fileiras de cada uma com 4 refletores, 

distanciados conforme projeto. 

2.5 - PINTURA (PISO, ARQUIBANCADA E ALAMBRADO) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

Antecedendo a pintura do piso deverá a contratada efetuar a recuperação de piso 

em concreto da quadra, s/reforço reconstituição c/ argamassa polimérica 

esp.'25mm com selagem de trincas e em alguns pontos remoção pontual do 

concreto deteriorado e recomposição com argamassa. 

Antecedendo a pintura da arquibancada deverá a contratada efetuar o preparo de 

substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3,0cm de 

profundidade. 

A quadra deverá ser lixada e limpa antes da pintura. Deverá ser executado os 

reparos na mureta e posterior pintura. 

2.6 - SERVIÇOS EXTERNOS E CONJUNTOS ESPORTIVOS 

A contratada deverá aproveitar as traves e sistema fixa de basquete pois os 

mesmos encontram-se em perfeitas condições, necessitando apenas de pintura. 

Deverá ser implantado rede para basquete e futsal e poste oficial para võlei em 

aço galvanizado d3', c/esticador e catraca juntamente com a rede. 

A contratada deverá substituir a tela do alambrado devido a mesma está em 

péssimas condições a tela deverá ser de arame galvanizado quadrangular / 

losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), malha 5 x 5 cm, h = 2 m. 

2.7 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

Deverá ser implantado (conforme projeto) o sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas (spda) para a segurança dos usuários desse espaço esportivo para a 

prática segura em dias chuvosos. 

2.8 - LIMPEZA FINAL DA OBRA 

A contratada deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e de seus 

complementos removendo os entulhos resultantes provocados com a execução da 

obra para bota fora apropriado pré definido pela fiscalização da Prefeitura 

Municipal de São Gabriel. 
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São Gabriel 

PREFEITURA MUÍJICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

ANEXO 01 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA SITUAÇÃO ATUAL DA QUADRA 

IMAGEM 01— SITUAÇÃO GERAL 
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IMAGEM 02- SITUAÇÃO DA TELA DO ALAMBRADO 

IMAGEM 04- SITUAÇÃO DA ARQUIBANCADA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE' SÃO GABRIELIRA 

IMAGEM 05— SITUAÇÃO DA ARQUIBANCADA 

São Gabriel/BA, 21 de outubro de 2019. 

Responsável Técnico 
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São Gabriel 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

3.0 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

3.1 - GENERALIDADES: 

A presente especificação tem por objetivo definir os critérios para execução, 

medição e pagamento dos serviços a serem executados sob a condução da 

fiscalização. 
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São Gabdel 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

A execução das obras e serviços de engenharia obedecerá às presentes 

especificações, às exigências emanadas da Fiscalização e às normas técnicas da 

ABNT. 

Se devido a contingências locais for aconselhável qualquer adaptação na 

concepção do projeto, está só será efetuada de comum acordo entre as partes, e 

desde que absolutamente necessárias. 

A Contratada, vencedora da Licitação, deverá manter na obra: 

- Mestre de obras, operários e demai funcionários em número e grau de 

especialização compatíveis com a natureza das obras e serviços. 

- As obras e os serviços deverão ser acompanhados/ monitorados por um 

Responsável Técnico (Engenheiro Civil Habilitado), mantendo no canteiro de 

obras todas as plantas, especificações e demais elementos do projeto para 

consulta, a qualquer tempo, dos seus funcionários, preposto e órgãos de 

fiscalização. 

O Responsável Técnico pelos serviços de obra deve respeitar as seguintes 

recomendações: 

a) ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do início de 

qualquer uma das atividades relacionadas com os serviços de obra: 

- das condições contratuais dos serviços de obra; 

- dos Projetos para Execução; 

- das respectivas especificações; 

- do Cronograma Físico-Financeiro; 

- das condições locais onde será implantada a obra; 

- das Normas Técnicas Brasileiras. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

b) esclarecer as dúvidas em consulta com a Prefeitura Municipal, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias a partir da data prevista no Cronograma 

Físico-Financeiro contratual. 

c) assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os serviços, 

elementos, componentes e materiais adotados, na execução da obra, nos termos 

da legislação vigente. 

3.2 - SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO: 

Deverá ser observado, pela contratada, a Legislação do Ministério do 

Trabalho que determina obrigações no campo de segurança, higiene e medicina 

do trabalho, e o mesmo será o único responsável quanto ao uso obrigatório e 

correto, por seus funcionários da obra, dos equipamentos de proteção individual, 

de acordo com a Legislação vigente. A contratada deverá proporcionar todos os 

Epi's a seus funcionários, bem como diariamente todos os envolvidos na obra 

deverá está com fardamento padrão que caracterize a empresa contratada. 

Poderá a Prefeitura Municipal de São Gabriel exigir a qualquer momento, 

promover às suas expensas, se julgar conveniente, o seguro de prevenção de 

acidentes de trabalho, dano de propriedade, fogo, acidentes de veículos, 

transporte de materiais e quaisquer outros tipos de seguros contra terceiros. 

3.3 - PROJETOS 

As obras obedecerão rigorosamente às plantas, especificações e detalhes do 

projeto e aos demais elementos que a Fiscalização venha a fornecer. 

Eventuais modificações no projeto só poderão ser efetuadas, se previamente 

aprovadas pela Fiscalização, e desde que absolutamente necessárias. 
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São Gabriel 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

Seguindo as etapas da planilha orçamentária sintética: 

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES: 

1.1 - LOCAÇÃO DE CASA/CONTAINER PARA ESCRITÓRIO COM BANHEIRO, 
DEPÓSITO E REFEITÓRIO. 

A empreiteira deverá alugar um imóvel de forma a suprir as necessidades 

da obra e de seus colaboradores conforme exigências das normas vigentes 

aplicáveis. 

1.2 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (FUNDAÇÃO P/ 
ESTRUTURA METÁLICA). 

Consiste na execução, pela Contratada, da locação de todos os elementos 

necessários à perfeita implantação da obra. Será feita inicialmente através de 

equipe técnica devidamente habilitada, que deverá executá-la rigorosamente a 

partir dos pontos de referência estabelecidos pela Contratante, lançando, sobre 

gabaritos de madeira, os eixos e níveis imprescindíveis à fiel execução da obra, de 

acordo com as exigências contratuais. 

O gabarito deverá utilizar tábuas de pinho de 3, novas, com dimensões de 

1"x12"e barrotes de 3"x 3" ou material característico da região, devidamente 

contraventado e nivelado à altura de 1,00m do solo e espaçados 1,50 m cada. 

Neste gabarito serão feitas as marcações de locação, sendo escritas em tinta a 

óleo vermelha as indicações dos eixos e/ou faces e designação dos elementos a 

executar. 

Não será permitido, na locação das obras, o uso de esquadros. A locação da 

obra será de inteira responsabilidade da CONTRATADA e deverá ser executada e 

conferida através de equipe de topografia devidamente habilitada. Todo e 

qualquer engano de cota e/ou alinhamento será de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA, ficando a mesma na obrigação de executar as devidas correções 

mesmo que para isso sejam necessárias demolições de serviços já concluídos. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

2.0 	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES: 

2.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M 

As cavas de fundações deverão ser executadas nas dimensões conforme o 

projeto estrutural, podendo variar conforme dimensões descritas no projeto 

executivo de fundações, as cavas deverão estar niveladas com fundo apiloado 

manualmente com maço de 3 0kg. 

Caberá a contratada executar a escavação manual de valas, para 

possibilitar a realização de seus trabalhos. A escavação deverá sempre ser 

executada com o uso de equipamentos e ferramentas adequados, dependendo da 

localização da obra a ser executada e sempre com a autorização da Fiscalização. 

A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além do transcrito 

nesta especificação, todas as prescrições da NBR 6122. 

2.2 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

O fundo da vala deverá ser fortemente apiloado com soquete, sobre o qual 

será espalhado lastro de brita 2, com 5cm de espessura. 

2.3 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO. 

O reaterro do terreno deve atingir resistência suficiente para suportar os 

esforços provenientes da edificação. 

3.0 - FUNDAÇÕES: 

3.1 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM 

Concreto executado nos locais indicados em projeto e/ou determinação da 

fiscalização, destinada a evitar a penetração d'água nas edificações, 

especialmente por via capilar com espessura de 0,08m, no traço 1:4:5, com 
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consumo mínimo de cimento (magro) 150,00 kg/m3. Deverá apresentar uma 

resistência característica não inferior a fck 9,0 MPa. 

3.2 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES 

As formas deverão ser executadas rigorosamente conforme as dimensões 

indicadas em projeto, com linearidade e prumada perfeitas, incluindo as contra 

flechas definidas em projeto, com materiais de boa qualidade e adequados ao tipo 

de acabamento que se pretende para as superfícies das peças concretadas. Todas 

as formas deverão ser fabricadas com materiais estáveis em presença de água, 

entende-se como tal, aqueles capazes de enfrentar as intempéries em prazo 

previsto para seu uso. 

Antes do lançamento do concreto as juntas das formas deverão ser vedadas 

e as superficies que ficarão em contato com o concreto deverão estar isentas de 

gorduras e impurezas prejudiciais à qualidade do acabamento Fôrmas 

construídas com materiais que absorvam umidade ou facilitem a evaporação 

devem ser molhadas até a saturação, para minimizar a perda de água do 

concreto, fazendo-se furos para escoamento da água em excesso, salvo 

especificação contrária em projeto, conforme NBR 14931-2004 - item 9.2. 

O uso de desmoldante a base de resina, tipo Separol, deverá ser 

considerado. As fôrmas obedecerão aos níveis, eixos e faces indicados em planta 

do projeto executivo. 

3.3 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS 

DIVERSAS, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO. 

As armaduras com bitolas 6,3mm a 12,5mm serão constituídas em aço 

CA-50, em conformidade com a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto 

Estrutural e determinações da NBR-6 118. 
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Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superficies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-6 118, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 

Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 
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3.4 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO. 

As armaduras serão constituídas em aço CA-60, em conformidade com a 

EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinações da 

NBR-61 18. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superficies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-6 118, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 

Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 
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extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 

Deve-se considerar a rigidez da armadura e as características do elemento 

estrutural na definição do espaçamento e distribuição dos espaçadores, que não 

deverão distar mais de 1,5m entre si. 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

3.5 - CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

Será utilizado concreto estrutural virado em obra, com fck de 25Mpa, 

conforme especificado no projeto estrutural, e deverá haver apresentação prévia à 

Comissão de Fiscalização da composição do traço em peso. 

Será vetada a concretagem quando não houver plano de concretagem e 

liberação da concretagem pela Comissão de Fiscalização. Da mesma forma que, 

nenhuma concretagem poderá ser efetuada sem a presença de membro, ou de 

um representante por ela indicado. 

O uso de aditivos será admitido, nas condições expressas no item ADITIVO 

acima, somente sob consulta prévia à Comissão de Fiscalização, acompanhada de 

justificativa por escrito. 

A cura será executada por aspersão, iniciada 24h após a concretagem, no 

mínimo duas vezes por dia (manhã e tarde). 

A vibração será obrigatoriamente mecânica, com a disponibilidade mínima, 

na obra, de vibradores mecânicos de imersão, com mangotes com diâmetros 

variáveis. 
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Durante a concretagem, deverá permanecer disponível no Canteiro, para 

eventuais reparos, equipe de ferreiros e carpinteiros. 

A concretagem será acompanhada por Técnico da Contratada e pela 

Comissão de Fiscalização. 

Normas Técnicas relacionadas 

- ABNT NBR 5738, Concreto - Procedimento para moldagem e cura de 

corpos-de-prova; 

- ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova 

cilíndricos; 

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos; 

- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central; 

- ABNT NBR 8522, Concreto - Determinação do módulo estático de 

elasticidade à compressão; 

- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas - Procedimento; 

- ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto - Procedimento; 

4.0 - SISTEMA DE COBERTURA (ESTRUTURA METÁLICA E TELHAMENTO): 

4.1 - ESTRUTURA PARA COBERTURA DE AÇO, EM ARCO, VÃO DE 20m 
(ESPAÇAMENTO ENTRE 5,0 e 6,5 M). 

A estrutura metálica da cobertura da quadra será executada conforme 

Projeto Estrutural a ser elaborado pela Executante. A modulação das estruturas 

obedecerá aos Projetos Arquitetônico e Estrutural. 

São utilizadas estruturas metálicas compostas por treliças, terças metálicas 

e posteriormente das telhas metálicas leves. 

4.2 - ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL 6' CHAPA 265, COM 
CANTONEIRAS DE 1 1/4" (PARA PILAR C/ ALTURA DE 6,0 M). 
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A estrutura metálica da cobertura da quadra será executada conforme 
Projeto Estrutural a ser elaborado pela Executante. 

4.3 - TELHAMENTO COM TELHA (GALVALUME) DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 
MM, INCLUSO IÇAMENTO. (COBERTURA PRINCIPAL EM ARCO). 

A cobertura será em telha metálica galvanizada, deverá ser executado os 

reforços e contraventamento de acordo com as especificações do projeto. 

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a 

cumeeira, e simultaneamente em águas opostas. Obedecer à inclinação do projeto 

e a inclinação mínima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas 

devem ser amarradas às ripas com arame de cobre. 

4.4 - TELHAMENTO COM TELHA (GALVALUME) DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 
MM, INCLUSO IÇAMENTO. (FECHAMENTOS LATERAIS). 

A cobertura será em telha metálica galvanizada, deverá ser executado os 

reforços e contraventamento de acordo com as especificações do projeto. 

4.5 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, 
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 100, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 

A cobertura será em telha translúcida de fibra de vidro, deverá ser 

executado os reforços e contraventamento de acordo com as especificações do 

projeto. 

5.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 

5.1 - REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 
400 W. 

Refletor eletromagnético fechado para iluminação de quadra de esporte, 

para lâmpada de vapor de sódio 400W / 220V. 

5.2 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
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Para instalação de interruptores e tomadas embutidas em alvenarias, serão 

utilizadas caixas de PVC, dimensões 50x100mm, e terão o certificado de 

aprovação do INMETRO. 

Os interruptores serão de embutir, poderão ser simples, duplo. 

5.3 - PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 1OA/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

A alimentação elétrica da quadra e do vestiário será proveniente de abrigo 

para poste de entrada de energia, medidor e quadro de distribuição apresentados 

no projeto elétrico. Os alimentadores dos quadros parciais serão protegidos por 

tubulação própria, com instalação embutida na alvenaria, em PVC com pontas 

lisas, com localização determinada em planta. Não será admitida emenda dos 

cabos. 

Todos os terminais, equipamentos e dispositivos possuirão identificação 

permanente, e caso a identificação não fizer parte inerente do equipamento ou 

dispositivos, os terminais serão rotulados e a numeração dos terminais deverá 

constar nos desenhos pertinentes. 

5.4 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Os Quadros de Distribuição serão em chapa de aço, do tipo de embutir, 

pintado interna e externamente com tinta antióxido e pintura eletrostática, cores 

cinza, possuir porta com vedação de borracha, trinco, espelhos recobrindo os 

equipamentos e tampas, terão dobradiças de material não ferroso e serão do tipo 

invisível. 

Os quadros possuirão barramentos para as duas fases, neutro e terra, 

devidamente identificados por cores distintas e isolados nos locais onde não 
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houver conexão elétrica, terão trilhos compatíveis, possuir portas-etiqueta e 

espaços para abrigar os disjuntores previstos nos quadros de cargas, com 

disjuntor geral mais 30% de espaços reservas. Os quadros deverão possuir 

isolamento entre cargas e as partes metálicas através de conectores isolantes. 

5.5 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Para instalação de interruptores e tomadas embutidas em alvenarias, serão 

utilizadas caixas de PVC, dimensões 50x100mm, e terão o certificado de 

aprovação do INMETRO. 

As tomadas serão universal, 2P+T, salvo quando indicadas diferenças nas 

plantas anexas 

6.0 	- PINTURA (PISO, ARQUIBANCADA E ALAMBRADO): 

6.1 - PREPARO DE SUBSTRATO (SUPERFICIE DE CONCRETO- PISO DA 

QUADRA) POR LIXAMENTO MANUAL. 

Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta 

de gorduras, umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, 

pingos de solda, carepa de laminação, furos, etc 

6.2 - PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA 

POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. 

A pintura e demarcação da quadra de esportes se farão com tinta específica 

para pisos do tipo poliesportiva de acordo com as cores estipuladas para os 
respectivos esportes conforme planta de marcação. A pintura do piso deverá ser 

realizada quando o mesmo estiver totalmente seco e isento de poeira, com 

espaçamento entre as aplicações das demãos de no mínimo 24 horas. 

6.3 - PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS, 

Após a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superfície deve ser 

preparada para receber a pintura 

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 368
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

6.4 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS (ARQUIBANCADA). 

Após a completa cura do concreto (aprox. 30 dias) a superfície deve ser 

preparada para receber a pintura. 

6.5 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA (ALAMBRADO) 

A áreas danificadas devem ser escovadas com palha de aço e sobre elas 

aplicada a tinta redutora de fundo. A superfície total a ser pintada tem de estar 

seca e limpa, isenta de sujeira, poeira, óleo, graxa, eflorescência e partículas 

soltas. 

7.0 - REPARO EM PISO/ESTRUTURA DE CONCRETO (QUADRA E 
ARQUIBANCADA) 

7.1 - RECUPERAÇÃO DE PISO EM CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO 
C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM (PISO DA QUADRA). 

Indicados para recuperação de defeitos localizados e de espessura inferior à 

da placa, tais como: desgaste superficial, escamação acentuada, desagregação 

localizada do concreto, fissuras de pequena abertura, não esborcinadas. Deve ser 

feita inspeção rigorosa após o corte da área afetada, para garantir que esta está 

restringe-se a área serrada e a metade superior da placa. 

7.2 - PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MANUAL (CORTE DE 
CONCRETO) ATÉ 3,0CM DE PROFUNDIDADE (ARQUIBANCADA). 

Fornecimento de mão de obra necessária para a execução de escarificação 
manual em concreto até 3,0 cm de profundidade, remunera também a remoção 
do material extraído 

7.3 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA REPAROS NA 
ARQUIBANCADA, PREPARO MANUAL. 

Fornecimento da mão de obra necessária para a execução 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

8.0 - SERVIÇOS EXTERNOS E CONJUNTOS ESPORTIVOS: 

8.1 - REDE PARA CESTA DE BASQUETE, SEDA FIO 3MM, MEDINDO:45X45CM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Rede de Basquete Oficial (par), Fio 3mm, Seda Profissional. 

8.2 - REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL). 

A empresa deverá fornecer redes de polietileno fio 4mm. 

8.3 - POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR 
E CATRACA. 

Conjunto para quadra de vôlei com postes em tubo de aço galvanizado 3", 

altura de 2,55m, pintura em esmalte sintético. 

8.4 - REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE 
ALTURA. 

A empresa deverá fornecer rede de nylon com 2mm, malha lOxlOcm e 

antenas oficiais em fibra de vidro. 

8.5 - REMOÇÃO DE TELA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 
(TELA DO ALAMBRADO). 

Retirar a tela de arame galv. Quadrangular. 

8.6 - TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM 
(14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M - INCLUSO FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO. 

As telas serão feitas com arame galvanizado de fio n° 2, as amarrações das 

telas junto aos montantes deverão se feitas utilizando arame galvanizado n° 12, 

as amarração não devem apresentar rebarbas ou pontas. 

9.0 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
(SPDA): 
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São Gabriel 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

9.1 - HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8" X 2,40M. 

Dentro de cada caixa de inspeção de aterramento deverá ser cravada uma 

haste de aterramento com dimensões mínimas de 5/8" x 2,40 m, com camada de 

cobre de 254 microns. Nos pontos indicados no projeto do Pavimento térreo 

deverá ser cravada haste de aterramento ao solo (7 hastes) além das instaladas 

dentro da caixa de passagem. Todas das conexões entre cabos de haste de 

aterramento devem ser feitas através de solda exotérmica apropriada para a 

conexão. 

9.2 - CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS DE EMBUTIR. 

A equipotencialização é um conjunto de medidas para limitar as diferenças de 

potencial criadas por descargas atmosféricas nas instalações à níveis que possam 

ser suportáveis pelos componentes destas instalações, incluindo seus 

equipamentos, e também servem para reduzir o risco de choque elétrico. A 

equipotencialização consiste basicamente da interligação entre partes metálicas 

das instalações e destas ao Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas 

(SPDA), direta ou indiretàmente (através de Dispositivos de Proteção contra 

Surtos (DPS) ou centelhadores de separação), envolvendo massas metálicas de 

equipamentos, condutores de proteção, malhas de condutores instaladas sob ou 

sobre equipamentos sensíveis, blindagens de cabos e condutos metálicos, 

elementos metálicos estruturais e tubulações metálicas entre outros. 

O objetivo da equipotencialização será sempre oferecer um caminho seguro para 

as correntes que possam surgir através da diferença de potencial entre partes da 

instalação, causadas por descargas atmosféricas. 

9.3 - CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Na malha de captação as descidas serão interligadas através de cabos de 

cobre nu com seção # 35,00 mm2, no anel superior e inferior serão conectados 

com solda exotérmica; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

9.4 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Instalação dos cabos de seção # 50 mm2 da malha de aterramento (anel) 

em torno da edificação. Esta etapa deverá ser realizada durante a construção das 

fundações da edificação, pois facilitará muito a colocação dos cabos em torno da 

edificação, formando uma Anel. Sendo previstas as esperas para a colocação das 

caixas de inspeção. A profundidade do anel deverá ser de no mínimo 60 cm, mas 

porém quanto mais profundo os cabos (Anel) forem instalado, melhora será a 

eficiência do aterramento, sem contar que não haverá necessidade de abertura de 

valas. 

9.5 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

9.6 - ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ATERRAMENTO. 

Caberá a contratada executar-  a escavação manual de valas, para 

possibilitar a realização de seus trabalhos. A escavação deverá sempre ser 

executada com o uso de equipamentos e ferramentas adequados, dependendo da 

localização da obra a ser executada e sempre com a autorização da Fiscalização. 

9.7 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

O reaterro do terreno deve atingir resistência suficiente para suportar os 

esforços provenientes da edificação. 

9.8 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO 

(PVC), DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 

Para inspeção do subsistema de aterramento serão instaladas caixas de 

visita no solo com tampa de ferro fundido, com resistência de 125 kN. Nestas 

caixas serão instalados conectores que permitem a desconexão da malha de 

aterramento permitido possíveis medições e haste de aterramento conforme 

especificado. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

9.9 - CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM 

SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 (Conector de bronze para 2 

cabos 5/8' TEL-580) FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

9.10 - TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 (Conector 

mini-gar em bronze estanhado) FORNECIMENTO E INSTALACAO 

9.11 - TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2. 

10.0 - LIMPEZA FINAL DA OBRA: 

10.1 - LIMPEZA GERAL DA QUADRA 

Após conclusão de todos os serviços será feito a limpeza a fins de entrega 

da obra, onde a construtora e fiscalização, marcarão o dia do recebimento da 

obra para funcionamento ao público. 

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e de 

seus complementos removendo os entulhos resultantes provocados com a 

execução da obra para bota fora apropriado. 

Deverá ser previamente feita uma varredura geral da obra e de seus 

complementos para retirada de todos os detritos e restos de materiais de todas as 

partes da obra e de seus complementos, que serão removidos para o bota fora 

apropriado. 

Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, 

tetos, portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solução de 

sabão neutro e flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira. 

Far-se-á após a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e 

sujeiras da seguinte maneira: - Paredes Pintadas, Vidros: utilizar esponja 

embebida de solução de sabão neutro, em seguida flanela em água pura e depois 

flanela seca. Não deverão ser usadas espátulas de metal na limpeza da obra, para 

se evitar arranhões. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

Após a conclusão da limpeza interna e externa da obra deverão ser 

aplicados produtos para conservação e embelezamento dos pisos, das esquadrias, 

dos vidros, etc. 

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 374
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

São Gabjiel 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

CONTRATANTE 	: PREFEITRUA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

ORGÃO GESTOR 	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS EDUCACIONAIS, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E 
OBJETO 	

COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL. 

NOME DA OBRA 	: REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO DE GAMELEIRA 

LOCAL 	 : GAMELEIRA 

REF. 	 SINAPI/ORSE - JULI-IO/2019 e SEINFRA - 026 (NÃO DESONERADO( 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA 

QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO DE GAMELEIRA 

1TEM ó"DIGO." DRLÇÂO D0 I'I'EM 	. UNID QUAN'I' 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 
ORSE 
4657 

LOCAÇÃO DE CASA/CONTAINER PARA ESCRITÓRIO 
COM BANHEIRO, DEPOSITO E REFEITÓRIO 

MÊS 4,00 

1.2 
SEINFRA 
CI630 

LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO 
(FUNDAÇÃO P/ ESTRUTURA METÁLICA) 

M2 11 ,52 

TOTAL ÍTEM 1.0: 

2.0 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 

2.1 
SINAPI 
93358 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M 

M3 12,67 

2.2 
NA 

94097 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA 

M2 11,52 

2.3 
SINAPI 

93382 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA 

M3 9,70 

TOTAL ÍTEM 2.0: 

3.0 FUNDAÇÕES 

3.1 
SINAPI 
96619 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA 
DE5CM 

M2 11,52 

3.2 

 

SINAPI 
96535 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E25 
MM, 4 UTILIZAÇOES 

M2 45,90 

3.3 
SINAPI 
92919 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÃMETRO DE 10,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

KG 259,50 

3.4 
SINAPI 
92915 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

KG 51,00 

3.5 
SINAPI 
92720 

CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO 
PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

M3 941  

TOTAL ÍTEM 3.0: 

40 
SISTEMA DE COBERTURA (ESTRUTURA METÁLICA E 
TELHAMENTO) 

4.1 
SEINFRA 

C1326 
ESTRUTURA PARA COBERTURA DE AÇO, EM ARCO, 
VÃO DE 20m (ESPAÇAMENTO ENTRE 5,0 e 6,5 M( 

M2 769,36 

4.2 
SINAPI 

73970/1 / 

ESTRUTURA METÁLICA EM ACO ESTRUTURAL 6" CHAPA 
265, COM CANTONEIRAS DE 1 	/4" (PARA PILAR C/ 
ALTURA DE 6,0 M( 

KG 1.558,44 
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7.3 
SINAPI 
87377 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA( 
PARA REPAROS NA ARQUIBANCADA, PREPARO 
MANUAL. 

M3 2,70 

TOTAL ITEM 7.0: 

8.0 SERVIÇOS EXTERNOS E CONJUNTOS ESPORTIVOS 

8.1 
ORSE 
2419 

ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM AÇO COM 
ARO E CESTA P/ BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM 
TUBO GALVANIZADO D5' - INSTALADA 

PAR 1,00 

8.2 
ORSE 
10069 

TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM 
AÇO GALV.3, COM REQUADRO E REDES DE 
POLI ETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) 

PAR 1,00 

8.3 
ORSE 
2432 

POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO 
D=3", C/ESTICADOR E CATRACA 

PAR 1,00 

8.4 
ORSE 
2429 

REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM 
MEDIDOR DE ALTURA 

UN 1,00  

8.5 
SINAPI 
97637 

REMOÇÃO DE TELA, DE FORMA MANUAL. SEM 
REAPROVEITAMENTO (TELA DO ALAMBRADO(. 

M2 636,00 

8.6 
SINA P1 

74244/1 

TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / 
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 
CM, H = 2 M - INCLUSO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO 

M2 636,00 

TOTAL ÍTEM 8.0: 

9.0 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

9.1 
SINAPI 
96985 

HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8" X 2,40M UN 5,00 

9.2 
SEINFRA 
C4853 

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO/EQUIPOTENCIAL.IZAÇÃO DE 
POTI'ICIAS DE EMBUTIR 

UN 1,00 

9.3 
SINAPI 
96973 

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM, NÃO ENTERRADA, 
M 30,00 

SINAPI 
96974 

COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

9.4 

 

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, NÃO ENTERRADA, 
M 127,00 

SINAPI 
93008 

COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

9.5 
ELETRODUTO REGIDO ROSCÃVEL, PVC, DN 50 MM (1 
1/2"( - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 30,00 

9.6 
SINAPI 
93358 

ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ATERRAMENTO M3 16,50 

9.7 
SINAPI 
93382 

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COM PAcTAÇÃO 
MECANIZADA 

M3 16,50 

9.8 
SINAPI 
98111 

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, 
EM POL.IETILENO (PVC(, DIÃMETRO INTERNO = 0,3 M 

UN 5,00 

9.9 
SINAPI 
83377 

CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE 
COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 
MM2 (Conector de bronze para 2 cabos 5/8" TEL-580( 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 5,00 

9.10 
SINAPI 

73782/2 

TERMINAL METAI,ICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 
MM2 (Conector mini-gar em bronze estanhado( 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 5,00 

9.11 
SEINFRA 

C2457 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 
35MM2 

UN 5,00 
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TOTAL ÍTEM 9.0: 

10.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA 

10.1 
ORSE 
2450 

LIMPEZA GERAL DA QUADRA M2 626,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL ÍTEM 10.0: 

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO E 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 
COBERTA 

LOCAL: CONSTRUÇÃO DA QUADRA 
POLIESPQRTIVA COBERTA NA ESCOLA FLORIS 

BATISTA DE OLIVEIRA (POVOADO DE VARIANTE) 

São Gabriel/BA, 21 de outubro de 2019. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

1.0 - INTRODUÇÃO.  

Em acordo a necessidade identificada pela Prefeitura Municipal de São 

Gabriel, o empreendimento relacionado por este memorial descritivo, visa a 

construção de uma Quadra Poliesportiva coberta, a mesma se localiza no povoado 

de Variante. 

A presente quadra poliesportiva citada será a sede de diversos eventos 

esportivos e culturais. 

Com isso, à necessidade de construção da quadra poliesportiva coberta, a 

fim de proporcionar condições favoráveis a execução destes eventos para perfeita 

utilização da população. 

Este memorial tem por objetivo, fixar as condições gerais e o método de 

execução dos serviços de fornecimento de mão-de-obra e materiais, ferramentas e 

equipamentos a serem empregados nos serviços de construção e cobertura 

metálica da Quadra Poliesportiva. 

1.1 - LOCALIZAÇÃO 

COORDENADAS: 11'8'59.00"S 41'48'45.00"W 

ENDEREÇO: BA 435 - Variante - São Gabriel - Bahia - CEP: 44915000. 

2.0 - ETAPAS CONSTRUTIVAS DA COBERTURA E CONSTRUÇÃO DA QUADRA 

POLIESORTIVA NO POVOADO DE VARIANTE.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

2.1- SERVIÇOS PRELIMINARES. 

A contratada deverá alugar uma casa (ou construir um barracão provisório) que 

servirá de apoio para a logística da execução, esta servirá como escritório 

administrativo, depósito e materiais diversos, sanitários, alimentação, entre 

outros. Foi considerado um valor mensal de aluguel praticado na cidade. 

A contratada deverá executar a locação das sapatas que servirá de fundação para 

a estrutura metálica de cobertura. São 18 sapatas no total com espaçamento de 

6,15 m. 

Instalação provisória de agua e colocação de poste de concreto, inclusive 

cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento. 

OBS: A CONTRATADA DEVERÁ ALUGAR UM IMÓVEL (DE PREFERÊNCIA NAS 

PROXIMIDADES DA OBRA) OU EXECUTAR UM BARRAÇÃO DE APOIO NAS 

PROPORÇÕES E VALORES ESPECIFICADOS, PARA A LOGISTICA DA OBRA 

ADMINISTRATIVO, ALIMENTAÇÃO, DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS, 

BANHEIROS, ENTRE OUTROS), PARA ISTO, FOI CONSIDERADO UM VALOR 

ALUGUÉL PRATICADO NA CIDADE DE SÃO GABRIEL, EM MÉDIA R$ 500,00 

(QUINHENTOS REAIS) MENSAL. FOI CONSIDERADO UM IMÓVEL NA SEDE, 

OUTRO NO POVOADO DE GAMELEIRA E OUTRO NO POVOADO DE VARIANTE. 

SERÃO IMPLANTADAS DUAS PLACAS DE OBRA EM LOCAL DETERMINADO 

PELA FISCALIZAÇÃO (UMA PARA AS QUADRAS DA ZONA RURAL E OUTRA NA 

SEDE). 

A construção da quadra poliesportiva coberta no Povoado de Variante deverá 

seguir as especificações técnicas contidas neste projeto. 

2.2 - MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES. 

Foi considerado um volume de aterro com espessura de 20,00 cm em toda a área 

do empreendimento. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

As escavações das sapatas deverão seguir as dimensões de projeto, após abertura 

das valas, executar a compactação do fundo e lançamento de concreto concreto 

magro. 

Deverá ser usado armação de aço CA-50, diãmetro de 10,0 mm, e armação de aço 

CA-60, diâmetro de 5,0 mm e concreto bombeado de 25 mpa na fundação. 

2.3 - SISTEMA DE COBERTURA METÁLICA 

A Estrutura Metálica usada na cobertura será Em Aço Estrutural 6' Chapa 265, 

Com Cantoneiras De 1 1/4" (Para Pilar C/ Altura De 6,0 M) e cobertura. 

A cobertura principal em arco e os fechamentos laterais será com telha metálica 

em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm. Deverá ser lançado 3 

filas de telha (conforme projeto) ondulada de fibra de vidro e = 0,6 mm para 

proporcionar maior luminosidade durante o dia. 

2.4 - ALVENARIA 

No bloco dos vestiários serão executadas paredes de alvenaria em blocos 

cerâmicos com espessura final de no mínimo 15 cm. Externamente, as paredes 

receberão como acabamento final, Emboço (massa única) e pintura. Internamente 

as paredes receberão chapisco, emboço e serão revestidas com azulejos até o teto. 

As paredes devem obedecer ao alinhamento e a disposição do projeto 

arquitetônico. O levantamento da alvenaria deverá ter os tijolos previamente 

umedecidos, contrafiados, - prumados, com cantos amarrados as paredes 

transversais, nivelados e com folga nas aberturas, sendo que as juntas deverão 

de no máximo 1,5cm. 

2.5 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A iluminação da quadra se fará por meio de refletores, que serão alimentados por 

fios rígidos, vindo do quadro de distribuição como é mostrado no projeto elétrico. 

Essa ligação será feita através de eletroduto rígido fixados na estrutura metálica 

de acordo com o projeto. Esses refletores serão fixados na estrutura metálica 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

através de parafusos e buchas embutidos nessas estruturas, como é mostrado no 

projeto arquitetõnico. 

A contratada deverá instalar 16 refletores retangulares fechado com lâmpada 

vapor metálico 400 w, distribuídos em 4 fileiras de cada uma com 4 refletores, 

distanciados conforme projeto. 

2.5 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 

2.6 - PINTURA (PISO, VESTIARIO, ARQUIBANCADA E ALAMBRADO) 

As estruturas rebocadas receberão após o lixamento, receberão duas demãos de 

Pintura Acrílica. Essas áreas deverão ser previamente lixadas e limpas da poeira. 

As cores serão determinadas previamente pela fiscalização. 

Os recortes e as superfícies deverão ter um acabamento uniforme sem manchas 

ou tonalidades diferentes, tomando-se cuidado especial no sentido de evitar-se 

escorrimento ou respingos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura. Os 

respingos que não puderem ser evitados, deverão ser removidos enquanto a tinta 

estiver fresca. 

A pintura da Quadra será feita com duas demãos com tinta acrílica, nas cores 

escolhidas pela fiscalização. 

O portão bem como o alambrado levará três demãos de tinta a esmalte sintético 

brilhante sobre uma demão zarcão. As estruturas rebocadas receberão após o 

lixamento, receberão três demãos de Pintura Acrílica fosco. Essas áreas deverão 

ser previamente lixadas e limpas da poeira. 

2.7 - SERVIÇOS EXTERNOS E CONJUNTOS ESPORTIVOS 

Será executado um Alambrado de Tela fixo por Tubos de AÇO chumbados em 

viga de concreto, com altura de 4,0 m. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

portão de tubo de aço galvanizado de 2' (1x2)m, ind. pilares de sustentação. 

Para a quadra do futsal, será prevista a execução e a entrega das duas traves 

com redes, de acordo o projeto arquitetônico e as normativas do esporte, sendo a 

trave de perfil de ferro tubular, pintado com tinta esmalte pintado sobre fundo de 

zarcão. e redes apropriadas. 

Para a quadra de Basquete, será previsto a execução e a entrega das tabelas de 

basquete, com aros e redes, estruturadas num perfil metálico treliçado, sendo 

todas pintadas com tinta pintado com tinta esmalte pintado sobre fundo de 

zarcão de acordo com o projeto arquitetônico e as normas vigentes. 

Para a quadra de voleibol, será previsto a execução e a entrega da estrutura de 

suporte da rede, bem como a rede, num perfil metálico, sendo pintado com tinta 

pintado com tinta esmalte pintado sobre fundo de zarcão, de acordo com o 

projeto arquitetônico e as normas vigentes. 

2.8 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

Deverá ser implantado (conforme projeto) o sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas (spda) para a segurança dos usuários desse espaço esportivo para a 

prática segura em dias chuvosos. 

2.9 - LIMPEZA FINAL DA OBRA 

A contratada deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e de seus 

complementos removendo os entulhos resultantes provocados com a execução da 

obra para bota fora apropriado pré definido pela fiscalização da Prefeitura 

Municipal de São Gabriel. 

ANEXO 01 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA SITUAÇÃO DO TERRENO 
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IMAGEM 01- LOCAL DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA 

IMAGEM 02- LOCAL DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA 

São Gabriel 
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São Gabriel 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

IMAGEM 03- LOCAL DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA 

São Gabriel, 21 de outubro de 2019. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

3.0 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

3.1 - GENERALIDADES: 

A presente especificação tem por objetivo definir os critérios para execução, 

medição e pagamento dos serviços a serem executados sob a condução da 

fiscalização. 

A execução das obras e serviços de engenharia obedecerá às presentes 

especificações, às exigências emanadas da Fiscalização e às normas técnicas da 

ABNT. 

Se devido a contingências locais for aconselhável qualquer adaptação na 

concepção do projeto, está só será efetuada de comum acordo entre as partes, e 

desde que absolutamente necessárias. 

A Contratada, vencedora da Licitação, deverá manter na obra: 

- Mestre de obras, operários e demais funcionários em número e grau de 

especialização compatíveis com a natureza das obras e serviços. 

- As obras e os serviços deverão ser acompanhados/ monitorados por um 

Responsável Técnico (Engenheiro Civil Habilitado), mantendo no canteiro de 

obras todas as plantas, especificações e demais elementos do projeto para 

consulta, a qualquer tempo, dos seus funcionários, preposto e órgãos de 

fiscalização. 
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PREFEITURA MUMCIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

O Responsável Técnico pelos serviços de obra deve respeitar as seguintes 

recomendações: 

a) ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do início de 

qualquer uma das atividades relacionadas com os serviços de obra: 

- das condições contratuais dos serviços de obra; 

- dos Projetos para Execução; 

- das respectivas especificações; 

- do Cronograma Físico-Financeiro; 

- das condições locais onde será implantada a obra; 

- das Normas Técnicas Brasileiras. 

b) esclarecer as dúvidas em consulta com a Prefeitura Municipal, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias a partir da data prevista no Cronograma 

Físico-Financeiro contratual. 

c) assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os serviços, 

elementos, componentes e materiais adotados na execução da obra, nos termos 

da legislação vigente. 

3.2 - SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO: 

Deverá ser observado, pela contratada, a Legislação do Ministério do 

Trabalho que determina obrigações no campo de segurança, higiene e medicina 

do trabalho, e o mesmo será o único responsável quanto ao uso obrigatório e 

correto, por seus funcionários da obra, dos equipamentos de proteção individual, 

de acordo com a Legislação vigente. A contratada deverá proporcionar todos os 

Epi's a seus funcionários, bem como diariamente todos os envolvidos na obra 

deverá está com fardamento padrão que caracterize a empresa contratada. 
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São Gabriel 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

Poderá a Prefeitura Municipal de São Gabriel exigir a qualquer momento, 

promover às suas expensas, se julgar conveniente, o seguro de prevenção de 

acidentes de trabalho, dano de propriedade, fogo, acidentes de veículos, 

transporte de materiais e quaisquer outros tipos de seguros contra terceiros. 

3.3 - PROJETOS 

As obras obedecerão rigorosamente às plantas, especificações e detalhes do 

projeto e aos demais elementos que a Fiscalização venha a fornecer. 

Eventuais modificações no projeto só poderão ser efetuadas, se previamente 

aprovadas pela Fiscalização, e desde que absolutamente necessárias. 

Seguindo as etapas da planilha orçamentária sintética: 

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES: 

1.1 - LOCAÇÃO DE CASA/CONTAINER PARA ESCRITÓRIO COM BANHEIRO, 
DEPÓSITO E REFEITÓRIO. 

A empreiteira deverá alugar um imóvel de forma a suprir as necessidades 

da obra e de seus colaboradores conforme exigências das normas vigentes 

aplicáveis. 

1.2 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE 
DE CONCRETO; INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA 
MEDIDOR E ATERRAMENTO. 

1.3 - INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA. 

1.4 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (FUNDAÇÃO P/ 
ESTRUTURA METÁLICA). 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

Consiste na execução, pela Contratada, da locação de todos os elementos 

necessários à perfeita implantação da obra. Será feita inicialmente através de 

equipe técnica devidamente habilitada, que deverá executá-la rigorosamente a 

partir dos pontos de referência estabelecidos pela Contratante, lançando, sobre 

gabaritos de madeira, os eixos e níveis imprescindíveis à fiel execução da obra, de 

acordo com as exigências contratuais. 

O gabarito deverá utilizar tábuas de pinho de 3, novas, com dimensões de 

1"x12"e barrotes de 3"x 3" ou material característico da região, devidamente 

contraventado e nivelado à altura de 1,00m do solo e espaçados 1,50 m cada. 

Neste gabarito serão feitas as marcações de locação, sendo escritas em tinta a 

óleo vermelha as indicações dos eixos e/ou faces e designação dos elementos a 

executar. 

Não será permitido, na locação das obras, o uso de esquadros. A locação da 

obra será de inteira responsabilidade da CONTRATADA e deverá ser executada e 

conferida através de equipe de topografia devidamente habilitada. Todo e 

qualquer engano de cota e/ou alinhamento será de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA, ficando a mesma na obrigação de executar as devidas correções 

mesmo que para isso sejam necessárias demolições de serviços já concluídos. 

1.5 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO. 

2.0 	- MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES: 

2.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M 

As cavas de fundações deverão ser executadas nas dimensões conforme o 

projeto estrutural, podendo variar conforme dimensões descritas no projeto 

executivo de fundações, as cavas deverão estar niveladas com fundo apiloado 

manualmente com maço de 30kg. 

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 393
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

PREFEITURA MUMCIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

Caberá a contratada executar a escavação manual de valas, para 

possibilitar a realização de seus trabalhos. A escavação deverá sempre ser 

executada com o uso de equipamentos e ferramentas adequados, dependendo da 

localização da obra a ser executada e sempre com a autorização da Fiscalização. 

A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além do transcrito 

nesta especificação, todas as prescrições da NBR 6122. 

2.2 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

O fundo da vala deverá ser fortemente apiloado com soquete, sobre o qual 

será espalhado lastro de brita 2, com 5cm de espessura. 

2.3 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO. 

O reaterro do terreno deve atingir resistência suficiente para suportar os 

esforços provenientes da edificação. 

2.4 - ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. 

2.5 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT 

2.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL. 

3.0 - FUNDAÇÕES - SAPATAS E VIGAS BALDRAME: 

3.1 - P1 SISTEMA DE COBERTURA DA QUADRA: 

3. 1.1 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM 

Concreto executado nos locais indicados em projeto e/ou determinação da 

fiscalização, destinada a evitar a penetração d'água nas edificações, 

especialmente por via capilar com espessura de 0,08m, no traço 1:4:5, com 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

consumo mínimo de cimento (magro) 150,00 kg/m3. Deverá apresentar uma 

resistência característica não inferior a fck 9,0 MPa. 

3.1.2 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES 

As formas deverão ser executadas rigorosamente conforme as dimensões 

indicadas em projeto, com linearidade e prumada perfeitas, incluindo as contra 

flechas definidas em projeto, com materiais de boa qualidade e adequados ao tipo 

de acabamento que se pretende para as superficies das peças concretadas. Todas 

as formas deverão ser fabricadas com materiais estáveis em presença de água, 

entende-se como tal, aqueles capazes de enfrentar as intempéries em prazo 

previsto para seu uso. 

Antes do lançamento do concreto as juntas das formas deverão ser vedadas 

e as superfícies que ficarão em contato com o concreto deverão estar isentas de 

gorduras e impurezas prejudiciais à qualidade do acabamento. Fõrmas 

construídas com materiais que absorvam umidade ou facilitem a evaporação 

devem ser molhadas até a saturação, para minimizar a perda de água do 

concreto, fazendo-se furos para escoamento da água em excesso, salvo 

especificação contrária em projeto, conforme NBR 14931-2004 - item 9.2. 

O uso de desmoldante a base de resina, tipo Separol, deverá ser 

considerado. As fôrmas obedecerão aos níveis, eixos e faces indicados em planta 

do projeto executivo. 

3.1.3 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS 

DIVERSAS, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO. 

As armaduras com bitolas 6,3mm a 12,5mm serão constituídas em aço 

CA-50, em conformidade com a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto 

Estrutural e determinações da NBR-6 118. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superfícies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-6 118, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 

Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 
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São Gabriel 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

3.1.4 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÃMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO. 

As armaduras serão constituídas em aço CA-60, em conformidade com a 

EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinações da 

NBR-61 18. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superfícies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-61 18, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 

Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 
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São Gabriel 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 

Deve-se considerar a rigidez da armadura e as características do elemento 

estrutural na definição do espaçamento e distribuição dos espaçadores, que não 

deverão distar mais de 1,5m entre si. 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

3.1.5 - CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

Será utilizado concreto estrutural virado em obra, com fck de 25Mpa, 

conforme especificado no projeto estrutural, e deverá haver apresentação prévia à 

Comissão de Fiscalização da composição do traço em peso. 

Será vetada a concretagem quando não houver plano de concretagem e 

liberação da concretagem pela Comissão de Fiscalização. Da mesma forma que, 

nenhuma concretagem poderá ser efetuada sem a presença de membro, ou de 

um representante por ela indicado. 

O uso de aditivos será admitido, nas condições expressas no item ADITIVO 

acima, somente sob consulta prévia à Comissão de Fiscalização, acompanhada de 

justificativa por escrito. 

A cura será executada por aspersão, iniciada 24h após a concretagem, no 

mínimo duas vezes por dia (manhã e tarde). 

A vibração será obrigatoriamente mecânica, com a disponibilidade mínima, 

na obra, de vibradores mecânicos de imersão, com mangotes com diâmetros 

variáveis. 
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São Gabriel 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

Durante a concretagem, deverá permanecer disponível no Canteiro, para 

eventuais reparos, equipe de ferreiros e carpinteiros. 

A concretagem será acompanhada por Técnico da Contratada e pela 

Comissão de Fiscalização. 

Normas Técnicas relacionadas 

- ABNT NBR 5738, Concreto - Procedimento para moldagem e cura de 

corpos-de-prova; 

- ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova 

cilíndricos; 

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos; 

- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central; 

- ABNT NBR 8522, Concreto - Determinação do módulo estático de 

elasticidade à compressão; 

- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas - Procedimento; 

- ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto - Procedimento; 

3.2 - P/ VESTIARIO E ARQUIBANCADA: 

3.2.2 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, MADEIRA COMPENSADA 
COM REAPROVEITAMENTO. 

As formas deverão ser executadas rigorosamente conforme as dimensões 

indicadas em projeto, com linearidade e prumada perfeitas, incluindo as contra 

flechas definidas em projeto, com materiais de boa qualidade e adequados ao tipo 

de acabamento que se pretende para as superficies das peças concretadas. Todas 

as formas deverão ser fabricadas com materiais estáveis em presença de água, 

entende-se como tal, aqueles capazes de enfrentar as intempéries em prazo 

previsto para seu uso. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

Antes do lançamento do concreto as juntas das formas deverão ser vedadas 

e as superfícies que ficarão em contato com o concreto deverão estar isentas de 

gorduras e impurezas prejudiciais à qualidade do acabamento. Fõrmas 

construídas com materiais que absorvam umidade ou facilitem a evaporação 

devem ser molhadas até a saturação, para minimizar a perda de água do 

concreto, fazendo-se furos para escoamento da água em excesso, salvo 

especificação contrária em projeto, conforme NBR 14931-2004 - item 9.2. 

O uso de desmoldante a base de resina, tipo Separol, deverá ser 

considerado. As fôrmas obedecerão aos níveis, eixos e faces indicados em planta 

do projeto executivo. 

3.2.3 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO! AREIA MÉDIA! 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016. 

Será utilizado concreto estrutural virado em obra, com fck de 20Mpa, 

conforme especificado no projeto estrutural, e deverá haver apresentação prévia à 

Comissão de Fiscalização da composição do traço em peso. 

Será vetada a concretagem quando não houver plano de concretagem e 

liberação da concretagem pela Comissão de Fiscalização. Da mesma forma que, 

nenhuma concretagem poderá ser efetuada sem a presença de membro, ou de 

um representante por ela indicado. 

O uso de aditivos será admitido, nas condições expressas no item ADITIVO 

acima, somente sob consulta prévia à Comissão de Fiscalização, acompanhada de 

justificativa por escrito. 

A cura será executada por aspersão, iniciada 24h após a concretagem, no 

mínimo duas vezes por dia (manhã e tarde). 

A vibração será obrigatoriamente mecânica, com a disponibilidade mínima, 

na obra, de vibradores mecânicos de imersão, com mangotes com diâmetros 

variáveis. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

Durante a concretagem, deverá permanecer disponível no Canteiro, para 

eventuais reparos, equipe de ferreiros e carpinteiros. 

A concretagem será acompanhada por Técnico da Contratada e pela 

Comissão de Fiscalização. 

Normas Técnicas relacionadas 

- ABNT NBR 5738, Concreto - Procedimento para moldagem e cura de 

corpos-de-prova; 

- ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova 

cilíndricos; 

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos; 

- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central; 

- ABNT NBR 8522, Concreto - Determinação do módulo estático de 

elasticidade à compressão; 

- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas - Procedimento; 

- ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto - Procedimento; 

3.2.4 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 0 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, 
DOBRA E COLOCAÇÃO. 

As armaduras com bitolas 6,3mm a 12,5mm serão constituídas em aço 

CA-50, em conformidade com a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto 

Estrutural e determinações da NBR-6118. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superficies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 
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São Gabriel 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-6 118, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 

Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

3.2.5 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

As armaduras serão constituídas em aço CA-60, em conformidade com a 

EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinações da 

NBR-61 18. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superficies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-6 118, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 

Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

Deve-se considerar a rigidez da armadura e as características do elemento 

estrutural na definição do espaçamento e distribuição dos espaçadores, que não 

deverão distar mais de 1,5m entre si. 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

3.2.6 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015. 

4.0 - SUPERESTRUTURA: 
4.1 - CONCRETO ARMADO - VIGAS: 

4. 1.1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA, MADEIRA 
SERRADA COM REAPROVEITAMENTO 

As formas deverão ser executadas rigorosamente conforme as dimensões 

indicadas em projeto, com linearidade e prumada perfeitas, incluindo as contra 

flechas definidas em projeto, com materiais de boa qualidade e adequados ao tipo 

de acabamento que se pretende para as superficies das peças concretadas. Todas 

as formas deverão ser fabricadas com materiais estáveis em presença de água, 

entende-se como tal, aqueles capazes de enfrentar as intempéries em prazo 

previsto para seu uso. 

Antes do lançamento do concreto as juntas das formas deverão ser vedadas 

e as superficies que ficarão em contato com o concreto deverão estar isentas de 

gorduras e impurezas prejudiciais à qualidade do acabamento. Fõrmas 

construídas com materiais que absorvam umidade ou facilitem a evaporação 

devem ser molhadas até a saturação, para minimizar a perda de água do 

concreto, fazendo-se furos para escoamento da água em excesso, salvo 

especificação contrária em projeto, conforme NBR 14931-2004 - item 9.2. 
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Sãc Gabriel 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

O uso de desmoldante a base de resina, tipo Separol, deverá ser 

considerado. As fôrmas obedecerão aos níveis, eixos e faces indicados em planta 

do projeto executivo. 

4.1.2 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 0 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, 
DOBRA E COLOCAÇÃO 

As armaduras com bitolas 6,3mm a 12,5mm serão constituídas em aço 

CA-50, em conformidade com a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto 

Estrutural e determinações da NBR-61 18. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro, induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superfícies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-6 118, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 

Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

4.1.3 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

As armaduras serão constituídas em aço CA-60, em conformidade com a 

EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinações da 

NBR-61 18. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superficies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-6 118, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 

Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 

Deve-se considerar a rigidez da armadura e as características do elemento 

estrutural na definição do espaçamento e distribuição dos espaçadores, que não 

deverão distar mais de 1,5m entre si. 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

4.1.4 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO! AREIA MÉDIA! 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

Será utilizado concreto estrutural virado em obra, com fck de 20Mpa, 

conforme especificado no projeto estrutural, e deverá haver apresentação prévia à 

Comissão de Fiscalização da composição do traço em peso. 

Será vetada a concretagem quando não houver plano de concretagem e 

liberação da concretagem pela Comissão de Fiscalização. Da mesma forma que, 

nenhuma concretagem poderá ser efetuada sem a presença de membro, ou de 

um representante por ela indicado. 
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O uso de aditivos será admitido, nas condições expressas no item ADITIVO 

acima, somente sob consulta prévia à Comissão de Fiscalização, acompanhada de 

justificativa por escrito. 

A cura será executada por aspersão, iniciada 24h após a concretagem, no 

mínimo duas vezes por dia (manhã e tarde). 

A vibração será obrigatoriamente mecânica, com a disponibilidade mínima, 

na obra, de vibradores mecânicos de imersão, com mangotes com diâmetros 

variáveis. 

Durante a concretagem, deverá permanecer disponível no Canteiro, para 

eventuais reparos, equipe de ferreiros e carpinteiros. 

A concretagem será acompanhada por Técnico da Contratada e pela 

Comissão de Fiscalização. 

Normas Técnicas relacionadas 

- ABNT NBR 5738, Concreto - Procedimento para moldagem e cura de 

corpos-de-prova; 

- ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova 

cilíndricos; 

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos; 

- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central; 

- ABNT NBR 8522, Concreto - Determinação do módulo estático de 

elasticidade à compressão; 

- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas - Procedimento; 

- ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto - Procedimento; 

4.1.5 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 
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4.2 - CONCRETO ARMADO - PILARES E LAJES: 

4.2.1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA, MADEIRA 
SERRADA COM REAPROVEITAMENTO 

As formas deverão ser executadas rigorosamente conforme as dimensões 

indicadas em projeto, com linearidade e prumada perfeitas, incluindo as contra 

flechas definidas em projeto, com materiais de boa qualidade e adequados ao tipo 

de acabamento que se pretende para as superfícies das peças concretadas. Todas 

as formas deverão ser fabricadas com materiais estáveis em presença de água, 

entende-se como tal, aqueles capazes de enfrentar as intempéries em prazo 

previsto para seu uso. 

Antes do lançamento do concreto as juntas das formas deverão ser vedadas 

e as superfícies que ficarão em contato com o concreto deverão estar isentas de 

gorduras e impurezas prejudiciais à qualidade do acabamento. Fôrmas 

construídas com materiais que absorvam umidade ou facilitem a evaporação 

devem ser molhadas até a saturação, para minimizar a perda de água do 

concreto, fazendo-se furos para escoamento da água em excesso, salvo 

especificação contrária em projeto, conforme NBR 14931-2004 - item 9.2. 

O uso de desmoldante a base de resina, tipo Separol, deverá ser 

considerado. As fôrmas obedecerão aos níveis, eixos e faces indicados em planta 

do projeto executivo. 

4.2.2 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 0 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, 
DOBRA E COLOCAÇÃO 

As armaduras com bitolas 6,3mm a 12,5mm serão constituídas em aço 

CA-50, em conformidade com a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto 

Estrutural e determinações da NBR-6 118. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 
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graxos e óleos nas superfícies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-6 118, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 

Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

4.2.3 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO 
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As armaduras serão constituídas em aço CA-60, em conformidade com a 

EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinações da 

NBR-61 18. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superfícies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca. de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-61 18, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 

Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 
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Deve-se considerar a rigidez da armadura e as características do elemento 

estrutural na definição do espaçamento e distribuição dos espaçadores, que não 

deverão distar mais de 1,5m entre si. 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

4.2.4 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

Será utilizado concreto estrutural virado em obra, com fck de 20Mpa, 

conforme especificado no projeto estrutural, e deverá haver apresentação prévia à 

Comissão de Fiscalização da composição do traço em peso. 

Será vetada a concretagem quando não houver plano de concretagem e 

liberação da concretagem pela Comissão de Fiscalização. Da mesma forma que, 

nenhuma concretagem poderá ser efetuada sem a presença de membro, ou de 

um representante por ela indicado. 

O uso de aditivos será admitido, nas condições expressas no item ADITIVO 

acima, somente sob consulta prévia à Comissão de Fiscalização, acompanhada de 

justificativa por escrito. 

A cura será executada por aspersão, iniciada 24h após a concretagem, no 

mínimo duas vezes por dia (manhã e tarde). 

A vibração será obrigatoriamente mecânica, com a disponibilidade mínima, 

na obra, de vibradores mecânicos de imersão, com mangotes com diâmetros 

variáveis. 

Durante a concretagem, deverá permanecer disponível no Canteiro, para 

eventuais reparos, equipe de ferreiros e carpinteiros. 

A concretagem será acompanhada por Técnico da Contratada e pela 

Comissão de Fiscalização. 

Normas Técnicas relacionadas 
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- ABNT NBR 5738, Concreto - Procedimento para moldagem e cura de 

corpos-de-prova; 

- ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova 

cilíndricos; 

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos; 

- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central; 

- ABNT NBR 8522, Concreto - Determinação do módulo estático de 

elasticidade à compressão; 

- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas - Procedimento; 

- ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto - Procedimento; 

4.2.5 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

4.2.6 - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, 
PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. 

5.0 	- SISTEMA DE VEDAÇÃO: 

5.1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO (VESTIARIO): 

5. 1.1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

5.2 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO (MURETA): 

5.2.1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS DE 8 FUROS 
9X19X19CM EM 1/2  VEZ; ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA) 

5.3 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO (ARQUIBANCADA): 
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5.3.1 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 9X19X19 EM 1 VEZ; 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 

6.0- REVESTIMENTOS DE PAREDES E ARQUIBANCADA: 

6.1 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm 
P/ PAREDE 

6.2 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 20MM. 

6.3 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM. 

6.4 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2  NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

7.0- ESQUADRIAS DE MADEIRA: 

7.1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta 

de carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta 

deverão ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento 

sarrafeado, semi-ôca, revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces. 

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de 

parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

7.2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
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INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta 

de carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta 

deverão ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento 

sarrafeado, semi-ôca, revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces. 

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de 

parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

8.0- ESQUADRIAS METÁLICAS: 

8.1 - JANELA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA. 

As esquadrias (janelas) serão de alumínio na cor natural, fixadas na 

alvenaria, em vãos requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverão 

ter espessura mínima 6 mm. 

A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, 

verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a 

ampla liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos: Para o 

chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser preenchida 

com argamassa de areia e cimento (traço em volume 3:1). Utilizar réguas de 

alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça 

para a execução do chumbamento. No momento da instalação do caixilho 

propriamente dito, deve haver vedação com mastique nos cantos inferiores, para 

impedir infiltração nestes pontos. 

9.0 - PISO: 

9.1 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 
400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS. 
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9.2 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. 

O piso será revestido em cerâmica 45cmx45cm branco gelo PEI-05, 

assentada com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica 

e espaçadores plásticos em cruz de dimensão indicada pelo modelo referência. 

Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com dimensão indicada pelo 

modelo referência. 

9.3 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

9.4 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. 

As pecas cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada 

para o assentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com 

os fechamentos verticais revestidos com cerâmica. 

9.5 - PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO 
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO. 

Espessura da placa: 9cm - com tolerância executiva de +lcm/-0,5cm; - 

Armadura superior, tela soldada nervurada Q-92 em painel: • A armadura deve 

ser constituída por telas soldadas CA-60 fornecidas em painéis e que atendam a 

NBR 7481. - Barras de transferência: barra de aço liso 0=12,5mm; comprimento 

3 5cm, metade pintada e engraxada; 

A execução do piso deverá ser feita por faixas, onde um longo pano é 

concretado e posteriormente as placas são cortadas, fazendo com que haja 

continuidade nas juntas longitudinais. 

10.0- IMPERMEABILIZAÇÃO: 

10.1 - IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 
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A superficie devera estar limpa, retirada toda a sujeira e empecilhos que 

comprometam a eficiência do produto. A forma correta e a aplicação com duas 

demãos, sendo cada uma em sentidos diferentes, necessitando um tempo de 12 

horas em a la e a 2a demão. A pintura impermeabilizante deve cobrir toda a 

superficie da fundação, conexões e interfaces com os demais elementos 

construtivos. 

10.2 - FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. 

11.0 SISTEMA DE COBERTURA (ESTRUTURA METÁLICA E TELHAMENTO): 

11.1 - ESTRUTURA PARA COBERTURA DE AÇO, EM ARCO, VÃO DE 20m 
(ESPAÇAMENTO ENTRE 5,0 e 6,5 M). 

A estrutura metálica da cobertura da quadra será executada conforme 

Projeto Estrutural a ser elaborado pela Executante. A modulação das estruturas 

obedecerá aos Projetos Arquitetônico e Estrutural. 

São utilizadas estruturas metálicas compostas por treliças, terças metálicas 

e posteriormente das telhas metálicas leves. 

11.2 - ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL 6' CHAPA 265, COM 
CANTONEIRAS DE 1 1/4" (PARA PILAR C/ ALTURA DE 6,0 M). 

A estrutura metálica da cobertura da quadra será executada conforme 
Projeto Estrutural a ser elaborado pela Executante. 

11.3 - TELHAMENTO COM TELHA (GALVALUME) DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 
MM, INCLUSO IÇAMENTO. (COBERTURA PRINCIPAL EM ARCO). 

A cobertura será em telha metálica galvanizada, deverá ser executado os 

reforços e contraventamento de acordo com as especificações do projeto. 

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a 

cumeeira, e simultaneamente em águas opostas. Obedecer à inclinação do projeto 
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e a inclinação mínima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas 

devem ser amarradas às ripas com arame de cobre. 

11.4 - TELHAMENTO COM TELHA (GALVALUME) DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 
MM, INCLUSO IÇAMENTO. (FECHAMENTOS LATERAIS). 

A cobertura será em telha metálica galvanizada, deverá ser executado os 

reforços e contraventamento de acordo com as especificações do projeto. 

11.5 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 
MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 100,  COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 

A cobertura será em telha translúcida de fibra de vidro, deverá ser 

executado os reforços e contraventamento de acordo com as especificações do 

projeto. 

12.0- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 

12.1-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (COBERTURA): 

12. 1.1 - REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR 
METALICO 400 W. 

Refletor eletromagnético fechado para iluminação de quadra de esporte, 

para lâmpada de vapor de sódio 400W / 220V. 

12.1.2 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 1OA/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 / 2015 

Para instalação de interruptores e tomadas embutidas em alvenarias, serão 

utilizadas caixas de PVC, dimensões 50x100mm, e terão o certificado de 

aprovação do INMETRO. 

Os interruptores serão de embutir, poderão ser simples, duplo. 

12.1.3 - PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 1OA/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
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A alimentação elétrica da quadra e do vestiário será proveniente de abrigo 

para poste de entrada de energia, medidor e quadro de distribuição apresentados 

no projeto elétrico. Os aumentadores dos quadros parciais serão protegidos por 

tubulação própria, com instalação embutida na alvenaria, em PVC com pontas 

lisas, com localização determinada em planta. Não será admitida emenda dos 

cabos. 

Todos os terminais, equipamentos e dispositivos possuirão identificação 

permanente, e caso a identificação não fizer parte inerente do equipamento ou 

dispositivos, os terminais serão rotulados e a numeração dos terminais deverá 

constar nos desenhos pertinentes. 

12.1.4 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Os Quadros de Distribuição serão em chapa de aço, do tipo de embutir, 

pintado interna e externamente com tinta antióxido e pintura eletrostática, cores 

cinza, possuir porta com vedação de borracha, trinco, espelhos recobrindo os 

equipamentos e tampas, terão dobradiças de material não ferroso e serão do tipo 

invisível. 

Os quadros possuirão barramentos para as duas fases, neutro e terra, 

devidamente identificados por cores distintas e isolados nos locais onde não 

houver conexão elétrica, terão trilhos compatíveis, possuir portas-etiqueta e 

espaços para abrigar os disjuntores previstos nos quadros de cargas, com 

disjuntor geral mais 30% de espaços reservas. Os quadros deverão possuir 

isolamento entre cargas e as partes metálicas através de conectores isolantes. 

12.1.5 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 419
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

Para instalação de interruptores e tomadas embutidas em alvenarias, serão 

utilizadas caixas de PVC, dimensões 50x100mm, e terão o certificado de 

aprovação do INMETRO. 

As tomadas serão universal, 2P+T, salvo quando indicadas diferenças nas 

plantas anexas 

12.2- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (VESTIARIO): 

12.1.1 - LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 025 MM (3/4") 

12. 1.1 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" 

12. 1.1 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM CONEXÕES, 0 50 

MM (1 1/2") 

12.1.1 - CURVA 90 DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 0 25 MM 

(3/4") 

12. 1.1 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO lOA 

12. 1.1 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

12. 1.1 - FIO ISOLADO DE PVC SEÇÃO 1,5 MM2  - 750V - 70°C 

12.1.1 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 25 A EM QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO 

12. 1.1 - INTERRUPTOR DE CORRENTE, UMA TECLA SIMPLES 10  - 250V 
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12. 1.1 - TOMADA DE CORRENTE UNIVERSAL, 2 POLOS lOA - 250V 

12. 1.1 - POSTE PARTICULAR PARA EDIFICAÇÃO C/ POTÊNCIA INSTALADA DE 
20A25KW 

12. 1.1 - FIO ISOLADO DE PVC SEÇÃO 2,5 MM2  - 750V - 70°C 

12.1.1 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM CONEXÕES, 0 25 
MM (3/4") 

13.0- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: 

13.1 - TÊ SOLDÁVEL DE COBRE BOLSA X BOLSA 0 22 MM (3/4") 

13.2 - TUBO DE COBRE SOLDÁVEL, COM CONEXÕES 0 22 MM (3/4") 

13.3 - TÊ 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM 025 MM 

13.4 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO 0 50 MM (2") 

13.5 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") 

13.6 - TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 
100 MM 

13.7 - JUNÇÃO 45 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 100 X 75 MM 

13.8 - JUNÇÃO 45 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 50 X 50 MM 
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13.9 - JOELHO 90 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 50 MM 

13.10 - TÊ 90 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 50 X 50 MM 

13.11 - TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 
50 MM 

13.12 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (80 X 80 X 60 CM) EM ALVENARIA 
DE 1/2 TIJOLO 

13.123 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (60 X 60 X 60 CM) EM 
ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO 

13.14 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

13.15 - TÊ 90 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 100 X 100 MM 

13.16 - TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES 0 50 MM 

13.17 - COTOVELO SOLDÁVEL DE COBRE BOLSA X BOLSA 022 MM (3/4') 

13.18 - JOELHO 90 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 075 MM 

13.19 - KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM 
PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). 

13.20 - HIDRÔMETRO DN 25 (3/4),  5,0 M3 /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
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13.21 - CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

14.0- APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS: 
Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das 

válvulas de descarga e das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os 

metais da escola sejam de marcas difundidas em todo território nacional, 

conforme modelos de referência abaixo. Serão sugeridos neste Memorial apenas 

os itens de metais aparentes, todos os complementos (ex.: sifões, válvulas para 

ralo das cubas, acabamentos dos registros) foram incluídos na planilha 

orçamentária, seguindo o padrão de qualidade das peças aqui especificadas. 

14.1 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA 
DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

14.2 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. 

14.3 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

14.4 - CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

14.5 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 

14.6 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 

14.7 - ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, 
PADRÃO POPULAR 
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14.8 - PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_10/ 2016 

14.9 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO 

15.0- PINTURA: 

15.1- PINTURA (PISO E MURE TA): 

15.1.1 - PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA 
POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. 

A pintura e demarcação da quadra de esportes se farão com tinta especifica 

para pisos do tipo poliesportiva de acordo com as cores estipuladas para os 

respectivos esportes conforme planta de marcação. A pintura do piso deverá ser 

realizada quando o mesmo estiver totalmente seco e isento de poeira, com 

espaçamento entre as aplicações das demãos de no mínimo 24 horas. 

15.1.2 - PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS, 

Após a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superficie deve ser 

preparada para receber a pintura 

15.1.3 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS (ARQUIBANCADA). 

Após a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superficie deve ser 

preparada para receber a pintura. 

15.2 - PINTURA (VESTIARIO): 

15.2.1 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS (ARQUIBANCADA). 

Após a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superficie deve ser 

preparada para receber a pintura. 

15.2.1 - EMASSAMENTO DE SUPERFtCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS 
DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01 

16.0- SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA): 
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16.1 - HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8" X 2,40M. 

Dentro de cada caixa de inspeção de aterramento deverá ser cravada uma 

haste de aterramento com dimensões mínimas de 5/8" x 2,40 m, com camada de 

cobre de 254 microns. Nos pontos indicados no projeto do Pavimento térreo 

deverá ser cravada haste de aterramento ao solo (7 hastes) além das instaladas 

dentro da caixa de passagem. Todas das conexões entre cabos de haste de 

aterramento devem ser feitas através de solda exotérmica apropriada para a 

conexão. 

16.2 - CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS DE EMBUTIR. 

A equipotencialização é um conjunto de medidas para limitar as diferenças de 

potencial criadas por descargas atmosféricas nas instalações à níveis que possam 

ser suportáveis pelos componentes destas instalações, incluindo seus 

equipamentos, e também servem para reduzir o risco de choque elétrico. A 

equipotencialização consiste basicamente da interligação entre partes metálicas 

das instalações e destas ao Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas 

(SPDA), direta ou indiretamente (através de Dispositivos de Proteção contra 

Surtos (DPS) ou centelhadores de separação), envolvendo massas metálicas de 

equipamentos, condutores de proteção, malhas de condutores instaladas sob ou 

sobre equipamentos sensíveis, blindagens de cabos e condutos metálicos, 

elementos metálicos estruturais e tubulações metálicas entre outros. 

O objetivo da equipotencialização será sempre oferecer um caminho seguro para 

as correntes que possam surgir através da diferença de potencial entre partes da 

instalação, causadas por descargas atmosféricas. 

16.3 - CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

Na malha de captação as descidas serão interligadas através de cabos de 

cobre nu com seção # 35,00 mm2, no anel superior e inferior serão conectados 

com solda exotérmica; 

16.4 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Instalação dos cabos de seção # 50 mm2 da malha de aterramento (anel) 

em torno da edificação. Esta etapa deverá ser realizada durante a construção das 

fundações da edificação, pois facilitará muito a colocação dos cabos em torno da 

edificação, formando uma Anel. Sendo previstas as esperas para a colocação das 

caixas de inspeção. A profundidade do anel deverá ser de no mínimo 60 cm, mas 

porém quanto mais profundo os cabos (Anel) forem instalado, melhora será a 

eficiência do aterramento, sem contar que não haverá necessidade de abertura de 

valas. 

16.5 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

16.6 - ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ATERRAMENTO. 

Caberá a contratada executar a escavação manual de valas, para 

possibilitar a realização de seus trabalhos. A escavação deverá sempre ser 

executada com o uso de equipamentos e ferramentas adequados, dependendo da 

localização da obra a ser executada e sempre com a autorização da Fiscalização. 

16.7 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

O reaterro do terreno deve atingir resistência suficiente para suportar os 

esforços provenientes da edificação. 

16.8 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO 

(PVC), DIÃMETRO INTERNO = 0,3 M. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

Para inspeção do subsistema de aterramento serão instaladas caixas de 

visita no solo com tampa de ferro fundido, com resistência de 125 kN. Nestas 

caixas serão instalados conectores que permitem a desconexão da malha de 

aterramento permitido possíveis medições e haste de aterramento conforme 

especificado. 

16.9 - CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM 

SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 (Conector de bronze para 2 

cabos 5/8' TEL-580) FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

16.10- TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 (Conector 

mini-gar em bronze estanhado) FORNECIMENTO E INSTALACAO 

16.11- TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2. 

17.0- SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

17.1 - CONJUNTOS ESPORTIVOS: 

17.1.2 - BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm 
(PINTADO) 

17.1.2 - ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM AÇO COM ARO E CESTA 
P/ BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA 

17.1.3 - TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", 
COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) 

17.1.4 - POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", 
C/ESTICADOR E CATRACA. 

Conjunto para quadra de vôlei com postes em tubo de aço galvanizado 3", 

altura de 2,55m, pintura em esmalte sintético. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

17.1.5 - REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE 
ALTURA. 

A empresa deverá fornecer rede de nylon com 2mm, malha lOxlOcm e 

antenas oficiais em fibra de vidro. 

17.2- PORTÃO E GR.ADÍL METÁLICO: 

17.2.1 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2', COM 
TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 

Alambrado metálico composto de quadros estruturais em tubo de aço 

galvanizado a fogo, tipo industrial, requadros para fixação da tela em barra chata 

galvanizada e fechamento de Tela de arame galvanizado em malha quadrangular 

com espaçamento de 2 

Os montantes e o travamento horizontal deverão ser fixados por meio de 

solda elétrica em cordões corridos por toda a extensão da superficie de contato. 

Todos os locais onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de 

rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro 

contaminante. A tela deverá ser esticada, transpassada e amarrada no requadro 

do portão. 

17.2.3 - PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2' (1X2)m, INCL. 
PILARES DE SUSTENTAÇÃO 

18.0 - LIMPEZA FINAL DA OBRA: 

18.1 - LIMPEZA GERAL DA QUADRA 

Após conclusão de todos os serviços será feito a limpeza a fins de entrega 

da obra, onde a construtora e fiscalização, marcarão o dia do recebimento da 

obra para funcionamento ao público. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e de 

seus complementos removendo os entulhos resultantes provocados com a 

execução da obra para bota fora apropriado. 

Deverá ser previa-mente feita uma varredura geral da obra e de seus 

complementos para retirada de todos os detritos e restos de materiais de todas as 

partes da obra e de seus complementos, que serão removidos para o bota fora 

apropriado. 

Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, 

tetos, portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solução de 

sabão neutro e flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira. 

Far-se-á após a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e 

sujeiras da seguinte maneira: - Paredes Pintadas, Vidros: utilizar esponja 

embebida de solução de sabão neutro, em seguida flanela em água pura e depois 

flanela seca. Não deverão ser usadas espátulas de metal na limpeza da obra, para 

se evitar arranhões. 

Após a conclusão da limpeza interna e externa da obra deverão ser 

aplicados produtos para conservação e embelezamento dos pisos, das esquadrias, 

dos vidros, etc. 

ANEXO 01 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA SITUAÇÃO DO TERRENO 
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São Gabriel 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

IMAGEM 01- LOCAL DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA 

IMAGEM 02- LOCAL DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA 
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São Gabriel 

PREFEITURA MUMCIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

IMAGEM 03- LOCAL DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA 

São Gabriel, 21 de outubro de 2019. 

Responsável Técnico 
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.,--... 

"1"So Gabre' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL/BA 

CONTRATANTE 	PREFEITRUA MUNICIPAL DE sÃo GABRIEL/BA 

ORGÃO GESTOR 	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

osjro 	: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS EDUCACIONAIS, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E 
COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL. 

NOME DA OBRA 	REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO DE VARIANTE 
LOCAL 	 : VARIANTE 

REF. 	 SINAPI/ORSE - JULH0/2019 e SEINFRA - 026 NÃO DESONERADO) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA 

QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO DE VARIANTE 
.SJ'?

QUANT 'Do ITEM ,P.UNIT. P;UN1T. 
C/ BDI •.:- 

•P..TOTAL;. 
S/BDI 

P.TOTAL 
Ct.BDl 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 
ORSE 
4657 

LOCAÇÃO DE CASA/CONTAINER PARA ESCRITÓRIO 
COM BANHEIRO, DEPOSITO E REFEITÓRIO 

M'S 6,00 

1.2 
SEINFRA 
C2850 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 
50A COM POSTE DE CONCRETO; INCLUSIVE 
CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E 
ATERRAMENTO 

UND 1,00 

1.3 
SEINFRA 

INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA UND 1,00 

1.4 
SEINFRA 

LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 756,40 

1.5 
ORSE 

RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 1.030,00 

TOTAL ÍTEM 1.0: 

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 

2.1 
SINAPI 
93358 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M 

M3 15,48 

2.2 
SINAPI 

9 09 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA 

M2 11,52 

23 
SINAPI 
93382 

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA 

N13 1307 

24 
SINAPI 
94319 

ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

M3 151,28 

2.5 
SEINFRA 

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL I-CAT M3 151,28 

2.6 
SINAPI 
97912 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, 
EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL. 

M3xKM 907,68 

TOTAL ITEM 2.0: 

3.0 PUNDAÇÓES - SAPATAS E VIGAS BALDRAME 

3.1 P/ SISTEMA DE COBERTURA DA QUADRA 

3.1.1 
SINAPI 
96619 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA 
DE 5 CM 

M2 11,52 

3.1.2 
SINAPI 
96535 

FABRICAÇÃO,  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇOES 

M2 45,90 

3.1.3 
SINAPI 
92919 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

KGj 259,50 
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3.1.4 
SINAPI 
92915 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

1<0 51,00 

SINAPI 

92720 
CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO 
PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

M3 6,35 

TOTAL SUBÍTEM 3.1: 

3.2 P1 VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA 

3.2.2 
SINAPI 
92510 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, MADEIRA 
COMPENSADA COM REAPROVEITAMENTO 

M2 27,36 

3.2.3 
SINAPI 
94964 

CONCRETO FCK 	20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO! 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3 2,05 

3.2.4 
SINAPI 
92919 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 O IOMM; INCLUSO 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

1<0 225,08 

3.2.5 
SINAPI 
92915 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

1<0 69,29 

3.2.6 
SINAPI 
92873 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015 

M3 2,05 

TOTAL SUBÍTEM 3.2: 

TOTAL ÍTEM 3.0: 

4.0 SUPERESTRUTURA 

4.1 CONCRETO ARMADO - VIGAS 

4.1.1 
SINAPI 

92448 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA, 
MADEIRA SERRADA COM REAPROVEITAMENTO 

M2 14,04 

4.1.2 
SINAPI 

92919 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 0 IOMM; INCLUSO 

FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 
1<0 77,00 

4.1.3 
SINAPI 

92915 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

1<0 23,70 

4.1.4 
SINAPI 

94964 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3 0,70 

4.1.5 
SINAPI 

92873 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/20I5 

M3 0,70 

TOTAL SUBÍTEM 4.1: 

4.2 CONCRETO ARMADO - PILARES E LAJES 

4.2.1 
SINAPI 

92510 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, MADEIRA 

COMPENSADA COM REAPROVEITAMENTO 
M2 15,84 

4.2.2 
SINAPI 

92919 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 0 IOMM; INCLUSO 

FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 
1<0 65,16 

SINAPI 

92915 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO 

FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

NO 20,06 

4.2.4 
SINAPI 

94964 

CONCRETO FCK =  20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO! 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3 0,59 
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4.2.5 SINAPI 
928'3 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, 
AF_ 12/20 15 

M3 0,59 

4.2.6SINAPI 
74202/1 

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 
IOOKG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, 
C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 

M2 28,42 

TOTAL SUBÍTEM 4.2: 

4.3 CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADA 

4.3.1SINAPI 
92510 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, MADEIRA 
COMPENSADA COM REAPROVEITAMENTO 

M2 111,80 

-J 

4.3.2 
SINAPI 
92919 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 0 IOMM; INCLUSO 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

KG 135,39 

4.3.3 
INAPI 

929I 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÃMETRO DE 5,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

KG 95,93 

4.3.4 
SINAPI 
94964 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3 6,59 

TOTAL SUBÍTEM 4,3: 

4.4 CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA 

SINAPI 
96622 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

M3 35,96 

4.4.2 
SINAPI 
85662 

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA 
92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA I5XI5CM 

M2 589,00 

4.4.3 
SINAPI 
97094 

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10CM- 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3 58,90 

TOTAL SUBÍTEM 4,4: 

TOTAL ÍTEM 4.0: 

5.0 SISTEMA DE VEDAÇÃO 

5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO (VESTIARIO) 

5.1.1 
SINAPI 
89168 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CERÃMICA DE 9XI9XI9CM (ESPESSURA 9CM), PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIRAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

M2 9660 

TOTAL SUB ÍTEM 5.1: 

5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO (MURETA) 

5.2.] 
SINAPI 
87519 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS 
DE 8 FUROS 9XI9XI9CM EM Á VEZ; ASSENTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 
AREIA) 

M2 60,00 

TOTAL SUBÍTEM 5.2: 

5.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO (ARQUIBANCADA) 	
1 . 	-, 
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5.3.1 
SINAPI 
87503 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 9XI9XI9 EM 1 VEZ; 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA) 

M2 112,36  

TOTAL SUBÍTEM 5.3: 

TOTAL ÍTEM 5.0: 

6.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES E ARQUIBA!iCADA 

6.1 
SEINFRA 

C0776 
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE 

M2 463,60 

6.2 
SINAPI 
87529 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÃNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM. 

M2 366,60 

6.3 
SINAPI 
87527 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÀMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÃNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM. 

M2 97,00 

6.4 
SINAPI 
87272 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M' NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

M2 97,00 

TOTAL ÍTEM 6.0: 

7.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

7.1 
SINAPI 
90841 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X2I0CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UND 10,00 0,00 0,00 0,00 

7 2 
SINAPI 
90843 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X2IOCM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 2,00 0,00 0,00 (1,00 

TOTAL ÍTEM 7.0: R$ 0,00 

8.0 ESQUADRIAS METÁLICAS 

8,1 
SEI NFRA 
CISI6 

JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA M2 3,60 

TOTAL ÍTEM 5.0: 

9.0 PISO 

7.1 
SINAPI 
94438 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E 
AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS 
SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS. 

M2 28,42 

7.2 
SINAPI 
87251 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

M2 28,42 
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12.1.5 
SINAPI 
92001 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P*T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UND 100 

TOTAL SUBÍTEM 12.1: 

12.2 INSTALAÇÕES ELTRICA8 (VESUARIO) 

• 2 2 1 
SEINFRA 
C1724 

LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÀVEL 
25MM(3/4) 

UND 8,00 

12.2.2 
SEINFRA  

CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4 X 2 UND 8,00 

12.2.3 
SEINFRA 

C1199 
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM 
CONEXÕES,050MM(1 1/2") 

M 30,00 

2 4 12.
. 

SEINFRA 
C1020 

CURVA 90 DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 
ROSCÁVEL 025 MM (3/4) 

UND 800 

12.2.5 
SEINFRA 
C1081 

DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 
lOA 

UND 1,00 

12.2.6 
SINAPI 

713I / 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 
EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

UNO 1,00 

12.2.7 
SEINFRA  

FIO ISOLADO DE PVC SEÇÃO 1,5 MM' -750V - 70°C M 88,00 

12.2.8 
SEINFRA 

C1085 
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 25 A EM 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

UNO 1,00 

12.2.9 
SEINFRA 
CI494 

INTERRUPTOR DE CORRENTE, UMA TECLA SIMPLES 10 
A-250V 

UND 200 

12 2 	0 
SEINFRA 

C4792 
TOMADA DE CORRENTE UNIVERSAL, 2 POLOS lOA - 
250V 

UNO 2,00 

12.2 .11 
SEINFRA 

C1374 
POSTE PARTICULAR PARA EDIFICAÇÃO C/ POTÊNCIA 
INSTALADA OE2OA25KW 

UNO 1,00 

12.2.12 
SEINFRA  

FIO ISOLADO DE PVC SEÇÃO 2,5 MW - 750 V - 70°C M 22,00 

12 2 13 
SEINFRA 
C1196 

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM 
CONEXÕES, 025 MM (3/4") 

M 5000 

TOTAL SUBÍTEM 12.2: 

TOTAL ITEM 12.0: 

13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

13.1 
SEINFRA 

C2333 
TÊ SOLDÃVEL DE COBRE BOLSA X BOLSA 022 MM 
)3/4) 

UNO 4,00 

13.2 
SEINFRA 

C2575 
TUBO DE COBRE SOLDAVEL, COM CONEXÕES 022 
MM (3/4") 

M 32,00 

13.3 
SEINFRA 

'FÉ 90 SOLDA VEL DE PVC MARROM 0 25 MM UND 6,00 

13.4 
SEINFRA 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO 050 MM (2") UNO 4,00 

13.5  
SEINFRA 

C2625 
TUBO PVC SOLO. MARROM INCL.CONEXÕES 0= 
25mm)3/4') 

M 4800 

136 
SEINFRA 

C2593 
TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA 
BOLSA E VIROLA, 0 100 MM 

M 1530 

137 
SEINFRA 

C1577 
JUNÇÃO 45 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 
0 100 X 75 MM 

UNO 2,00 

13.8 
SEINFRA 

C3994 
JUNÇÃO 45 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 
050X50MM 

UNO 600 

139 
SEINFRA 
CI552 

JOELHO 90 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 
05OMM 

UNO 4,00 
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13.10 
SEINFRA 

C2359 
TË 90 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 50 
X5OMM 

UNO 6,00 

13.11 
SEINFRA 

C2596 
TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA 
BOLSA E VIROLA, 050 MM 

M 36,00 

13.12 
SEINFRA 

C0602 
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (80 X 80 X 60 CM) 
EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO 

UNO 2,00 

13.13 
SEINFRA 

C0609 
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (60 X 60 X 60 CM) 
EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO 

UND 1,00 

13.14 
SINAPI 
89364 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UND 18,00 

13.15 
SEINFRA 

C2355 
TÊ 90 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 100 
X 100 MM 

UND 4,00 

13.16 
SEINFRA 

C2628 
'ruB0DE PVC SOLDÁVEL, COM C0NExÕE5Ø50MM M 6,00 

13.17 
SEINFRA 

C1008 
COTOVELO SOLDÁVEL DE COBRE BOLSA X BOLSA 0 
22 MM (3/4") 

UND 16,00 

13.18 
SEINFRA 
CI554 

JOELHO 90 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 
075MM 

UNO 12,00 

13.19 
SINAPI 
95635 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 
PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL 0H25 )'W'( 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). 

UND 1,00 

13.20 
SINAPI 
95675 

HIDRÓMETRO DN 25 )/.(, 5,0 M/H FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UNO 1,00 

1321 
SINAPI 
95676 

CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE 
HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UND 1,00 

TOTAL ITEM 13.0: 

14.0 APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS 

14.1 
SINAPI 
86942 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM 
OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 
TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEX)VEL 
30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNO 4,00 

14.2 
SINAPI 
95544 

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 
TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

UNO 4,00 

SINAI'I 
95470 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM 
LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO

4.3 
PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEl. - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UNO 4,00 

14.4 SINAI'I 9535 
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO 

DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UND 6,00 

14.5 
SINAPI 
89707 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

UNO 8,00 

14.6 
SINAPI 
89709 

RALO SIFONADO, PVC, OH 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

UND 8,00 

14.7 ORSE 2056 
ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO 
SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR 

UND 4,00 

14.895543 
SINAPI PORTA TOALHA BANHO EM METAl, CROMADO, TIPO 

BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. ALI0/2016 
UND 6,00 

14.9 
SINAPI 
95547 

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO 

UND 6,00 

TOTAL ÍTEM 14.0: 
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15.0 PINTURA 

15.1 PINTURA (PISO E MURETA) 

15.1.1 
SINAPI 
41595 

PINTURA ACRIUCA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM 
QUADRA POLIESPORTIVA, 5 	C DE LARGURA 

M 272,10 

15.1.2 
SINAPI 

74245/1 
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 
DEMAOS 

M2 617,12 

15.1.3 
SINAPI 
88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRfLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (MURETA) 

M2 135,00 

TOTAL SUBÍTEM 15.1: 

15.2 PINTURA (VE8TIARIO) 

15.2.1 
SINAPI 
88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 

M2 70,37 

15.2.2 
SINAPI 
96135 

EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 
02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E 
RETOQUES - REVOI 

M2 70,37 

TOTAL SUBÍTEM 15.2: 

TOTAL !TEM 15.0: 

16.0 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

16.1 
SINAPI 
96985 

HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8' X 2,40M UN 5,00 

16.2 
SEINFRA 

C4853 
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO/EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE 
POTÊNCIAS DE EMBUTIR 

UN 1,00 

16.3 
SINAPI 
96973 

CABO DE COBRE NU 35MM M 30.00 

16.4 
SINAPI 
96974 

CABO DE COBRE NU 50MM M 127,00 

16.5 
SINAPI 
93008 

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 0 50MM M 30,00 

16.6 
SINAPI 
93358 

ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ATERRAMENTO M3 16,50 

16.7 
SINAPI 
93382 

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA 

M3 16,50 

16.8 
SINAPI 
98111 

CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA EM PVC, O 230MM X 
250MM 

UN 5,00 

16.9 
SINAPI 
83377 

CONECTOR DE BRONZE PARA 2 CABOS 5/8 TEL-580 UN 5,00 

16.10 
SINAPI 

73782/2 
CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO UN 5,00 

16.11 
SEINFRA 

C2457 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO . PARA CABO 
35MM2 

UN 5,00 

TOTAL (TEM 16.0: 

17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

17.1 CONJUNTOS ESPORTIVOS 

17.1.1 
SEINFRA 

C036I 
BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, 
C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) 

M 4,90 

17.1.2 
ORSE 
2419 

ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM AÇO COM 
ARO E CESTA P/ BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM 
TUBO GALVANIZADO D=5 - INSTALADA 

PAR 1,00 

17.1.3 
ORSE 
10069 

TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM 
AÇO GALV.3', COM REQUADRO E REDES DE 
POI.IETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) 

PAR 1,00 

17.1.4 
ORSE 
2432 

POSTE OFICIA[, PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO 
D=3, C/ESTICADOR E CATRACA 

PAR 1,00 
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•1.5 
ORSE 
2429 

REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM 
MEDIDOR DE ALTURA 

PAR 1,00 

TOTAL SUBITEM 17.1: 

17.2 PORTÃO E GRADÍL METÁLICO 

17.2.1 
SINAPI 

74244/1 / 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 
COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2', COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM 

M2 636,00 

• • 
7 2 2 

SEINFRA 
C2903 

PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2' 
(1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO 

UND 2,00 

TOTAL SUBÍTEM 17.2: 

TOTAL ÍTEM 17.0: 

18.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA 

18.1 
ORSE 
2450 

LIMPEZA GERAI.DAQUADRA M2 617,12 

TOTAL ÍTEM 18.0: 

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 
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	1. 

São Gabriel 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO E 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 
COBERTA 

LOCAL: CONSTRUÇÃO DA QUADRA 
POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA JOSÉ 

ANTÔNIO DA ROCHA 

São Gabriel/BA, 21 de outubro de 2019. 
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São Gabriel 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

1.0 -INTRODUÇÃO.  

Em acordo a necessidade identificada pela Prefeitura Municipal de São 

Gabriel, o empreendimento relacionado por este memorial descritivo, visa a 

construção de uma Quadra Poliesportiva coberta, a mesma se localiza na sede, 

no bairro José Antonio. 

A presente quadra poliesportiva citada será a sede de diversos eventos 

esportivos e culturais. 

Com isso, à necessidade de construção da quadra poliesportiva coberta, a 

fim de proporcionar condições favoráveis a execução destes eventos para perfeita 

utilização da população. 

Este memorial tem por objetivo, fixar as condições gerais e o método de 

execução dos serviços de fornecimento de mão-de-obra e materiais, ferramentas e 

equipamentos a serem empregados nos serviços de construção e cobertura 

metálica da Quadra Poliesportiva. 

1.1 - LOCALIZAÇÃO 

COORDENADAS: 11'13'19.00"S 41'52'32.00"W 

ENDEREÇO: Rua José Pereira - Bairro José Antonio - São Gabriel - Bahia - CEP: 

44915000. 
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São Gabriel 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

2.0 - ETAPAS CONSTRUTIVAS DA COBERTURA E CONSTRUÇÃO DA QUADRA 

POLIESPORTIVA NA ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO DA ROCHA 

2.1- SERVIÇOS PRELIMINARES. 

A contratada deverá alugar uma casa (ou construir um barracão provisório) que 

servirá de apoio para a logística da execução, esta servirá como escritório 

administrativo, depósito e materiais diversos, sanitários, alimentação, entre 

outros. Foi considerado um valor mensal de aluguel praticado na cidade. 

A contratada deverá executar a locação das sapatas que servirá de fundação para 

a estrutura metálica de cobertura. São 18 sapatas no total com espaçamento de 

6,15 m. 

Instalação provisória de agua e colocação de poste de concreto, inclusive 

cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento. 

2.2 - MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES. 

As escavações das sapatas deverão seguir as dimensões de projeto, após abertura 

das valas, executar a compactação do fundo e lançamento de concreto concreto 

magro. 

Deverá ser usado armação de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm, e armação de aço 

CA-60, diâmetro de 5,0 mm e concreto bombeado de 25 mpa na fundação. 

2.3 - SISTEMA DE COBERTURA METÁLICA 

A Estrutura Metálica usada na cobertura será Em Aço Estrutural 6' Chapa 265, 

Com Cantoneiras De 1 1/4" (Para Pilar C/ Altura De 6,0 M) e cobertura. 

A cobertura principal em arco e os fechamentos laterais será com telha metálica 

em chapa de aço galvanizado natural ondulada e0,5mm. Deverá ser lançado 3 

filas de telha (conforme projeto) ondulada de fibra de vidro e = 0,6 mm para 

proporcionar maior luminosidade durante o dia. 

2.4 - ALVENARIA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

No bloco dos vestiários serão executadas paredes de alvenaria em blocos 

cerâmicos com espessura final de no mínimo 15 cm. Externamente, as paredes 

receberão como acabamento final, Emboço (massa única) e pintura. Internamente 

as paredes receberão chapisco, emboço e serão revestidas com azulejos até o teto. 

As paredes devem obedecer ao alinhamento e a disposição do projeto 

arquitetônico. O levantamento da alvenaria deverá ter os tijolos previamente 

umedecidos, contrafiados, prumados, com cantos amarrados as paredes 

transversais, nivelados e com folga nas aberturas, sendo que as juntas deverão 

de no máximo 1,5cm. 

2.5 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A iluminação da quadra se fará por meio de refletores, que serão alimentados por 

fios rígidos, vindo do quadro de distribuição como é mostrado no projeto elétrico. 

Essa ligação será feita através de eletroduto rígido fixados na estrutura metálica 

de acordo com o projeto. Esses refletores serão fixados na estrutura metálica 

através de parafusos e buchas embutidos nessas estruturas, como é mostrado no 

projeto arquitetônico. 

A contratada deverá instalar 16 refletores retangulares fechado com lâmpada 

vapor metálico 400 w, distribuídos em 4 fileiras de cada uma com 4 refletores, 

distanciados conforme projeto. 

2.6 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 

A rede será executada com tubos e conexões de PVC rígido. O registro de pressão 

será em metal cromado, as torneiras serão em metal cromado. As ligações das 

torneiras, engates e aparelhos serão feitas utilizando-se conexões azuis com 

bucha de latão. Sobre a laje do bloco de sanitários serão instaladas 02 caixas 

d'água de fibrocimento de 1000 litros cada. Estas serão interligadas e terão no 

tubo de alimentação uma torneira bóia de 1/4" de PVC, com flutuador compatível. 

O extravasor deverá ter diâmetro superior ao ramal de entrada. Fará parte destas 

instalações a ligação do cavalete. A caixa d'água deverá ser assentada sobre uma 
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São Gabriel 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

base perfeitamente plana de tábuas de 1" de espessura, de madeira de lei. Essas 

tábuas deverão ser colocadas justapostas, de maneira a não existir vão algum 

entre elas. 

2.7 - PINTURA (PISO, VESTIARIO, ARQUIBANCADA E ALAMBRADO) 

As estruturas rebocadas receberão após o lixamento, receberão duas demãos de 

Pintura Acrílica. Essas áreas deverão ser previamente lixadas e limpas da poeira. 

As cores serão determinadas previamente pela fiscalização. 

Os recortes e as superfícies deverão ter um acabamento uniforme sem manchas 

ou tonalidades diferentes, tomando-se cuidado especial no sentido de evitar-se 

escorrimento ou respingos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura. Os 

respingos que não puderem ser evitados, deverão ser removidos enquanto a tinta 

estiver fresca. 

A pintura da Quadra será feita com duas demãos com tinta acrílica, nas cores 

escolhidas pela fiscalização. 

O portão bem como o alambrado levará três demãos de tinta a esmalte sintético 

brilhante sobre uma demão zarcão. As estruturas rebocadas receberão após o 

lixamento, receberão três demãos de Pintura Acrílica fosco. Essas áreas deverão 

ser previamente lixadas e limpas da poeira. 

2.8 - SERVIÇOS EXTERNOS E CONJUNTOS ESPORTIVOS 

Será executado um Alambrado de Tela fixo por Tubos de AÇO chumbados em 

viga de concreto, com altura de 4,0 m. 

portão de tubo de aço galvanizado de 2' (1x2)m, ind. pilares de sustentação. 

Para a quadra do futsal, será prevista a execução e a entrega das duas traves 

com redes, de acordo o projeto arquitetônico e as normativas do esporte, sendo a 

trave de perfil de ferro tubular, pintado com tinta esmalte pintado sobre fundo de 

zarcão. e redes apropriadas. 
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São Gabriel 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

Para a quadra de Basquete, será previsto a execução e a entrega das tabelas de 

basquete, com aros e redes, estruturadas num perfil metálico treliçado, sendo 

todas pintadas com tinta pintado com tinta esmalte pintado sobre fundo de 

zarcão de acordo com o projeto arquitetônico e as normas vigentes. 

Para a quadra de voleibol, será previsto a execução e a entrega da estrutura de 

suporte da rede, bem como a rede, num perfil metálico, sendo pintado com tinta 

pintado com tinta esmalte pintado sobre fundo de zarcão, de acordo com o 

projeto arquitetônico e as normas vigentes. 

2.9 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

Deverá ser implantado (conforme projeto) o sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas (spda) para a segurança dos usuários desse espaço esportivo para a 

prática segura em dias chuvosos. 

3.0 - LIMPEZA FINAL DA OBRA 

A contratada deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e de seus 

complementos removendo os entulhos resultantes provocados com a execução da 

obra para bota fora apropriado pré definido pela fiscalização da Prefeitura 

Municipal de São Gabriel. 
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São Gab,iel 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

GENERALIDADES: 

A presente especificação tem por objetivo definir os critérios para execução, 

medição e pagamento dos serviços a serem executados sob a condução da 

fiscalização. 

A execução das obras e serviços de engenharia obedecerá às presentes 

especificações, às exigências emanadas da Fiscalização e às normas técnicas da 

ABNT. 

Se devido a contingências locais for aconselhável qualquer adaptação na 

concepção do projeto, está só será efetuada de comum acordo entre as partes, e 

desde que absolutamente necessárias. 

A Contratada, vencedora da Licitação, deverá manter na obra: 

- Mestre de obras, operários e demais funcionários em número e grau de 

especialização compatíveis com a natureza das obras e serviços. 

- As obras e os serviços deverão ser acompanhados/ monitorados por um 

Responsável Técnico (Engenheiro Civil Habilitado), mantendo no canteiro de 

obras todas as plantas, especificações e demais elementos do projeto para 

consulta, a qualquer tempo, dos seus funcionários, preposto e órgãos de 

fiscalização. 

O Responsável Técnico pelos serviços de obra deve respeitar as seguintes 

recomendações: 
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a) ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do inicio de 

qualquer uma das atividades relacionadas com os serviços de obra: 

- das condições contratuais dos serviços de obra; 

- dos Projetos para Execução; 

- das respectivas especificações; 

- do Cronograma Físico-Financeiro; 

- das condições locais onde será implantada a obra; 

- das Normas Técnicas Brasileiras. 

b) esclarecer as dúvidas em consulta com a Prefeitura Municipal, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias a partir da data prevista no Cronograma 

Físico- Financeiro contratual. 

c) assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os serviços, 

elementos, componentes e materiais adotados na execução da obra, nos termos 

da legislação vigente. 

SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO 

Deverá ser observado, pela contratada, a Legislação do Ministério do 

Trabalho que determina obrigações no campo de segurança, higiene e medicina 

do trabalho, e o mesmo será o único responsável quanto ao uso obrigatório e 

correto, por seus funcionários da obra, dos equipamentos de proteção individual, 

de acordo com a Legislação vigente. A contratada deverá proporcionar todos os 

Epi's a seus funcionários, bem como diariamente todos os envolvidos na obra 

deverá está com fardamento padrão que caracterize a empresa contratada. 

Poderá a Prefeitura Municipal de São Gabriel exigir a qualquer momento, 

promover às suas expensas, se julgar conveniente, o seguro de prevenção de 
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acidentes de trabalho, dano de propriedade, fogo, acidentes de veículos, 

transporte de materiais e quaisquer outros tipos de seguros contra terceiros. 

PROJETOS  

As obras obedecerão rigorosamente às plantas, especificações e detalhes do 

projeto e aos demais elementos que a Fiscalização venha a fornecer. 

Eventuais modificações no projeto só poderão ser efetuadas, se previamente 

aprovadas pela Fiscalização, e desde que absolutamente necessárias. 

Seguindo as etapas da planilha orçamentária sintética: 

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES: 

1.1 - LOCAÇÃO DE CASA/CONTAINER PARA ESCRITÓRIO COM BANHEIRO, 
DEPÓSITO E REFEITÓRIO. 

A empreiteira deverá alugar um imóvel de forma a suprir as necessidades 

da obra e de seus colaboradores conforme exigências das normas vigentes 

aplicáveis. 

1.2 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE 
DE CONCRETO; INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA 
MEDIDOR E ATERRAMENTO. 

Ligação com carga total instalada acima de 25 kW, independentemente do 

prazo de permanência. Será exigida montagem de padrão de entrada, conforme a 

categoria de atendimento e o medidor será instalado na caixa de medição 

pertencente ao padrão montado pelo cliente. 

1.3 - INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA. 

Canteiros em regiões sem abastecimento público precisam buscar 

alimentação de poços artesianos, semiartesianos, caminhões-pipa ou realizar a 

captação em um manancial próximo, quando possível. Em todos esses casos, 

dependendo da finalidade para a qual a água será utilizada, deve-se realizar o 
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monitoramento da qualidade. Isso vale sobretudo para a água utilizada na 

produção de argamassas e na cura do concreto. 

1.4 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (FUNDAÇÃO P/ 
ESTRUTURA METÁLICA). 

Consiste na execução, pela Contratada, da locação de todos os elementos 

necessários à perfeita implantação da obra. Será feita inicialmente através de 

equipe técnica devidamente habilitada, que deverá executá-la rigorosamente a 

partir dos pontos de referência estabelecidos pela Contratante, lançando, sobre 

gabaritos de madeira, os eixos e níveis imprescindíveis à fiel execução da obra, de 

acordo com as exigências contratuais. 

O gabarito deverá utilizar tábuas de pinho de 3, novas, com dimensões de 

1"x12"e barrotes de 3"x 3" ou material característico da região, devidamente 

contraventado e nivelado à altura de 1,00m do solo e espaçados 1,50 m cada. 

Neste gabarito serão feitas as marcações de locação, sendo escritas em tinta a 

óleo vermelha as indicações dos eixos e/ou faces e designação dos elementos a 

executar. 

Não será permitido, na locação das obras, o uso de esquadros. A locação da 

obra será de inteira responsabilidade da CONTRATADA e deverá ser executada e 

conferida através de equipe de topografia devidamente habilitada. Todo e 

qualquer engano de cota e/ou alinhamento será de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA, ficando a mesma na obrigação de executar as devidas correções 

mesmo que para isso sejam necessárias demolições de serviços já concluídos. 

1.5 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO. 

Os serviços aos quais se refere a presente especificação consistem na 

remoção de todo material impróprio superficial para a construção de terraplenos 

ou de pavimentos, inclusive carga, transporte, descarga e esparrame deste 

material e compreendem também a mão-de-obra e os equipamentos 
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indispensáveis à execução em conformidade com a especificação apresentada a 

seguir. 

Os materiais impróprios que serão removidos consistem em arbustos, 

vegetação rasteira, capim, incluindo as raízes e os solos vegetais que as envolvem, 

além de entulhos que a fiscalização determinar. No caso em que o terreno seja 

constituído de grama ou capim, deverá ser realizada uma limpeza através da 

remoção do solo superficial numa espessura mínima de 20 cm. 

2.0 	- MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES: 

2.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M 

As cavas de fundações deverão ser executadas nas dimensões conforme o 

projeto estrutural, podendo variar conforme dimensões descritas no projeto 

executivo de fundações, as cavas deverão estar niveladas com fundo apiloado 

manualmente com maço de 30kg. 

Caberá a contratada executar a escavação manual de valas, para 

possibilitar a realização de seus trabalhos. A escavação deverá sempre ser 

executada com o uso de equipamentos e ferramentas adequados, dependendo da 

localização da obra a ser executada e sempre com a autorização da Fiscalização. 

A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além do transcrito 

nesta especificação, todas as prescrições da NBR 6122. 

2.2 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

O fundo da vala deverá ser fortemente apiloado com soquete, sobre o qual 

será espalhado lastro de brita 2, com 5cm de espessura. 

2.3 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO. 

O reaterro do terreno deve atingir resistência suficiente para suportar os 

esforços provenientes da edificação. 
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2.4 - ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. 

Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o 

teor umidade ótima de compactação prevista em projeto. 

Executa-se o aterro lateral, região que recobre o tubo, atendendo as 

especificações de projeto e garantindo que a tubulação enterrada fique 

continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berço de assentamento. 

Prossegue-se com o aterro superior, região com 30 cm de altura sobre a 

geratriz superior da tubulação, nas partes compreendidas entre o plano vertical 

tangente a tubulação e a parede da vala. O trecho por cima do tubo não é 

compactado para evitar deformações ou quebras. 

Terminada a fase anterior é feito o aterro final, região acima do aterro 

superior até a superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita 

em camadas sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do 

terreno das laterais da vala. 

No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada 

simultaneamente as etapas do aterro garantindo assim o preenchimento total da 

vala. 

2.5 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. 

Escavação e carga de material consiste-se nas operações de remoção do 

material constituinte do terreno nos locais onde a implantação da geometria 

projetada requer a sua remoção, ou escavação de áreas de empréstimo de 

material, incluindo a carga e o transporte dos materiais para seu destino final: 

aterro ou depósito de materiais de excedentes. 

2.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL. 
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3.0 - FUNDAÇÕES - SAPATAS E VIGAS BALDRAME: 

3.1 - P1 SISTEMA DE COBERTURA DA QUADRA: 

3. 1.1 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM 

Concreto executado nos locais indicados em projeto e/ou determinação da 

fiscalização, destinada a evitar a penetração d'água nas edificações, 

especialmente por via capilar com espessura de 0,08m, no traço 1:4:5, com 

consumo mínimo de cimento (magro) 150,00 kg/m3. Deverá apresentar uma 

resistência característica não inferior a fck 9,0 MPa. 

3.1.2 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES 

As formas deverão ser executadas rigorosamente conforme as dimensões 

indicadas em projeto, com linearidade e prumada perfeitas, incluindo as contra 

flechas definidas em projeto, com materiais de boa qualidade e adequados ao tipo 

de acabamento que se pretende para as superfícies das peças concretadas. Todas 

as formas deverão ser fabricadas com materiais estáveis em presença de água, 

entende-se como tal, aqueles capazes de enfrentar as intempéries em prazo 

previsto para seu uso. 

Antes do lançamento do concreto as juntas das formas deverão ser vedadas 

e as superfícies que ficarão em contato com o concreto deverão estar isentas de 

gorduras e impurezas prejudiciais à qualidade do acabamento. Fôrmas 

construídas com materiais que absorvam umidade ou facilitem a evaporação 

devem ser molhadas até a saturação, para minimizar a perda de água do 

concreto, fazendo-se furos para escoamento da água em excesso, salvo 

especificação contrária em projeto, conforme NBR 14931-2004 - item 9.2. 

O uso de desmoldante a base de resina, tipo Separol, deverá ser 

considerado. As fôrmas obedecerão aos níveis, eixos e faces indicados em planta 

do projeto executivo. 
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3.1.3 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO. 

As armaduras com bitolas 6,3mm a 12,5mm serão constituídas em aço 

CA-50, em conformidade com a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto 

Estrutural e determinações da NBR-6 118. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superficies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-61 18, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 

Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 
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extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

3.1.4 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO. 

As armaduras serão constituídas em aço CA-60, em conformidade com a 

EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinações da 

NBR-6 118. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superficies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-6 118, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 
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Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 

Deve-se considerar a rigidez da armadura e as características do elemento 

estrutural na definição do espaçamento e distribuição dos espaçadores, que não 

deverão distar mais de 1,5m entre si. 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

3.1.5 - CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

Será utilizado concreto estrutural virado em obra, com fck de 25Mpa, 

conforme especificado no projeto estrutural, e deverá haver apresentação prévia à 

Comissão de Fiscalização da composição do traço em peso. 

Será vetada a concretagem quando não houver plano de concretagem e 

liberação da concretagem pela Comissão de Fiscalização. Da mesma forma que, 

nenhuma concretagem poderá ser efetuada sem a presença de membro, ou de 

um representante por ela indicado. 

O uso de aditivos será admitido, nas condições expressas no item ADITIVO 

acima, somente sob consulta prévia à Comissão de Fiscalização, acompanhada de 

justificativa por escrito. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

A cura será executada por aspersão, iniciada 24h após a concretagem, no 

mínimo duas vezes por dia (manhã e tarde). 

A vibração será obrigatoriamente mecânica, com a disponibilidade mínima, 

na obra, de vibradores mecânicos de imersão, com mangotes com diâmetros 

variáveis. 

Durante a concretagem, deverá permanecer disponível no Canteiro, para 

eventuais reparos, equipe de ferreiros e carpinteiros. 

A concretagem será acompanhada por Técnico da Contratada e pela 

Comissão de Fiscalização. 

Normas Técnicas relacionadas 

- ABNT NBR 5738, Concreto - Procedimento para moldagem e cura de 

corpos-de-prova; 

- ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova 

cilíndricos; 

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos; 

- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central; 

- ABNT NBR 8522, Concreto - Determinação do módulo estático de 

elasticidade à compressão; 

- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas - Procedimento; 

- ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto - Procedimento; 

3.2 - P/ VESTIARIO E ARQUIBANCADA: 

3.2.2 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, MADEIRA COMPENSADA 
COM REAPROVEITAMENTO. 

As formas deverão ser executadas rigorosamente conforme as dimensões 

indicadas em projeto, com linearidade e prumada perfeitas, incluindo as contra 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIELIRA 

flechas definidas em projeto, com materiais de boa qualidade e adequados ao tipo 

de acabamento que se pretende para as superficies das peças concretadas. Todas 

as formas deverão ser fabricadas com materiais estáveis em presença de água, 

entende-se como tal, aqueles capazes de enfrentar as intempéries em prazo 

previsto para seu uso. 

Antes do lançamento do concreto as juntas das formas deverão ser vedadas 

e as superficies que ficarão em contato com o concreto deverão estar isentas de 

gorduras e impurezas prejudiciais à qualidade do acabamento. Fôrmas 

construídas com materiais que absorvam umidade ou facilitem a evaporação 

devem ser molhadas até a saturação, para minimizar a perda de água do 

concreto, fazendo-se furos para escoamento da água em excesso, salvo 

especificação contrária em projeto, conforme NBR 14931-2004 - item 9.2. 

O uso de desmoldante a base de resina, tipo Separol, deverá ser 

considerado. As fôrmas obedecerão aos níveis, eixos e faces indicados em planta 

do projeto executivo. 

3.2.3 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016. 

Será utilizado concreto estrutural virado em obra, com fck de 20Mpa, 

conforme especificado no projeto estrutural, e deverá haver apresentação prévia à 

Comissão de Fiscalização da composição do traço em peso. 

Será vetada a concretagem quando não houver plano de concretagem e 

liberação da concretagem pela Comissão de Fiscalização. Da mesma forma que, 

nenhuma concretagem poderá ser efetuada sem a presença de membro, ou de 

um representante por ela indicado. 

O uso de aditivos será admitido, nas condições expressas no item ADITIVO 

acima, somente sob consulta prévia à Comissão de Fiscalização, acompanhada de 

justificativa por escrito. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

A cura será executada por aspersão, iniciada 24h após a concretagem, no 

mínimo duas vezes por dia (manhã e tarde). 

A vibração será obrigatoriamente mecânica, com a disponibilidade mínima, 

na obra, de vibradores mecânicos de imersão, com mangotes com diâmetros 

variáveis. 

Durante a concretagem, deverá permanecer disponível no Canteiro, para 

eventuais reparos, equipe de ferreiros e carpinteiros. 

A concretagem será acompanhada por Técnico da Contratada e pela 

Comissão de Fiscalização. 

Normas Técnicas relacionadas 

- ABNT NBR 5738, Concreto - Procedimento para moldagem e cura de 

corpos-de-prova; 

- ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova 

cilíndricos; 

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos; 

- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central; 

- ABNT NBR 8522, Concreto - Determinação do módulo estático de 

elasticidade à compressão; 

- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas - Procedimento; 

- ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto - Procedimento; 

3.2.4 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 0 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, 
DOBRA E COLOCAÇÃO. 

As armaduras com bitolas 6,3mm a 12,5mm serão constituídas em aço 

CA-50, em conformidade com a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto 

Estrutural e determinações da NBR-6118. 
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Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superfícies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-6 118, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 

Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento «a vista". 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 
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3.2.5 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÃMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO. 

As armaduras serão constituídas em aço CA-60, em conformidade com a 

EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinações da 

NBR-61 18. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superficies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-61 18, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 

Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 

Deve-se considerar a rigidez da armadura e as características do elemento 

estrutural na definição do espaçamento e distribuição dos espaçadores, que não 

deverão distar mais de 1,5m entre si. 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

3.2.6 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015. 

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem 

a todas as disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos foram 

adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para introdução de furos nas 

vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros); 

Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, 

nivelamento, estariqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condição de 

estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento; 

Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde 

ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se 

não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto (tempo decorrido 

desde a saída da usina até a chegada na obra) - verificações com base na Nota 

Fiscal / documento de entrega; 

Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / "slump") e moldagem 

de corpos de prova para controle da resistência à compressão do concreto, lançar 

o material com a utilização de baldes e funil e adensá-lo com uso de vibrador de 
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imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam 

adequadamente envolvidos na massa de concreto; 

Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim 

de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a 

causar exsudação da pasta / segregação do material; 

Conferir o prumo dos pilares ao final da execução. 

4.0 - SUPERESTRUTURA: 
4.1 - CONCRETO ARMADO - VIGAS: 

4. 1.1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA, MADEIRA 
SERRADA COM REAPROVEITAMENTO 

As formas deverão ser executadas rigorosamente conforme as dimensões 

indicadas em projeto, com linearidade e prumada perfeitas, incluindo as contra 

flechas definidas em projeto, com materiais de boa qualidade e adequados ao tipo 

de acabamento que se pretende para as superficies das peças concretadas. Todas 

as formas deverão ser fabricadas com materiais estáveis em presença de água, 

entende-se como tal, aqueles capazes de enfrentar as intempéries em prazo 

previsto para seu uso. 

Antes do lançamento do concreto as juntas das formas deverão ser vedadas 

e as superficies que ficarão em contato com o concreto deverão estar isentas de 

gorduras e impurezas prejudiciais à qualidade do acabamento. Fôrmas 

construídas com materiais que absorvam umidade ou facilitem a evaporação 

devem ser molhadas até a saturação, para minimizar a perda de água do 

concreto, fazendo-se furos para escoamento da água em excesso, salvo 

especificação contrária em projeto, conforme NBR 14931-2004 - item 9.2. 

O uso de desmoldante a base de resina, tipo Separol, deverá ser 

considerado. As fôrmas obedecerão aos níveis, eixos e faces indicados em planta 

do projeto executivo. 
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4.1.2 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 0 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, 
DOBRA E COLOCAÇÃO 

As armaduras com bitolas 6,3mm a 12,5mm serão constituídas em aço 

CA-50, em conformidade com a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto 

Estrutural e determinações da NBR-6 118. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superficies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. 'Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diãmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-6 118, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 

Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 
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de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

4.1.3 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

As armaduras serão constituídas em aço CA-60, em conformidade com a 

EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinações da 

NBR-6 118. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superfícies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-6 118, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 
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Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 

Deve-se considerar a rigidez da armadura e as características do elemento 

estrutural na definição do espaçamento e distribuição dos espaçadores, que não 

deverão distar mais de 1,5m entre si. 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

4.1.4 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

Será utilizado concreto estrutural virado em obra, com fck de 20Mpa, 

conforme especificado no projeto estrutural, e deverá haver apresentação prévia à 

Comissão de Fiscalização da composição do traço em peso. 

Será vetada a concretagem quando não houver plano de concretagem e 

liberação da concretagem pela Comissão de Fiscalização. Da mesma forma que, 

nenhuma concretagem poderá ser efetuada sem a presença de membro, ou de 

um representante por ela indicado. 

O uso de aditivos será admitido, nas condições expressas no item ADITIVO 

acima, somente sob consulta prévia à Comissão de Fiscalização, acompanhada de 

justificativa por escrito. 

A cura será executada por aspersão, iniciada 24h após a concretagem, no 

mínimo duas vezes por dia (manhã e tarde). 
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A vibração será obrigatoriamente mecânica, com a disponibilidade mínima, 

na obra, de vibradores mecânicos de imersão, com mangotes com diâmetros 

variáveis. 

Durante a concretagem, deverá permanecer disponível no Canteiro, para 

eventuais reparos, equipe de ferreiros e carpinteiros. 

A concretagem será acompanhada por Técnico da Contratada e pela 

Comissão de Fiscalização. 

Normas Técnicas relacionadas 

- ABNT NBR 5738, Concreto - Procedimento para moldagem e cura de 

corpos-de-prova; 

- ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova 

cilíndricos; 

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos; 

- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central; 

- ABNT NBR 8522, Concreto - Determinação do módulo estático de 

elasticidade à compressão; 

- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas - Procedimento; 

- ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto - Procedimento; 

4.1.5 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem 

a todas as disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos foram 

adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para introdução de furos nas 

vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros); 
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Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, 

nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condição de 

estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento; 

Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde 

ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se 

não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto (tempo decorrido 

desde a saída da usina até a chegada na obra) - verificações com base na Nota 

Fiscal / documento de entrega; 

Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / "slump") e moldagem 

de corpos de prova para controle da resistência à compressão do concreto, lançar 

o material com a utilização de baldes e funil e adensá-lo com uso de vibrador de 

imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam 

adequadamente envolvidos na massa de concreto; 

Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim 

de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a 

causar exsudação da pasta / segregação do material; 

Conferir o prumo dos pilares ao final da execução. 

4.2 - CONCRETO ARMADO - PILARES E LAJES: 

4.2.1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA, MADEIRA 
SERRADA COM REAPROVEITAMENTO 

As formas deverão ser executadas rigorosamente conforme as dimensões 

indicadas em projeto, com linearidade e prumada perfeitas, incluindo as contra 

flechas definidas em projeto, com materiais de boa qualidade e adequados ao tipo 

de acabamento que se pretende para as superficies das peças concretadas. Todas 

as formas deverão ser fabricadas com materiais estáveis em presença de água, 

entende-se como tal, aqueles capazes de enfrentar as intempéries em prazo 

previsto para seu uso. 
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São Gabriel 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

Antes do lançamento do concreto as juntas das formas deverão ser vedadas 

e as superficies que ficarão em contato com o concreto deverão estar isentas de 

gorduras e impurezas prejudiciais á qualidade do acabamento. Fôrmas 

construídas com materiais que absorvam umidade ou facilitem a evaporação 

devem ser molhadas até a saturação, para minimizar a perda de água do 

concreto, fazendo-se furos para escoamento da água em excesso, salvo 

especificação contrária em projeto, conforme NBR 14931-2004 - item 9.2. 

O uso de desmoldante a base de resina, tipo Separol, deverá ser 

considerado. As fôrmas obedecerão aos níveis, eixos e faces indicados em planta 

do projeto executivo. 

4.2.2 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 0 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, 
DOBRA E COLOCAÇÃO 

As armaduras com bitolas 6,3mm a 12,5mm serão constituídas em aço 

CA-50, em conformidade com a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto 

Estrutural e determinações da NBR-6 118. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido ás alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas suprfícies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 472
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-6 118, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 

Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

4.2.3 - ARMAÇÃO DE AÇO .CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

As armaduras serão constituídas em aço CA-60, em conformidade com a 

EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinações da 

NBR-61 18. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superficies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 
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O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-6 118, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 

Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 

Deve-se considerar a rigidez da armadura e as características do elemento 

estrutural na definição do espaçamento e distribuição dos espaçadores, que não 

deverão distar mais de 1,5m entre si. 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

4.2.4 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO! AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF07/2016 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

Será utilizado concreto estrutural virado em obra, com fck de 20Mpa, 

conforme especificado no projeto estrutural, e deverá haver apresentação prévia à 

Comissão de Fiscalização da composição do traço em peso. 

Será vetada a concretagem quando não houver plano de concretagem e 

liberação da concretagem pela Comissão de Fiscalização. Da mesma forma que, 

nenhuma concretagem poderá ser efetuada sem a presença de membro, ou de 

um representante por ela indicado. 

O uso de aditivos será admitido, nas condições expressas no item ADITIVO 

acima, somente sob consulta prévia à Comissão de Fiscalização, acompanhada de 

justificativa por escrito. 

A cura será executada por aspersão, iniciada 24h após a concretagem, no 

mínimo duas vezes por dia (manhã e tarde). 

A vibração será obrigatoriamente mecânica, com a disponibilidade mínima, 

na obra, de vibradores mecânicos de imersão, com mangotes com diâmetros 

variáveis. 

Durante a concretagem, deverá permanecer disponível no Canteiro, para 

eventuais reparos, equipe de ferreiros e carpinteiros. 

A concretagem será acompanhada por Técnico da Contratada e pela 

Comissão de Fiscalização. 

Normas Técnicas relacionadas 

- ABNT NBR 5738, Concreto - Procedimento para moldagem e cura de 

corpos-de-prova; 

- ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova 

cilíndricos; 

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos; 

- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central; 
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- ABNT NBR 8522, Concreto - Determinação do módulo estático de 

elasticidade ã compressão; 

- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas - Procedimento; 

- ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto - Procedimento; 

4.2.5 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem 

a todas as disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos foram 

adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para introdução de furos nas 

vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros); 

Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, 

nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condição de 

estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento; 

Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde 

ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se 

não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto (tempo decorrido 

desde a saída da usina até a chegada na obra) - verificações com base na Nota 

Fiscal / documento de entrega; 

Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / "slump") e moldagem 

de corpos de prova para controle da resistência à compressão do concreto, lançar 

o material com a utilização de baldes e funil e adensá-lo com uso de vibrador de 

imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam 

adequadamente envolvidos na massa de concreto; 

Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim 

de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a 

causar exsudação da pasta / segregação do material; 

Conferir o prumo dos pilares ao final da execução. 
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4.2.6 - LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS. E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 

Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto 

em projeto; nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) 

recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes; 

O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir 

deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos 

pontaletes; 

Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras 

de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, 

obedecendo a cotas estabelecidas; 

Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, 

observando espaçamento e paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as próprias 

lajotas (tavelas) para determinar o afastamento entre as vigotas; 

As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme 

determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm; 

Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas sobre as 

vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a 

concretagem; 

Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre 

tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando 

diretamente sobre as lajotas; 

Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para 

que não absorvam a água de amassamento do concreto; 

Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações 

embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto. 
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Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma 

superficie uniforme; 

Enquanto a superficie não atingir endurecimento satisfatório, executar a 

cura do concreto com água potável; 

Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir 

resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que 

deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios. 

4.3- CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADA:  

4.3.1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA, MADEIRA 
SERRADA COM REAPROVEITAMENTO 

As formas deverão ser executadas rigorosamente conforme as dimensões 

indicadas em projeto, com linearidade e prumada perfeitas, incluindo as contra 

flechas definidas em projeto, com materiais de boa qualidade e adequados ao tipo 

de acabamento que se pretende para as superficies das peças concretadas. Todas 

as formas deverão ser fabricadas com materiais estáveis em presença de água, 

entende-se como tal, aqueles capazes de enfrentar as intempéries em prazo 

previsto para seu uso. 

Antes do lançamento do concreto as juntas das formas deverão ser vedadas 

e as superficies que ficarão em contato com o concreto deverão estar isentas de 

gorduras e impurezas prejudiciais à qualidade do acabamento. Fôrmas 

construídas com materiais que absorvam umidade ou facilitem a evaporação 

devem ser molhadas até a saturação, para minimizar a perda de água do 

concreto, fazendo-se furos para escoamento da água em excesso, salvo 

especificação contrária em projeto, conforme NBR 14931-2004 - item 9.2. 

O uso de desmoldante a base de resina, tipo Separol, deverá ser 

considerado. As fôrmas obedecerão aos níveis, eixos e faces indicados em planta 

do projeto executivo. 
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4.3.2 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 0 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, 
DOBRA E COLOCAÇÃO 

As armaduras com bitolas 6,3mm a 12,5mm serão constituídas em aço 

CA-50, em conformidade com a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto 

Estrutural e determinações da NBR-61 18. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superfícies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-61 18, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 

Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 
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de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento «a vista". 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

4.3.3 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

As armaduras serão constituídas em aço CA-60, em conformidade com a 

EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinações da 

NBR-61 18. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superficies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-6 118, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 
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Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 

Deve-se considerar a rigidez da armadura e as características do elemento 

estrutural na definição do espaçamento e distribuição dos espaçadores, que não 

deverão distar mais de 1,5m entre si. 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

4.3.4 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO! AREIA MÉDIA! 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

Será utilizado concreto estrutural virado em obra, com fck de 20Mpa, 

conforme especificado no projeto estrutural, e deverá haver apresentação prévia à 

Comissão de Fiscalização da composição do traço em peso. 

Será vetada a concretagem quando não houver plano de concretagem e 

liberação da concretagem pela Comissão de Fiscalização. Da mesma forma que, 

nenhuma concretagem poderá ser efetuada sem a presença de membro, ou de 

um representante por ela indicado. 

O uso de aditivos será admitido, nas condições expressas no item ADITIVO 

acima, somente sob consulta prévia à Comissão de Fiscalização, acompanhada de 

justificativa por escrito. 

A cura será executada por aspersão, iniciada 24h após a concretagem, no 

mínimo duas vezes por dia (manhã e tarde). 
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A vibração será obrigatoriamente mecânica, com a disponibilidade mínima, 

na obra, de vibradores mecânicos de imersão, com mangotes com diâmetros 

variáveis. 

Durante a concretagem, deverá permanecer disponível no Canteiro, para 

eventuais reparos, equipe de ferreiros e carpinteiros. 

A concretagem será acompanhada por Técnico da Contratada e pela 

Comissão de Fiscalização. 

Normas Técnicas relacionadas 

- ABNT NBR 5738, Concreto - Procedimento para moldagem e cura de 

corpos-de-prova; 

- ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova 

cilíndricos; 

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos; 

- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central; 

- ABNT NBR 8522, Concreto - Determinação do módulo estático de 

elasticidade à compressão; 

- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas - Procedimento; 

- ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto - Procedimento; 

4.4- CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA:  

4.4.1 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU 
RADIERS, ESPESSURA DE *5  CM*. 

Verificar as dimensões e posicionamento das formas (nivelamento, prumo, 

alinhamento e estanqueidade); 

Lançar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado e 

nivelado, compactar com placa vibratória e nivelar a superfície; 
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Sobre lastro, dispor a lona, garantindo sobreposição de mínimo 30 cm das 

emendas para impedir o escoamento da nata de cimento e a umidade ascendente; 

4.4.2 - ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 
4,2MM, MALHA 15X15CM 

Posicionar os espaçadores soldados (treliças) de forma a garantir o 

cobrimento mínimo e não oferecer riscos de deslocamento das armaduras 

durante a concretagem; 

Distribuir as telas de acordo com as especificações do projeto, observando 

nas seções de emenda das telas os traspasses especificados; 

4.4.3 - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, 
PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. 

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem 

a todas as disposições do projeto estrutural; 

Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde 

ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se 

não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto - verificações com 

base na Nota Fiscal / documento de entrega 

5.0- SISTEMA DE VEDAÇÃO: 

5.1-  ALVENARIA DE VEDAÇÃO (VESTIARIO): 

5.1.1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as 

especificações do projeto e fixá-los com uso de resina epóxi; 

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 483
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

Demarcar a alvenaria - materialização dos eixos de referência, demarcação 

das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos 

escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada; 

Elevação da alvenaria - assentamento dos blocos com a utilização de 

argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões 

contínuos; 

Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da 

alvenaria. 

5.2 -  ALVENARIA DE VEDAÇÃO (MURETA):  

5.2.1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS DE 8 FUROS 
9X19X19CM EM 1/2  VEZ; ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA). 

Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as 

especificações do projeto e fixá-los com uso de resina epóxi; 

Demarcar a alvenaria - materialização dos eixos de referência, demarcação 

das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos 

escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada; 

Elevação da alvenaria - assentamento dos blocos com a utilização de 

argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões 

contínuos; 

Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da 

alvenaria. 

5.3 -  ALVENARIA DE VEDAÇÃO (ARQUIBANCADA): 

5.3.1 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 9X19X19 EM 1 VEZ; 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). 
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Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as 

especificações do projeto e fixá-los com uso de resina epóxi; 

Demarcar a alvenaria - materialização dos eixos de referência, demarcação 

das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos 

escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada; 

Elevação da alvenaria - assentamento dos blocos com a utilização de 

argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões 

contínuos; 

Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da 

alvenaria. 

6.0- REVESTIMENTOS DE PAREDES E ARQUIBANCADA: 

6.1 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm 
P/ PAREDE. 

Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; 

Com a argamassa preparada conforme fabricante, aplicá-la com o lado liso 
da desempenadeira denteada, medindo 6x6 mm, em camada com, no mínimo, 5 
mm de espessura; 

Passar o lado denteado da desempenadeira em ângulo de 600  em relação à 
base, retirando o excesso de material e formando os cordões paralelos de 4 mm 
de altura. 

6.2 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 20MM. 

Taliscamento da base e Execução das mestras. 

Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 

Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 

Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 
executadas, retirando-se o excesso. 

Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira 
e posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares. 
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6.3 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM. 

Taliscamento da base e Execução das mestras. 

Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 

Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 

Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 
executadas, retirando-se o excesso. 

Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de 
madeira. 

6.4 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2  NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base 

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando 

uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação 

das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo 

com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. 

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa 

formando sulcos. 

Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando 

pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada 

para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se 

espaçadores previamente gabaritados. 

Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa 

para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em 

movimentos contínuos de vai e vem. 

Limpar a área com pano umedecido. 
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7.0- ESQUADRIAS DE MADEIRA: 

7.1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta 

de carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta 

deverão ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento 

sarrafeado, semi-ôca, revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces. 

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de 

parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

7.2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta 

de carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta 

deverão ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento 

sarrafeado, semi-ôca, revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces. 

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de 

parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

8.0- ESQUADRIAS METÁLICAS: 

8.1 - JANELA DE ALUMtNIO, TIPO VENEZIANA. 

As esquadrias (janelas) serão de alumínio na cor natural, fixadas na 

alvenaria, em vãos requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverão 

ter espessura mínima 6 mm. 

A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, 

verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a 

ampla liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos: Para o 
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chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser preenchida 

com argamassa de areia e cimento (traço em volume 3:1). Utilizar réguas de 

alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça 

para a execução do chumbamento. No momento da instalação do caixilho 

propriamente dito, deve haver vedação com mastique nos cantos inferiores, para 

impedir infiltração nestes pontos. 

9.0 - PISO: 

9.1 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 
400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS. 

9.2 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. 

O piso será revestido em cerâmica 45cmx45cm branco gelo PEI-05, 

assentada com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica 

e espaçadores plásticos em cruz de dimensão indicada pelo modelo referência. 

Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com dimensão indicada pelo 

modelo referência. 

9.3 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

9.4 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. 

As pecas cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada 

para o assentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com 

os fechamentos verticais revestidos com cerâmica. 

9.5 - PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO 
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO. 

Espessura da placa: 9cm - com tolerância executiva de +lcm/-0,5cm; - 

Armadura superior, tela soldada nervurada Q-92 em painel: • A armadura deve 
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ser constituída por telas soldadas CA-60 fornecidas em painéis e que atendam a 

NBR 7481. - Barras de transferência: barra de aço liso 012,5mm; comprimento 

35cm, metade pintada e engraxada; 

A execução do piso deverá ser feita por faixas, onde um longo pano é 

concretado e posteriormente as placas são cortadas, fazendo com que haja 

continuidade nas juntas longitudinais. 

10.0- IMPERMEABILIZAÇÃO: 

10.1 - IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 

A superfície devera estar limpa, retirada toda a sujeira e empecilhos que 

comprometam a eficiência do produto. A forma correta e a aplicação com duas 

demãos, sendo cada uma em sentidos diferentes, necessitando um tempo de 12 

horas em a Ia e a 2a demão. A pintura impermeabilizante deve cobrir toda a 

superficie da fundação, conexões e interfaces com os demais elementos 

construtivos. 

10.2 - FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. 

11.0 SISTEMA DE COBERTURA (ESTRUTURA METÁLICA E TELHAMENTO): 

11.1 - ESTRUTURA PARA COBERTURA DE AÇO, EM ARCO, VÃO DE 20m 
(ESPAÇAMENTO ENTRE 5,0 e 6,5 M). 

A estrutura metálica da cobertura da quadra será executada conforme 

Projeto Estrutural a ser elaborado pela Executante. A modulação das estruturas 

obedecerá aos Projetos Arquitetônico e Estrutural. 

São utilizadas estruturas metálicas compostas por treliças, terças metálicas 

e posteriormente das telhas metálicas leves. 
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11.2 - ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL 6" CHAPA 265, COM 
CANTONEIRAS DE 1 1/4' (PARA PILAR C/ ALTURA DE 6,0 M). 

A estrutura metálica da. cobertura da quadra será executada conforme 
Projeto Estrutural a ser elaborado pela Executante. 

11.3 - TELHAMENTO COM TELHA (GALVALUME) DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 
MM, INCLUSO IÇAMENTO. (COBERTURA PRINCIPAL EM ARCO). 

A cobertura será em telha metálica galvanizada, deverá ser executado os 

reforços e contraventamento de acordo com as especificações do projeto. 

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a 

cumeeira, e simultaneamente em águas opostas. Obedecer à inclinação do projeto 

e a inclinação mínima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas 

devem ser amarradas às ripas com arame de cobre. 

11.4 - TELHAMENTO COM TELHA (GALVALUME) DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 
MM, INCLUSO IÇAMENTO. (FECHAMENTOS LATERAIS). 

A cobertura será em telha metálica galvanizada, deverá ser executado os 

reforços e contraventamento de acordo com as especificações do projeto. 

11.5 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 
MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 100, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 

A cobertura será em telha translúcida de fibra de vidro, deverá ser 

executado os reforços e contraventamento de acordo com as especificações do 

projeto. 

12.0- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 

12.1- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (COBERTURA): 

12.1.1 - REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR 

METALICO 400 W. 

Refletor eletromagnético fechado para iluminação de quadra de esporte, 

para lâmpada de vapor de sódio 400W / 220V. 
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12.1.2 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 1OA/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Para instalação de interruptores e tomadas embutidas em alvenarias, serão 

utilizadas caixas de PVC, dimensões 50x100mm, e terão o certificado de 

aprovação do INMETRO. 

Os interruptores serão de embutir, poderão ser simples, duplo. 

12.1.3 - PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 1OA/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

A alimentação elétrica da quadra e do vestiário será proveniente de abrigo 

para poste de entrada de energia, medidor e quadro de distribuição apresentados 

no projeto elétrico. Os alimentadores dos quadros parciais serão protegidos por 

tubulação própria, com instalação embutida na alvenaria, em PVC com pontas 

lisas, com localização determinada em planta. Não será admitida emenda dos 

cabos. 

Todos os terminais, equipamentos e dispositivos possuirão identificação 

permanente, e caso a identificação não fizer parte inerente do equipamento ou 

dispositivos, os terminais serão rotulados e a numeração dos terminais deverá 

constar nos desenhos pertinentes. 

12.1.4 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Os Quadros de Distribuição serão em chapa de aço, do tipo de embutir, 

pintado interna e externamente com tinta antióxido e pintura eletrostática, cores 

cinza, possuir porta com vedação de borracha, trinco, espelhos recobrindo os 

equipamentos e tampas, terão dobradiças de material não ferroso e serão do tipo 

invisível. 
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Os quadros possuirão barramentos para as duas fases, neutro e terra, 

devidamente identificados por cores distintas e isolados nos locais onde não 

houver conexão elétrica, terão trilhos compatíveis, possuir portas-etiqueta e 

espaços para abrigar os disjuntores previstos nos quadros de cargas, com 

disjuntor geral mais 30% de espaços reservas. Os quadros deverão possuir 

isolamento entre cargas e as partes metálicas através de conectores isolantes. 

12.1.5 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Para instalação de interruptores e tomadas embutidas em alvenarias, serão 

utilizadas caixas de PVC, dimensões 50x100mm, e terão o certificado de 

aprovação do INMETRO. 

As tomadas serão universal, 2P+T, salvo quando indicadas diferenças nas 

plantas anexas 

12.2- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (VESTIARIO): 

12. 1.1 - LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 0 25 MM (3/4") 

12. 1.1 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2' 

12. 1.1 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM CONEXÕES, 0 50 
MM (1 1/2") 

12.1.1 - CURVA 90 DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 0 25 MM 
(3/4") 

12. 1.1 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO lOA 

12.1.1 - QUADRO DE DISTRIBUTCAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 
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12. 1.1 - FIO ISOLADO DE PVC SEÇÃO 1,5 MM2  -750V - 70°C 

12.1.1 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 25 A EM QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO 

12. 1.1 - INTERRUPTOR DE CORRENTE, UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250V 

12. 1.1 - TOMADA DE CORRENTE UNIVERSAL, 2 POLOS lOA - 250V 

12.1.1 - POSTE PARTICULAR PARA EDIFICAÇÃO C/ POTÊNCIA INSTALADA DE 
20A25KW 

12. 1.1 - FIO ISOLADO DE PVC SEÇÃO 2,5 MM2  - 750V - 70°C 

12. 1.1 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM CONEXÕES , 0 25 
MM (3/4') 

13.0-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: 

13.1 - TÊ SOLDÁVEL DE COBRE BOLSA X BOLSA 0 22 MM (3/4") 

13.2 - TUBO DE COBRE SOLDÁVEL, COM CONEXÕES 0 22 MM (3/4") 

13.3 - TÊ 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM 0 25 MM 

13.4 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO 0 50 MM (2') 

13.5 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") 
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13.6 - TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 
100 MM 

13.7 - JUNÇÃO 45 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 100 X 75 MM 

13.8 - JUNÇÃO 45 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 50 X 50 MM 

13.9 - JOELHO 90 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 50 MM 

13.10 - TÊ 90 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 50 X 50 MM 

13.11 - TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 
50 MM 

13.12 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (80 X 80 X 60 CM) EM ALVENARIA 

DE 1/2 TIJOLO 

13.123 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (60 X 60 X 60 CM) EM 

ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO 

13.14 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

13.15 - TÊ 90 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 100 X 100 MM 

13.16 - TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES 0 50 MM 

13.17 - COTOVELO SOLDÁVEL DE COBRE BOLSA X BOLSA 0 22 MM (3/4) 
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13.18 - JOELHO 90 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 075 MM 

13.19 - KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM 
PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). 

13.20 - HIDRÔMETRO DN 25 (3/4),  5,0 M3  /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

13.21 - CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

14.0- APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS: 
Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das 

válvulas de descarga e das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os 

metais da escola sejam de marcas difundidas em todo território nacional, 

conforme modelos de referência abaixo. Serão sugeridos neste Memorial apenas 

os itens de metais aparentes, todos os complementos (ex.: sifões, válvulas para 

ralo das cubas, acabamentos dos registros) foram incluídos na planilha 

orçamentária, seguindo o padrão de qualidade das peças aqui especificadas. 

14.1 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA 
DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

14.2 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. 

14.3 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

14.4 - CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
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14.5 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 

14.6 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 

14.7 - ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, 
PADRÃO POPULAR 

14.8 - PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_10/2016 

14.9 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO 

15.0- PINTURA: 

15.1- PINTURA (PISO E MURETA): 

15. 1.1 - PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA 
POLIESPORTIVA, 5 CM DE. LARGURA. 

A pintura e demarcação da quadra de esportes se farão com tinta específica 

para pisos do tipo poliesportiva de acordo com as cores estipuladas para os 

respectivos esportes conforme planta de marcação. A pintura do piso deverá ser 

realizada quando o mesmo estiver totalmente seco e isento de poeira, com 

espaçamento entre as aplicações das demãos de no mínimo 24 horas. 

15.1.2 - PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS, 

Após a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superfície deve ser 

preparada para receber a pintura 

LÁTEX ACRÍLICA EM 15.1.3 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
PAREDES, DUAS DEMÃOS (ARQUIBANCADA). 

Após a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), 

preparada para receber a pintura. 

15.2 - PINTURA (VESTIARIO): 

a superficie deve ser 
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15.2.1 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRELICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS (ARQUIBANCADA). 

Após a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superfície deve ser 

preparada para receber a pintura. 

15.2.1 - EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS 
DE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01 

16.0- SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA): 

16.1 - HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8" X 2,40M. 

Dentro de cada caixa de inspeção de aterramento deverá ser cravada uma 

haste de aterramento com dimensões mínimas de 5/8" x 2,40 m, com camada de 

cobre de 254 microns. Nos pontos indicados no projeto do Pavimento térreo 

deverá ser cravada haste de aterramento ao solo (7 hastes) além das instaladas 

dentro da caixa de passagem. Todas das conexões entre cabos de haste de 

aterramento devem ser feitas através de solda exotérmica apropriada para a 

conexão. 

16.2 - CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS DE EMBUTIR. 

A equipotencialização é um conjunto de medidas para limitar as diferenças de 

potencial criadas por descargas atmosféricas nas instalações à níveis que possam 

ser suportáveis pelos componentes destas instalações, incluindo seus 

equipamentos, e também servem para reduzir o risco de choque elétrico. A 

equipotencialização consiste basicamente da interligação entre partes metálicas 

das instalações e destas ao Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas 

(SPDA), direta ou indiretamente (através de Dispositivos de Proteção contra 

Surtos (DPS) ou centelhadores de separação), envolvendo massas metálicas de 

equipamentos, condutores de proteção, malhas de condutores instaladas sob ou 

sobre equipamentos sensíveis, blindagens de cabos e condutos metálicos, 

elementos metálicos estruturais e tubulações metálicas entre outros. 
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O objetivo da equipotencialização será sempre oferecer um caminho seguro para 

as correntes que possam surgir através da diferença de potencial entre partes da 

instalação, causadas por descargas atmosféricas. 

16.3 - CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Na malha de captação as descidas serão interligadas através de cabos de 

cobre nu com seção # 35,00 mm2, no anel superior e inferior serão conectados 

com solda exotérmica; 

16.4 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Instalação dos cabos de seção # 50 mm2 da malha de aterramento (anel) 

em torno da edificação. Esta etapa deverá ser realizada durante a construção das 

fundações da edificação, pois facilitará muito a colocação dos cabos em torno da 

edificação, formando uma Anel. Sendo previstas as esperas para a colocação das 

caixas de inspeção. A profundidade do anel deverá ser de no mínimo 60 cm, mas 

porém quanto mais profundo os cabos (Anel) forem instalado, melhora será a 

eficiência do aterramento, sem contar que não haverá necessidade de abertura de 

valas. 

16.5 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2') - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

16.6 - ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ATERRAMENTO. 

Caberá a contratada executar a escavação manual de valas, para 

possibilitar a realização de seus trabalhos. A escavação deverá sempre ser 

executada com o uso de equipamentos e ferramentas adequados, dependendo da 

localização da obra a ser executada e sempre com a autorização da Fiscalização. 

16.7 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
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O reaterro do terreno deve atingir resistência suficiente para suportar os 

esforços provenientes da edificação. 

16.8 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO 

(PVC), DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 

Para inspeção do subsistema de aterramento serão instaladas caixas de 

visita no solo com tampa de ferro fundido, com resistência de 125 kN. Nestas 

caixas serão instalados conectores que permitem a desconexão da malha de 

aterramento permitido possíveis medições e haste de aterramento conforme 

especificado. 

16.9 - CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM 

SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 (Conector de bronze para 2 

cabos 5/8" TEL-580) FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

16.10 - TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 (Conector 

mini-gar em bronze estanhado) FORNECIMENTO E INSTALACAO 

16.11 - TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2. 

17.0- SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

17.1 - CONJUNTOS ESPORTIVOS: 

17.1.2 - BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm 

(PINTADO) 

17.1.2 - ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM AÇO COM ARO E CESTA 
P/ BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA 
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17.1.3 - TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", 
COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) 

17.1.4 - POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", 
C/ESTICADOR E CATRACA. 

Conjunto para quadra de vôlei com postes em tubo de aço galvanizado 3", 

altura de 2,55m, pintura em esmalte sintético. 

17.1.5 - REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE 
ALTURA. 

A empresa deverá fornecer rede de nylon com 2mm, malha lOxlOcm e 

antenas oficiais em fibra de vidro. 

17.2- PORTÃO E GRADIL METÁLICO: 

17.2.1 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2', COM 
TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 

Alambrado metálico composto de quadros estruturais em tubo de aço 

galvanizado a fogo, tipo industrial, requadros para fixação da tela em barra chata 

galvanizada e fechamento de Tela de arame galvanizado em malha quadrangular 

com espaçamento de 2 

17.2.3 - PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. 
PILARES DE SUSTENTAÇÃO 

18.0 - LIMPEZA FINAL DA OBRA: 

18.1 - LIMPEZA GERAL DA QUADRA 

Após conclusão de todos os serviços será feito a limpeza a fins de entrega 

da obra, onde a construtora e fiscalização, marcarão o dia do recebimento da 

obra para funcionamento ao público. 
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A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e de 

seus complementos removendo os entulhos resultantes provocados com a 

execução da obra para bota fora apropriado. 

Deverá ser previamente feita uma varredura geral da obra e de seus 

complementos para retirada de todos os detritos e restos de materiais de todas as 

partes da obra e de seus complementos, que serão removidos para o bota fora 

apropriado. 

Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, 

tetos, portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solução de 

sabão neutro e flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira. 

Far-se-á após a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e 

sujeiras da seguinte maneira: - Paredes Pintadas, Vidros: utilizar esponja 

embebida de solução de sabão neutro, em seguida flanela em água pura e depois 

flanela seca. Não deverão ser usadas espátulas de metal na limpeza da obra, para 

se evitar arranhões. 

Após a conclusão da limpeza interna e externa da obra deverão ser 

aplicados produtos para conservação e embelezamento dos pisos, das esquadrias, 

dos vidros, etc. 
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IMAGEM 01 - LOCAL DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA 

IMAGEM 02 - LOCAL DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA 
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ANEXO 01 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA SITUAÇÃO DO TERRENO 
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IMAGEM 03- LOCAL DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA 

São Gabriel, 21 de outubro de 2019. 

Responsável Técnico 
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PREFEITURA MUMCIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

CONTRATANTE 	: PREFEITRUA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

ORGÃO GESTOR 	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS EDUCACIONAIS, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E OBJETO 	
COBERTURA COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL. 

NOME DA OBRA 	REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO DA ROCHA 

LOCAL 	 :SEDE 

REP. 	 SINAPI/ORSE - JULHO/2019 e SEINFRA - 026 (NÃO DESONERADO( 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA 

QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO DA ROCHA 

ITEM CODIGO DESCRXÇÃDOJTEM UND QUANT 

1.0 SERVIÇOS PREUMINARES 

1.1 
ORSE 
4657 

LOCAÇÃO DE CASA/CONTAINER PARA ESCRITÓRIO 
COM BANHEIRO, DEPOSITO E REFEITÓRIO 

MÊS 6,00 

1.2 
SEINFRA 
C2850 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 
SOA COM POSTE DE CONCRETO; INCLUSIVE 
CA0EAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E 
ATE RRAMENTO 

UND 1,00 

1.3 
SEINFRA 

INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA UND 1,00 

1.4 
SEINFRA 

LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 756,40 

1.5 
ORSE 

RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 1.030,00 

TOTAL ÍTEM 1.0: 

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 

2.1 
SINAPI 

93358 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M 
M3 15,48 

SINAPI 

409 
2.2 

 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 

QUE 1.5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA 

M2 11,52 

2.3 
SINAPI 

93382 

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA 
M3 1307 

2 
SINAPI 

94319 

ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPAc1'AÇÃO MECANIZADA. 
M3 151,28 

2.5 
SEINFRA 

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL I-CAT M3 151,28 

2.6 
SINAPI 

97912 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, 

EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL. 
M3xKM 907,68 

TOTAL ÍTEM 2.0: 

3.0 FUNDAÇÕES . SAPATAS E VIGAS BALDRAME 

3.1 P/ SISTEMA DE COBERTURA DA.QUADRA 

3.1.1 
SINAPI 

96 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA 

DE5CM 

M2 11,52 

3.1.2 
SINAPi 

96535 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇOES 

M2 . 45,90 

3.1.3 
SINAPI 

929 9 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO 

FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

KG 259,50 
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314 
SINAPI 
92915 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

KG 51,00 

• 
SINAPI 
92720 

CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO 
PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

M3 6,35 

TOTAL SUBÍTEM 3.1: 

3.2 Pf VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA 

3.2.2 
SINAPI 
92510 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, MADEIRA 
COMPENSADA COM REAPROVEITAMENTO 

M2 27,36 

3.2.3 
SINAPI 
94964 

CONCRETO FCK 	20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO! 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÃNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3 2,05 

3.2.4 
SINAPI 
92919 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 O IOMM; INCLUSO 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

KG 225,08 

SINAPI
3.2.5 	

92915 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

KG 69,29 

3.2.6 
SINAPI 
92873 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF.. 12/2015 

M3 2,05 

TOTAL SUBÍTEM 3.2: 

TOTAL ÍTEM 3.0: R$ 0,00 

4.0 SUPERESTRUTURA 

4.1 CONCRETO ARMADO - VIGAS 

4.1.1 
SINAPI 
92448 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA, 
MADEIRA SERRADA COM REAPROVEITAMENTO 

M2 14,04 

4.1.2 
SINAPI 
92919 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 0 10~ INCLUSO 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

KG 77,00 

4.1.3 
SINAPI 
92915 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

KG 23,70 

4.1.4 
SINAPI 
94964 

CONCRETO FCK 	20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA I( - PREPARO MECÃNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3 0,70 

4.1.5 
SINAPI 
92873 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_ 12/2015 

M3 0,70 

TOTAL SUBÍTEM 4.1: 

4.2 CONCRETO ARMADO - PILARES E LAJES 

4.2.1 
SINAPI 
92510 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, MADEIRA 
COMPENSADA COM REAPROVEITAMENTO 

M2 15,84  

4.2.2 
SINAPI 
92919 

ARMAÇÃO  DE AÇO CA-50 0 IOMM; INCLUSO 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

KG 65,16 

4.2.3 
SINAPI 
92915 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÃMETRO DE 5,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

KG 20,06 

4.2.4 
SINAPI 
94964 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO! 
AREIA MÉDIA/ BRITA I( - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3 0,59 
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4.2.5 
SINAPI 
92873 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_ 12/2015 

M3 0,59 

4.2.6 
SINAPI 

74202/1 

LAJE PRE-MOLDADA P/ FORRO, SOBRECARGA 
IOOKG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, 
C/ESCORAMENTO (REAPR.3X( E FERRAGEM NEGATIVA 

M2 28,42 

TOTAL SUBÍTEM 4.2 

4.3 CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADA 

4.3.1SINAPI 
92510 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, MADEIRA 
COMPENSADA COM REAPROVEITAMENTO 

M2 111,80 

4.3.2 
SINAPI 
92919 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 0 IOMM; INCLUSO 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

KG 135,39 

NA SINAPI 
92915 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÃMETRO DE 5,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

KG 95,93 

4.3.4 
SINAPI 

96 

CONCRETO FCK 	20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO! 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÁNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AE_07/2016 

M3 6,59 

TOTAL SUBÍTEM 4.3: 

4.4 CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA 

4.4 .1 
SINAl'! 
96622 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM*.  M3 3596 

4.4.2 
SINAPI 
85662 

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA 
92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA I5XI5CM 

M2 589,00 

SINAPI IN 
70 

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE lO CM - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3 58,90 

TOTAL SUBÍTEM 4.4: 

TOTAL ÍTEM 4.0: 

5.0 SISTEMA DE VEDAÇÃO 

5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO (VESTIARIO) 

SINAPI 
89168 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CERAMICA DE9XI9XI9CM (ESPESSURA 9CM), PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

M2 9660 

TOTAL SUBÍTEM 5.1: 

5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO (MURETA) 

- 
.2. 1 

SINAPI 
87519 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERAMICOS 
DE 8 FUROS 9X19XI9CM EM ½ VEZ; ASSENTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 
AREIA) 

M2 6000 

TOTAL SUBÍTEM 5.2: 

5.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO (ARQUIBANCADA) 	
1 
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5.3.1 
SINAPI 
87503 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÃMICO 9X19XI9 EM I VEZ; 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA) 

M2 112,36 

TOTAL SUBÍTEM 5.3: 

TOTAL ITEM 5.0: 

6.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES E ARQUIBANCADA 

6 
SEINFRA 

C0776 
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
TRAÇO 1:3 ESP.= 5mni P/ PAREDE 

M26360 

62 
SINAPI 
87529 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM. 

M2 36660 

6.3 
SINAPI 
87 27 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÀMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM. 

M2 97,00 

6 
SINAPI 
87272 

REVESTIMENTO CERÃMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M2  NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

M2 97,00 

TOTAL ITEM 6.0: 

7.0 ESQUADRiAS DE MADEIRA 

.1 
SINAPI 
90841 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X2IOCM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UND 1000 

.2 
SINAPI 
90843 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X2I0CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 2,00 

TOTAL ITEM 7.0: 

8.0 ESQUADRIAS METÁLICAS 

8.1 
SEINFRA 

JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA M2 3,60 

TOTAL ITEM 8.0: 

9.0 PISO 

7.1 
SINAPI 
94438 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E 
AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS 
SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS. 

M2 28,42 

7.2 
SINAPI 

7 51 

REVESTIMENTO CERÃMICO PARA PISO COM PLACAS 
'ÇII'O ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 W. 

M2 28,42 
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TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UND 1,00 

  

12.1.5 

 

SINAPI 
92001 

   

TOTAL SUBÍTEM 12. 1.- 

12.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (VESTIAEIO) 

• 12 .2.1 
SEINFRA 

C1724 
LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 0 
25 MM (3/4") UND 8 .00 

12.2.2 
SEINFRA  

CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UND 8,00 

12 2 3 • 
SEINFRA 
C1199 

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM 
CONEXOES 	050 MM (1 1/2') 

M 30,00 

12.2. 4 
SEINFRA 
CI020 

CURVA 90 DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 
ROSCÁVEL 025 MM (3/4") 

 
UND 800 

12 2 5 • 
SEINFRA 
CIO8I 

DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 
lOA 

UND 1,00 

12.2.6 
S NAP 741 	14 

131 / 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 
EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

UND 1,00 

12.2.7 
SEINFRA  

FIO ISOLADO DE PVC SEÇÃO 1,5 MM° -750V - 70°C M 88,00 

12.2.8 
SEINFRA 
CI085 

DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNTICO DE 25 A EM 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

UNO 1,00 

12.2.9 
SEINFRA 
C1494 

INTERRUPTOR DE CORRENTE, UMA TECLA SIMPLES 10 
A-250V 

UND 200 

12 2 10 
SEINFRA 
C4792 

TOMADA DE CORRENTE UNIVERSAL, 2 POLOS lOA - 
250V 

UND 2,00 

12 2 II 
SEINFRA 
CI374 

POSTE PARTICULAR PARA EDIFICAÇÃO C/ POTNCIA 
INSTALADA DE 20A25 KW 

UND 1,00 

12.2.12 
SEINFRA  

FIO ISOLADO DE PVC SEÇÃO 2,5 MM° - 750V - 70°C M 22,00 

12 2 13 
SEINFRA 
C1196 

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM 
CONEXÕES 025 MM (3/4") 

M 5000 

TOTAL SUBÍTEM 12.2: 

TOTAL ÍTEM 12.0: 

13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

13.1 
SEINFRA 

C2333 
TÈ SOLDÁVEL DE COBRE BOLSA X BOLSA 0 22 MM 
(3/4") 

UND 4,00 

13 
SEINFRA 

C2575 
TUBO DE COBRE SOLDÁVEL, COM CONEXÕES 022 
MM (3/4") 

M 3200 

13.3 
SEINFRA 

TÊ 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM 025 MM UND 6,00 

13.4 
SEINFRA 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO 050 MM (2") UND 4,00 

13.5 
SEINFRA 
C2625 

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 
25mm(3/4") 

M 48,00 

13.6 
SEINFRA 
C2593 

TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA 
BOLSA E VIROLA, 0 100 MM 

M 15,30 

13.7 
 

SEINFRA 
CI577 

JUNÇÃO 45 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 
0 100 X 75 MM 

UNO 2,00 

13. 8 
SEINFRA 
C3994 

JUNÇÃO 45 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 
Ø5OX5OMM 

UND 
- 

600 

13. 
SEINFRA 

C1552 
JOELHO 90 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 
050MM 

UND 4,00 
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13.10 
SEINFRA 
C2359 

TE 90 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 50 
X5OMM 

UNO 6,00 

13.11 
SEINFRA 

C2596 
TUBO DE PVC BRANCO SEM CONEXÕES, PONTA 
BOLSA E VIROLA, 0 50 MM 

M 36,00 

13.12 
SEINFRA 

C0602 
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (80 X 80 X 60 CM) 
EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO 

UNO 2,00 

13.13 
SEINFRA 
C0609 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (60 X 60 X 60 CM) 
EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO 

UND 1,00 

13.14 
SINAPI 
89364 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UND 18,00 

13.15 
SEINFRA 

C2355 
TÉ 90 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 100 
X 100 MM 

UNO 4,00 

13.16 
SEINFRA 

C2628 
TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES 050 MM M 6.00 

13.17 
SEINFRA 
C1008 

COTOVELO SOLDÁVEL DE COBRE BOLSA X BOLSA 0 
22 MM (3/4") 

UNO 16,00 

13.18 
SEINFRA 

CI554 

JOELHO 90 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 

075 MM 
UNO 12,00 

13.19 
SINAPI 
95635 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 
PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL OH 25 )4"( 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). 

UNO 1,00 

13.20 
SINAPI 

95675 

HIDRÔMETRO DN 25 (%), 5,0 M/H FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 
UNO 1,00 

13.21 
SINAPI 
95676 

CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE 
HIDROMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNO 1,00 

TOTAL ÍTEM 13.0: 

14.0 APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS 

14.1 
SINAPI 

86942 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM 

OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 

TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 

30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNO 4,00 

14.295544 

SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 

TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
UNO 4,00 

14.3 
SINAPI 

95470 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM 

LOUÇA  BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO 

PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UND 4,00 

14.4 SINAPI 9535 
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO 
DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UNO 6,00 

14.5 
SINAPI 

89707 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

UNO 8,00 

14.6 
SINAPI 

89709 

RALO SIFONADO, PVC, OH 100 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

UNO 8,00 

14.7 ORSE 2056 
ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO 

SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR 
UNO 4,00 

14.895543 
SINAPI PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO 

BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AFI0/2016 
UND 6,00 

14.9 
SINAPI 

95547 

SABONETEIRA PI.ASTICA TIPO DISPENSER PARA 

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 

ML, INCLUSO FIXAÇÃO 

UNO 6,00 

TOTAL ÍTEM 14.0: 
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15.0 PINTURA 

15.1 PINTURA (PISO E MURETA) 

15 .1.1 
SINAPI 
41595 

PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM 
QUADRA POLIESPORTIVA, 5 	C DE LARGURA 

M 272,10 

- 
1. 1.2 

SINAPI 
74245/1 

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 
DEMAOS 

M2 617,12 

15.1 .3 
SINAPI 
88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS MURETA) 

M2 l 35,00 

TOTAL SUBÍTEM 15.1: 

15.2 PINTURA (VESTIARIO) 

1
5.2.1SINAPI 

88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 

M2 7037 

15.2.2 
SINAPI A 
96135  

EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 

02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E 

RETOQUES - REVOI 

M2 

- 
70,37 

TOTAL SUBÍTEM 15.2: 

TOTAL ITEM 15.0: 

1 6.0 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

16.1 
SINAPI 
96985 

HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8' X 2,40M UN 5,00 

1 6.2 
SEINFRA 

C4853 

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO/EQUI POTE  NCIALIZAÇÃO  DE 

POTÊNCIAS DE EMBUTIR 
UN 1,00 

16.3 
SINAPI 

96973 
CABO DE COBRE NU 35MM' M 30,00 

16.4 
SINAPI 

96974 
CABO DE COBRE NU 50MM2 M 127,00 

16.5 
SINAPI 

93008 
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO O 50MM M 30,00 

16.6 
SINAPI 

93358 
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ATERRAMEN1'O M3 16,50 

16.7 
SINAPI 

93382 

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA 
M3 16,50 

168 
SINAPI 

98111 

CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA EM PVC, O 230MM X 

250MM 
UN 500 

16.9 
83377 

CONECTOR DE BRONZE PARA 2 CABOS 5/8" TEL-580 UN 5,00 

16.10 
SINAPÉ 

73782/2 
CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO UN 5,00  

16 .11 
SEINFRA 

C2457 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 

35MM2 
UN 5,00 

TOTAL ITEM 16.0: 

17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

17.1 CONJUNTOS ESPORTIVOS 

7.1.1 SEINFRA 
C036I 

BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, 

C/ENCOSTO 1-1=80cm (PINTADO) 
M 4,90 

, 
000 0,00 000 

17.1.2 
ORSE 

2 41 

ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM AÇO COM 

ARO E CESTA P/ BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM 

TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA 

PAR 1,00 

17.1.3 
ORSE 

1 069 

TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM 

AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE 

POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) 

PAR 1,00 

17.1.4 
ORSE 
2432 

POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO 
0=3", C/ESTICADOR E CATRACA 

PAR 1,00 
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17 .1.5 
ORSE 
2429 

REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM 
MEDIDOR DE ALTURA 

PAR 1,00 

TOTAL SUB ÍTEM 17.1: 

17.2 PORTÃO E GRADIL METÁLICO 

17.2.1 
INAPI 

74244/1 1 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 
COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM 

M2 636,00 

172" 
SEINFRA 

C2903 
PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2' 
(1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO 

UND 2,00 

TOTAL SUBÍTEM 17.2: 

TOTAL ÍTEM 17.0: 

18.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA 

18.1 
ORSE 
2450 

LIMPEZA GERAL DA QUADRA M2 617,12 0,00 0,00 0,00 

TOTAL ÍTEM 18.0: 

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 512
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

 

P
R

E
F

E
IT

U
R

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 S
Ã

O
 G

A
B

R
IE

L
/B

A
 

S
ã
o
 G

b
.4

e
I 

C
O

N
T

R
A

T
A

N
T

E
 	

: 
P

R
E

F
E

IT
R

U
A

 M
U

N
IC

IP
A

L
 D

E
 S

Ã
O

 G
A

B
R

IE
L

/B
A

 

O
R

G
Ã

O
 G

E
S

T
O

R
 	

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 

O
B

JE
T

O
 	

R
E

F
O

R
M

A
 E

 A
M

P
L

IA
Ç

Ã
O

 D
E

 E
S

P
A

Ç
O

S
 P

Ú
B

L
IC

O
S

 E
D

U
C

A
C

IO
N

A
IS

, C
O

N
S

T
R

U
Ç

Ã
O

 D
E

 Q
U

A
D

R
A

 P
O

L
IE

S
P

O
R

T
IV

A
 C

O
B

E
R

T
A

 E
 C

O
B

E
R

T
U

R
A

 D
E

 Q
U

A
D

R
A

S
 P

O
L

IE
S

P
O

R
T

IV
A

 D
A

 R
E

D
E

 M
U

N
IC

IP
A

L
. 

N
O

M
E

 D
A

 O
B

R
A

 	
R

E
F

O
R

M
A

 E
 C

O
B

E
R

T
U

R
A

 D
A

 Q
U

A
D

R
A

 P
O

L
IE

S
P

O
R

T
IV

A
 N

A
 E

S
C

O
L

A
 J

O
S

É
 A

N
T

Ô
N

IO
 D

A
 R

O
C

H
A

 

L
O

C
A

L
 	

:S
E

D
E

 

R
E

F
. 	

S
IN

A
P

I/
O

R
S

E
 -

 J
U

L
H

O
/2

0
1
9
 e

 S
E

IN
F

R
A

 -
0
2
6
 (

N
Ã

O
 D

E
S

O
N

E
R

A
D

O
) 

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 F
ÍS

IC
O

F
IN

A
N

C
E

IR
O

 
!T

E
M

 
S

E
R

V
IÇ

O
S

 
C

U
S

T
O

 (
R

$
) 

%
 

1
 	

2
 	

3
 

1
.0

 
S

E
R

V
IÇ

O
S

 P
R

E
L

IM
IN

A
R

E
S

 
R

$
 0

,0
0
 

4
#
D

IV
/0

! 

2
.0

 
M

O
V

IM
E

N
T

O
 D

E
 T

E
R

R
A

 
R

$
 0

,0
0
 

#
D

IV
/0

! 

3
.0

 
F

U
N

D
A

Ç
Õ

E
S

 -
 S

A
P

A
T

A
S

 E
 V

IG
A

S
 B

A
L

D
R

A
M

E
 

R
$
 0

,0
0
 

D
IV

/O
! 

4
.0

 
S

U
P

E
R

E
S

T
R

U
T

U
R

A
 

R
$
 0

,0
0
 

4
#

D
IV

/0
! 

5
.0

 
S

IS
T

E
M

A
 D

E
 V

E
D

A
Ç

Ã
O

 
R

$
 0

,0
0
 

#
D

IV
/0

! 

6
.0

 
R

E
V

E
S

T
IM

E
N

T
O

S
 D

E
 P

A
R

E
D

E
S

 E
 

A
R

Q
U

IB
A

N
C

A
D

A
 

R
$
 0

,0
0
 

#
D

IV
/0

! 
- 

7
.0

 
E

S
Q

U
A

D
R

IA
S

 D
E

 M
A

D
E

IR
A

 
R

$
 0

,0
0
 

D
IV

/O
! 

8
.0

 
E

S
Q

U
A

D
R

IA
S

 M
E

T
Á

L
IC

A
S

 
R

$
 0

,0
0
 

#
D

IV
/0

! 

9
.0

 
P

IS
O

 
R

$
 0

,0
0
 

#
D

IV
/0

! 

1
0
.0

 
IM

P
E

R
M

E
A

B
IL

IZ
A

Ç
Ã

O
 

R
$
 0

,0
0
 

#
D

IV
/O

! 

1
1
.0

 
S

IS
T

E
M

A
 D

E
 C

O
B

E
R

T
U

R
A

 (
E

S
T

R
U

T
U

R
A

 
R

$
 0

,0
0
 

#
D

IV
/0

! 
M

E
T

Á
L

IC
A

 E
 T

E
L

H
A

M
E

N
T

O
) 

1
2

.0
 

IN
S

T
A

L
A

Ç
Õ

E
S

 E
L

É
T

R
IC

A
S

 
R

$
 0

,0
0
 

4
D

IV
/0

! 

1
3
.0

 
IN

S
T

A
L

A
Ç

Õ
E

S
 H

ID
R

Á
U

L
IC

A
S

 
R

$
 0

,0
0
 

4
D

IV
/0

! 

1
4

.0
 

A
P

A
R

E
L

H
O

S
 S

A
N

IT
Á

R
IO

S
 E

 M
E

T
A

IS
 

R
$
 0

,0
0
 

#
D

IV
/0

! 

1
f
l
 	

Q
T

1
\1

p
T

T
A

 	
P

'I
f
lf
l(
 	

.4
V

\T
\T

/(
I
 

M
E

S
E

S
 

4
 	

5
 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 513
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

	

1
6
 .0

 	
S

IS
T

E
M

A
 D

E
 P

R
O

T
E

Ç
Ã

O
 C

O
N

T
R

A
 	

R
$
 	

D
IV

 
O

 0
0
 	

#
 /

 0
' 

D
E

S
C

A
R

G
A

S
 A

T
M

O
S

F
É

R
IC

A
S

 (
S

P
D

A
) 	

,  

	

1
7

.0
 	

S
E

R
V

IÇ
O

S
 C

O
M

P
L

E
M

E
N

T
A

R
E

S
 	

R
$
 0

,0
0
 	

D
IV

/O
! 

- 

1
8
.0

 	
L

IM
P

E
Z

A
 F

IN
A

L
 D

A
 O

B
R

A
 

T
O

T
A

L
 

T
O

T
A

L
 A

C
U

M
U

L
A

D
O

 

%
 P

A
R

C
IA

L
 

R
$
 0

,0
0
 	

#
D

IV
/0

! 

R
$
 0

,0
0
 	

#D
IV

/O
! 

R
$
 0

,0
0
 	

#
D

IV
/0

1
 

%
 A

C
U

M
U

L
A

D
A

 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 514
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

.3
 	

1 
1. 

0
 

RQ
JË
CÁ
OD
 O
4»
OM
 I
$T
t,
fl
E 

a 

a 

(
o
c
 -I
s
o
 

p
a
d
a
)
 

8
1
 
6
7
 
M
'
)
 

 

•
0
 

.1
1 

0
 

(
L
)
 

4
 

f
i
O
P
L
A
I
i
T
 	

B
A
I
<
\
 
 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 515
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO E 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 
COBERTA 

LOCAL: CONSTRUÇÃO DA QUADRA 
POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA ROSIMIRO 

DE ABREU 

São Gabriel/BA, 21 de outubro de 2019. 

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

1.0 - INTRODUÇÃO.  

Em acordo a necessidade identificada pela Prefeitura Municipal de São 

Gabriel, o empreendimento relacionado por este memorial descritivo, visa a 

construção de uma Quadra Poliesportiva coberta, a mesma se localiza na escola 

Pedro Gama na sede do Município 

A presente quadra poliesportiva citada será a sede de diversos eventos 

esportivos e culturais. 

Com isso, à necessidade de construção da quadra poliesportiva coberta, a 

fim de proporcionar condições favoráveis a execução destes eventos para perfeita 

utilização da população. 

Este memorial tem por objetivo, fixar as condições gerais e o método de 

execução dos serviços de fornecimento de mão-de-obra e materiais, ferramentas e 

equipamentos a serem empregados nos serviços de construção e cobertura 

metálica da Quadra Poliesportiva. 

1.1 - LOCALIZAÇÃO 

COORDENADAS: 1101331  .90"S 41'52'10.67"W 

ENDEREÇO: Rua Antonio Pereira - São Gabriel - Bahia - CEP: 44915000. 

2.0 - ETAPAS CONSTRUTIVAS DA COBERTURA E CONSTRUÇÃO DA QUADRA 

POLIESORTIVA COBERTA NA ESCOLA PEDRO GAMA.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

2.1- SERVIÇOS PRELIMINARES. 

Preliminarmente a contratada deverá executar a demolição do palco (alvenaria e 

laje) e da mureta que envolve a quadra. O aterro e piso existente deverão ser 

mantidos para a execução de um novo revestimento. Todo material proveniente 

de bota fora deverá ser destinado a um local pré-determinado peça fiscalização da 

Prefeitura Municipal de São Gabriel/ BA. 

A contratada deverá executar a locação das sapatas que servirá de fundação para 

a estrutura metálica de cobertura, são 18 no total com espaçamento de 6,15 m, 

além da locação da fundação para os vestiários e alambrado conforme 

determinado em projeto. 

Para a execução da obra a contratada deverá providenciar Instalação provisória 

de água e colocação de poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de 

proteção para medidor e aterramento. 

2.2 - MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES. 

As escavações das vigas baldrame deverão seguir as dimensões de projeto, após 

abertura das valas, executar a compactação do fundo para o inicio de construção 

da fundação superficial. Deverá ser usado armação de aço CA-50, diâmetro de 

10,0 mm, e armação de aço CA-60, diâmetro de 5,0 mm e concreto fabricado na 

obra em betoneira de 25 mpa na fundação. 

2.3 - SISTEMA DE COBERTURA METÁLICA 

A Estrutura Metálica usada na cobertura será Em Aço Estrutural 6' Chapa 265, 

Com Cantoneiras De 1 1/4" (Para Pilar C/ Altura De 6,0 M) e cobertura. 

A cobertura principal em arco e os fechamentos laterais será com telha metálica 

em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm. Deverá ser lançado 3 

filas de telha (conforme projeto) ondulada de fibra de vidro e = 0,6 mm para 

proporcionar maior luminosidade durante o dia. 

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas 
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PREFEITURA MUNICIPAL. DE SÃO GABRIEL/BA 

2.4 - ALVENARIA 

No bloco dos vestiários serão executadas paredes de alvenaria em blocos 

cerâmicos com espessura final de no mínimo 15 cm. Externamente, as paredes 

receberão como acabamento final, Emboço (massa única) e pintura. Internamente 

as paredes receberão chapisco, emboço e serão revestidas com azulejos até o teto. 

As paredes devem obedecer ao alinhamento e a disposição do projeto 

arquitetônico. O levantamento da alvenaria deverá ter os tijolos previamente 

umedecidos, contrafiados, prumados, com cantos amarrados as paredes 

transversais, nivelados e com folga nas aberturas, sendo que as juntas deverão 

de no máximo 1,5cm. 

2.5 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A iluminação da quadra se fará por meio de refletores, que serão alimentados por 

fios rígidos, vindo do quadro de distribuição como é mostrado no projeto elétrico. 

Essa ligação será feita através de eletroduto rígido fixados na estrutura metálica 

de acordo com o projeto. Esses refletores serão fixados na estrutura metálica 

através de parafusos e buchas embutidos nessas estruturas, como é mostrado no 

projeto arquitetônico. 

A contratada deverá instalar 16 refletores retangulares fechado com lâmpada 

vapor metálico 400 w, distribuídos em 4 fileiras de cada uma com 4 refletores, 

distanciados conforme projeto. 

2.6 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 

A rede será executada com tubos e conexões de PVC rígido. O registro de pressão 

será em metal cromado, as torneiras serão em metal cromado. As ligações das 

torneiras, engates e aparelhos serão feitas utilizando-se conexões azuis com 

bucha de latão. Sobre a laje do bloco de sanitários serão instaladas 02 caixas 

d'água de fibrocimento de 1000 litros cada. Estas serão interligadas e terão no 

tubo de alimentação uma torneira bóia de 3/4"  de PVC, com flutuador compatível. 

O extravasor deverá ter diâmetro superior ao ramal de entrada. Fará parte destas 
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instalações a ligação do cavalete. A caixa d'água deverá ser assentada sobre uma 

base perfeitamente plana de tábuas de 1" de espessura, de madeira de lei. Essas 

tábuas deverão ser colocadas justapostas, de maneira a não existir vão algum 

entre elas. 

2.7 - PINTURA (PISO, VESTIARIO, ARQUIBANCADA E ALAMBRADO) 

As estruturas rebocadas receberão após o lixamento, receberão duas demãos de 

Pintura Acrílica. Essas áreas deverão ser previamente lixadas e limpas da poeira. 

As cores serão determinadas previamente pela fiscalização. 

Os recortes e as superficies deverão ter um acabamento uniforme sem manchas 

ou tonalidades diferentes, tomando-se cuidado especial no sentido de evitar-se 

escorrimento ou respingos de tinta nas superficies não destinadas à pintura. Os 

respingos que não puderem ser evitados, deverão ser removidos enquanto a tinta 

estiver fresca. 

A pintura da Quadra será feita com duas demãos com tinta acrílica, nas cores 

escolhidas pela fiscalização. 

O portão bem como o alambrado levará três demãos de tinta a esmalte sintético 

brilhante sobre uma demão zarcão. As estruturas rebocadas receberão após o 

lixamento, receberão três demãos de Pintura Acrílica fosco. Essas áreas deverão 

ser previamente lixadas e limpas da poeira. 

2.8 - SERVIÇOS EXTERNOS E CONJUNTOS ESPORTIVOS 

Será executado um Alambrado de Tela fixo por Tubos de AÇO chumbados em 

viga de concreto, com altura de 4,0 m. 

portão de tubo de aço galvanizado de 2" (1x2)m, ind. pilares de sustentação. 

Para a quadra do futsal, será prevista a execução e a entrega das duas traves 

com redes, de acordo o projeto arquitetônico e as normativas do esporte, sendo a 
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trave de perfil de ferro tubular, pintado com tinta esmalte pintado sobre fundo de 

zarcão. e redes apropriadas. 

Para a quadra de Basquete, será previsto a execução e a entrega das tabelas de 

basquete, com aros e redes, estruturadas num perfil metálico treliçado, sendo 

todas pintadas com tinta pintado com tinta esmalte pintado sobre fundo de 

zarcão de acordo com o projeto arquitetônico e as normas vigentes. 

Para a quadra de voleibol, será previsto a execução e a entrega da estrutura de 

suporte da rede, bem como a rede, num perfil metálico, sendo pintado com tinta 

pintado com tinta esmalte pintado sobre fundo de zarcão, de acordo com o 

projeto arquitetônico e as normas vigentes. 

2.9 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

Deverá ser implantado (conforme projeto) o sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas (spda) para a segurança dos usuários desse espaço esportivo para a 

prática segura em dias chuvosos. 

3.0 - LIMPEZA FINAL DA OBRA 

A contratada deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e de seus 

complementos removendo os entulhos resultantes provocados com a execução da 

obra para bota fora apropriado pré definido pela fiscalização da Prefeitura 

Municipal de São Gabriel. 
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3.1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

3.2 - GENERALIDADES: 

A presente especificação tem por objetivo definir os critérios para execução, 

medição e pagamento dos serviços a serem executados sob a condução da 

fiscalização. 

A execução das obras e serviços de engenharia obedecerá às presentes 

especificações, às exigências emanadas da Fiscalização e às normas técnicas da 

ABNT. 

Se devido a contingências locais for aconselhável qualquer adaptação na 

concepção do projeto, está só será efetuada de comum acordo entre as partes, e 

desde que absolutamente necessárias. 

A Contratada, vencedora da Licitação, deverá manter na obra: 

- Mestre de obras, operários e demais funcionários em número e grau de 

especialização compatíveis com a natureza das obras e serviços. 

- As obras e os serviços deverão ser acompanhados/ monitorados por um 

Responsável Técnico (Engenheiro Civil Habilitado), mantendo no canteiro de 

obras todas as plantas, especificações e demais elementos do projeto para 

consulta, a qualquer tempo, dos seus funcionários, preposto e órgãos de 

fiscalização. 

O Responsável Técnico pelos serviços de obra deve respeitar as seguintes 

recomendações: 

a) ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do início de 

qualquer uma das atividades relacionadas com os serviços de obra: 
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- das condições contratuais dos serviços de obra; 

- dos Projetos para Execução; 

- das respectivas especificações; 

- do Cronograma Físico-Financeiro; 

- das condições locais onde será implantada a obra; 

- das Normas Técnicas Brasileiras. 

b) esclarecer as dúvidas em consulta com a Prefeitura Municipal, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias a partir da data prevista no Cronograma 

Físico-Financeiro contratual. 

c) assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os serviços, 

elementos, componentes e materiais adotados na execução da obra, nos termos 

da legislação vigente. 

3.3 - SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO: 

Deverá ser observado, pela contratada, a Legislação do Ministério do 

Trabalho que determina obrigações no campo de segurança, higiene e medicina 

do trabalho, e o mesmo será o único responsável quanto ao uso obrigatório e 

correto, por seus funcionários da obra, dos equipamentos de proteção individual, 

de acordo com a Legislação vigente. A contratada deverá proporcionar todos os 

Epi's a seus funcionários, bem como diariamente todos os envolvidos na obra 

deverá está com fardamento padrão que caracterize a empresa contratada. 

Poderá a Prefeitura Municipal de São Gabriel exigir a qualquer momento, 

promover às suas expensas, se julgar conveniente, o seguro de prevenção de 

acidentes de trabalho, dano de propriedade, fogo, acidentes de veículos, 

transporte de materiais e quaisquer outros tipos de seguros contra terceiros. 
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3.4 - PROJETOS 

As obras obedecerão rigorosamente às plantas, especificações e detalhes do 

projeto e aos demais elementos que a Fiscalização venha a fornecer. 

Eventuais modificações no projeto só poderão ser efetuadas, se previamente 

aprovadas pela Fiscalização, e desde que absolutamente necessárias. 

Seguindo as etapas da planilha orçamentária sintética: 

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES: 

1.1 - LOCAÇÃO DE CASA/CONTAINER PARA ESCRITÓRIO COM BANHEIRO, 
DEPÓSITO E REFEITÓRIO. 

A empreiteira deverá alugar um imóvel de forma a suprir as necessidades 

da obra e de seus colaboradores conforme exigências das normas vigentes 

aplicáveis. 

1.2 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE 
DE CONCRETO; INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA 
MEDIDOR E ATERRAMENTO. 

Ligação com carga total instalada acima de 25 kW, independentemente do 

prazo de permanência. Será exigida montagem de padrão de entrada, conforme a 

categoria de atendimento e o medidor será instalado na caixa de medição 

pertencente ao padrão montado pelo cliente. 

1.3 - INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA. 

Canteiros em regiões sem abastecimento público precisam buscar 

alimentação de poços artesianos, semiartesianos, caminhões-pipa ou realizar a 

captação em um manancial próximo, quando possível. Em todos esses casos, 

dependendo da finalidade para a qual a água será utilizada, deve-se realizar o 

monitoramento da qualidade. Isso vale sobretudo para a água utilizada na 

produção de argamassas e na cura do concreto. 
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1.4 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (FUNDAÇÃO P/ 
ESTRUTURA METÁLICA). 

Consiste na execução, pela Contratada, da locação de todos os elementos 

necessários à perfeita implantação da obra. Será feita inicialmente através de 

equipe técnica devidamente habilitada, que deverá executá-la rigorosamente a 

partir dos pontos de referência estabelecidos pela Contratante, lançando, sobre 

gabaritos de madeira, os eixos e níveis imprescindíveis à fiel execução da obra, de 

acordo com as exigências contratuais. 

O gabarito deverá utilizar tábuas de pinho de 3, novas, com dimensões de 

1"x12"e barrotes de 3"x 3" ou material característico da região, devidamente 

contraventado e nivelado à altura de 1,00m do solo e espaçados 1,50 m cada. 

Neste gabarito serão feitas as marcações de locação, sendo escritas em tinta a 

óleo vermelha as indicações dos eixos e/ou faces e designação dos elementos a 

executar. 

Não será permitido, na locação das obras, o uso de esquadros. A locação da 

obra será de inteira responsabilidade da CONTRATADA e deverá ser executada e 

conferida através de equipe de topografia devidamente habilitada. Todo e 

qualquer engano de cota e/ou alinhamento será de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA, ficando a mesma na obrigação de executar as devidas correções 

mesmo que para isso sejam necessárias demolições de serviços já concluídos. 

1.5 - DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. 

Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura. 

Checar se os EPC necessários estão instalados. 

Usar os EPI exigidos para a atividade. 

Retirar todas as cargas que estiverem sobre a laje a ser demolida. 
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A laje de concreto deve ser demolida gradualmente com o cuidado de não 

instabilizar eventual parte que esteja dando suporte aos operários. 

A demolição da laje é feita com o uso de martelete manual, nas partes de 

concreto, e de tesoura, nas armaduras. 

1.6 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 

Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura. 

Checar se os EPC necessários estão instalados. 

Usar os EPI exigidos para a atividade. 

1.7 - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 

2.0 - MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES: 

2.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M 

As cavas de fundações deverão ser executadas nas dimensões conforme o 

projeto estrutural, podendo variar conforme dimensões descritas no projeto 

executivo de fundações, as cavas deverão estar niveladas com fundo apiloado 

manualmente com maço de 30kg. 

Caberá a contratada executar a escavação manual de valas, para 

possibilitar a realização de seus trabalhos. A escavação deverá sempre ser 

executada com o uso de equipamentos e ferramentas adequados, dependendo da 

localização da obra a ser executada e sempre com a autorização da Fiscalização. 

A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além do transcrito 

nesta especificação, todas as prescrições da NBR 6122. 
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2.2 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

O fundo da vala deverá ser fortemente apiloado com soquete, sobre o qual 

será espalhado lastro de brita 2, com 5cm de espessura. 

2.3 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO. 

O reaterro do terreno deve atingir resistência suficiente para suportar os 

esforços provenientes da edificação. 

2.4 - ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. 

Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o 

teor umidade ótima de compactação prevista em projeto. 

Executa-se o aterro lateral, região que recobre o tubo, atendendo as 

especificações de projeto e garantindo que a tubulação enterrada fique 

continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berço de assentamento. 

Prossegue-se com o aterro superior, região com 30 cm de altura sobre a 

geratriz superior da tubulação, nas partes compreendidas entre o plano vertical 

tangente a tubulação e a parede da vala. O trecho por cima do tubo não é 

compactado para evitar deformações ou quebras. 

Terminada a fase anterior é feito o aterro final, região acima do aterro 

superior até a superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita 

em camadas sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do 

terreno das laterais da vala. 

No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada 

simultaneamente as etapas do aterro garantindo assim o preenchimento total da 

vala. 

2.5 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. 

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 527
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

São Gabriel 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

Escavação e carga de material consiste-se nas operações de remoção do 

material constituinte do terreno nos locais onde a implantação da geometria 

projetada requer a sua remoção, ou escavação de áreas de empréstimo de 

material, incluindo a carga e o transporte dos materiais para seu destino final: 

aterro ou depósito de materiais de excedentes. 

2.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL. 

3.0 - FUNDAÇÕES - SAPATAS E VIGAS BALDRAME: 

3.1 - P1 SISTEMA DE COBERTURA DA QUADRA: 

3. 1.1 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM 

Concreto executado nos locais indicados em projeto e/ou determinação da 

fiscalização, destinada a evitar a penetração d'água nas edificações, 

especialmente por via capilar com espessura de 0,08m, no traço 1:4:5, com 

consumo mínimo de cimento (magro) 150,00 kg/m3. Deverá apresentar uma 

resistência característica não inferior a fck 9,0 MPa. 

3.1.2 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES 

As formas deverão ser executadas rigorosamente conforme as dimensões 

indicadas em projeto, com linearidade e prumada perfeitas, incluindo as contra 

flechas definidas em projeto, com materiais de boa qualidade e adequados ao tipo 

de acabamento que se pretende para as superfícies das peças concretadas. Todas 

as formas deverão ser fabricadas com materiais estáveis em presença de água, 

entende-se como tal, aqueles capazes de enfrentar as intempéries em prazo 

previsto para seu uso. 
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Antes do lançamento do concreto as juntas das formas deverão ser vedadas 

e as superfícies que ficarão em contato com o concreto deverão estar isentas de 

gorduras e impurezas prejudiciais à qualidade do acabamento. Fôrmas 

construídas com materiais que absorvam umidade ou facilitem a evaporação 

devem ser molhadas até a saturação, para minimizar a perda de água do 

concreto, fazendo-se furos para escoamento da água em excesso, salvo 

especificação contrária em projeto, conforme NBR 14931-2004 - item 9.2. 

O uso de desmoldante a base de resina, tipo Separol, deverá ser 

considerado. As fôrmas obedecerão aos níveis, eixos e faces indicados em planta 

do projeto executivo. 

3.1.3 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 

COLOCAÇÃO. 

As armaduras com bitolas 6,3mm a 12,5mm serão constituídas em aço 

CA-50, em conformidade com a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto 

Estrutural e determinações da NBR-6 118. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superfícies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 
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dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-61 18, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 

Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetõnico com acabamento "a vista". 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

3.1.4 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO. 

As armaduras serão constituídas em aço CA-60, em conformidade com a 

EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinações da 

NBR-6 118. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superficies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 
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camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-6 118, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 

Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 

Deve-se considerar a rigidez da armadura e as características do elemento 

estrutural na definição do espaçamento e distribuição dos espaçadores, que não 

deverão distar mais de 1,5m entre si. 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

3.1.5 - CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 
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Será utilizado concreto estrutural virado em obra, com fck de 25Mpa, 

conforme especificado no projeto estrutural, e deverá haver apresentação prévia à 

Comissão de Fiscalização da composição do traço em peso. 

Será vetada a concretagem quando não houver plano de concretagem e 

liberação da concretagem pela Comissão de Fiscalização. Da mesma forma que, 

nenhuma concretagem poderá ser efetuada sem a presença de membro, ou de 

um representante por ela indicado. 

O uso de aditivos será admitido, nas condições expressas no item ADITIVO 

acima, somente sob consulta prévia à Comissão de Fiscalização, acompanhada de 

justificativa por escrito. 

A cura será executada por aspersão, iniciada 24h após a concretagem, no 

mínimo duas vezes por dia (manhã e tarde). 

A vibração será obrigatoriamente mecânica, com a disponibilidade mínima, 

na obra, de vibradores mecânicos de imersão, com mangotes com diâmetros 

variáveis. 

Durante a concretagem, deverá permanecer disponível no Canteiro, para 

eventuais reparos, equipe de ferreiros e carpinteiros. 

A concretagem será acompanhada por Técnico da Contratada e pela 

Comissão de Fiscalização. 

Normas Técnicas relacionadas 

- ABNT NBR 5738, Concreto - Procedimento para moldagem e cura de 

corpos-de-prova; 

- ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova 

cilíndricos; 

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos; 

- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central; 
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- ABNT NBR 8522, Concreto - Determinação do módulo estático de 

elasticidade à compressão; 

- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas - Procedimento; 

- ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto - Procedimento; 

3.2 - P1 VESTIARIO E ARQUIBANCADA: 

3.2.2 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, MADEIRA COMPENSADA 
COM REAPROVEITAMENTO. 

As formas deverão ser executadas rigorosamente conforme as dimensões 

indicadas em projeto, com linearidade e prumada perfeitas, incluindo as contra 

flechas definidas em projeto, com materiais de boa qualidade e adequados ao tipo 

de acabamento que se pretende para as superfícies das peças concretadas. Todas 

as formas deverão ser fabricadas com materiais estáveis em presença de água, 

entende-se como tal, aqueles capazes de enfrentar as intempéries em prazo 

previsto para seu uso. 

Antes do lançamento do concreto as juntas das formas deverão ser vedadas 

e as superficies que ficarão em contato com o concreto deverão estar isentas de 

gorduras e impurezas prejudiciais à qualidade do acabamento. Fôrmas 

construídas com materiais que absorvam umidade ou facilitem a evaporação 

devem ser molhadas até a saturação, para minimizar a perda de água do 

concreto, fazendo-se furos para escoamento da água em excesso, salvo 

especificação contrária em projeto, conforme NBR 14931-2004 - item 9.2. 

O uso de desmoldante a base de resina, tipo Separol, deverá ser 

considerado. As fôrmas obedecerão aos níveis, eixos e faces indicados em planta 

do projeto executivo. 

3.2.3 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO! AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016. 
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Será utilizado concreto estrutural virado em obra, com fck de 20Mpa, 

conforme especificado no projeto estrutural, e deverá haver apresentação prévia à 

Comissão de Fiscalização da composição do traço em peso. 

Será vetada a concretagem quando não houver plano de concretagem e 

liberação da concretagem pela Comissão de Fiscalização. Da mesma forma que, 

nenhuma concretagem poderá ser efetuada sem a presença de membro, ou de 

um representante por ela indicado. 

O uso de aditivos será admitido, nas condições expressas no item ADITIVO 

acima, somente sob consulta prévia à Comissão de Fiscalização, acompanhada de 

justificativa por escrito. 

A cura será executada por aspersão, iniciada 24h após a concretagem, no 

mínimo duas vezes por dia (manhã e tarde). 

A vibração será obrigatoriamente mecânica, com a disponibilidade mínima, 

na obra, de vibradores mecânicos de imersão, com mangotes com diâmetros 

variáveis. 

Durante a concretagem, deverá permanecer disponível no Canteiro, para 

eventuais reparos, equipe de ferreiros e carpinteiros. 

A concretagem será acompanhada por Técnico da Contratada e pela 

Comissão de Fiscalização. 

Normas Técnicas relacionadas 

- ABNT NBR 5738, Concreto - Procedimento para moldagem e cura de 

corpos-de-prova; 

- ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova 

cilíndricos; 

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos; 

- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central; 
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- ABNT NBR 8522, Concreto - Determinação do módulo estático de 

elasticidade à compressão; 

- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas - Procedimento; 

- ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto - Procedimento; 

3.2.4 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 0 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, 
DOBRA E COLOCAÇÃO. 

As armaduras com bitolas 6,3mm a 12,5mm serão constituídas em aço 

CA-50, em conformidade com a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto 

Estrutural e determinações da NBR-6118. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superfícies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-6118, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 
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Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

3.2.5 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO. 

As armaduras serão constituídas em aço CA-60, em conformidade com a 

EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinações da 

NBR-6 118. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superficies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 
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As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-61 18, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 

Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 

Deve-se considerar a rigidez da armadura e as características do elemento 

estrutural na definição do espaçamento e distribuição dos espaçadores, que não 

deverão distar mais de 1,5m entre si. 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

3.2.6 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015. 

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem 

a todas as disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos foram 

adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para introdução de furos nas 

vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros); 
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Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, 

nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condição de 

estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento; 

Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde 

ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se 

não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto (tempo decorrido 

desde a saída da usina até a chegada na obra) - verificações com base na Nota 

Fiscal / documento de entrega; 

Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / "slump") e moldagem 

de corpos de prova para controle da resistência à compressão do concreto, lançar 

o material com a utilização de baldes e funil e adensá-lo com uso de vibrador de 

imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam 

adequadamente envolvidos na massa de concreto; 

Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim 

de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a 

causar exsudação da pasta / segregação do material; 

Conferir o prumo dos pilares ao final da execução. 

4.0 - SUPERESTRUTURA: 
4.1 - CONCRETO ARMADO - VIGAS: 

4.1.1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA, MADEIRA 
SERRADA COM REAPROVEITAMENTO 

As formas deverão ser executadas rigorosamente conforme as dimensões 

indicadas em projeto, com linearidade e prumada perfeitas, incluindo as contra 

flechas definidas em projeto, com materiais de boa qualidade e adequados ao tipo 

de acabamento que se pretende para as superfícies das peças concretadas. Todas 

as formas deverão ser fabricadas com materiais estáveis em presença de água, 

entende-se como tal, aqueles capazes de enfrentar as intempéries em prazo 

previsto para seu uso. 
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Antes do lançamento do concreto as juntas das formas deverão ser vedadas 

e as superficies que ficarão em contato com o concreto deverão estar isentas de 

gorduras e impurezas prejudiciais à qualidade do acabamento. Fôrmas 

construídas com materiais que absorvam umidade ou facilitem a evaporação 

devem ser molhadas até a saturação, para minimizar a perda de água do 

concreto, fazendo-se furos para escoamento da água em excesso, salvo 

especificação contrária em projeto, conforme NBR 14931-2004 - item 9.2. 

O uso de desmoldante a base -de resina, tipo Separol, deverá ser 

considerado. As fôrmas obedecerão aos níveis, eixos e faces indicados em planta 

do projeto executivo. 

4.1.2 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 0 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, 
DOBRA E COLOCAÇÃO 

As armaduras com bitolas 6,3mm a 12,5mm serão constituídas em aço 

CA-50, em conformidade com a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto 

Estrutural e determinações da NBR-6 118. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superficies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 
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dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-61 18, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 

Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

4.1.3 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

As armaduras serão constituídas em aço CA-60, em conformidade com a 

EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinações da 

NBR-61 18. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superfícies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 
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camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-6 118, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 

Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 

Deve-se considerar a rigidez da armadura e as características do elemento 

estrutural na definição do espaçamento e distribuição dos espaçadores, que não 

deverão distar mais de 1,5m entre si. 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

4.1.4 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 
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Será utilizado concreto estrutural virado em obra, com fck de 20Mpa, 

conforme especificado no projeto estrutural, e deverá haver apresentação prévia à 

Comissão de Fiscalização da composição do traço em peso. 

Será vetada a concretagem quando não houver plano de concretagem e 

liberação da concretagem pela Comissão de Fiscalização. Da mesma forma que, 

nenhuma concretagem poderá ser efetuada sem a presença de membro, ou de 

um representante por ela indicado. 

O uso de aditivos será admitido, nas condições expressas no item ADITIVO 

acima, somente sob consulta prévia à Comissão de Fiscalização, acompanhada de 

justificativa por escrito. 

A cura será executada por aspersão, iniciada 24h após a concretagem, no 

mínimo duas vezes por dia (manhã e tarde). 

A vibração será obrigatoriamente mecânica, com a disponibilidade mínima, 

na obra, de vibradores mecânicos de imersão, com mangotes com diâmetros 

variáveis. 

Durante a concretagem, deverá permanecer disponível no Canteiro, para 

eventuais reparos, equipe de ferreiros e carpinteiros. 

A concretagem será acompanhada por Técnico da Contratada e pela 

Comissão de Fiscalização. 

Normas Técnicas relacionadas 

- ABNT NBR 5738, Concreto - Procedimento para moldagem e cura de 

corpos-de-prova; 

- ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova 

cilíndricos; 

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos; 

- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central; 
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- ABNT NBR 8522, Concreto - Determinação do módulo estático de 

elasticidade à compressão; 

- ABNT NBR 8681, Ações ç segurança nas estruturas - Procedimento; 

- ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto - Procedimento; 

4.1.5 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem 

a todas as disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos foram 

adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para introdução de furos nas 

vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros); 

Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, 

nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condição de 

estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento; 

Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde 

ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se 

não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto (tempo decorrido 

desde a saída da usina até a chegada na obra) - verificações com base na Nota 

Fiscal / documento de entrega; 

Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / "slump") e moldagem 

de corpos de prova para controle da resistência à compressão do concreto, lançar 

o material com a utilização de baldes e funil e adensá-lo com uso de vibrador de 

imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam 

adequadamente envolvidos na massa de concreto; 

Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim 

de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a 

causar exsudação da pasta / segregação do material; 

Conferir o prumo dos pilares ao final da execução. 
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4.2 - CONCRETO ARMADO - PILARES E LAJES: 

4.2.1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA, MADEIRA 
SERRADA COM REAPROVEITAMENTO 

As formas deverão ser executadas rigorosamente conforme as dimensões 

indicadas em projeto, com linearidade e prumada perfeitas, incluindo as contra 

flechas definidas em projeto, com materiais de boa qualidade e adequados ao tipo 

de acabamento que se pretende para as superficies das peças concretadas. Todas 

as formas deverão ser fabricadas com materiais estáveis em presença de água, 

entende-se como tal, aqueles capazes de enfrentar as intempéries em prazo 

previsto para seu uso. 

Antes do lançamento do concreto as juntas das formas deverão ser vedadas 

e as superfícies que ficarão em contato com o concreto deverão estar isentas de 

gorduras e impurezas prejudiciais à qualidade do acabamento. Fôrmas 

construídas com materiais que absorvam umidade ou facilitem a evaporação 

devem ser molhadas até a saturação, para minimizar a perda de água do 

concreto, fazendo-se furos para escoamento da água em excesso, salvo 

especificação contrária em projeto, conforme NBR 14931-2004 - item 9.2. 

O uso de desmoldante a base de resina, tipo Separol, deverá ser 

considerado. As fôrmas obedecerão aos níveis, eixos e faces indicados em planta 

do projeto executivo. 

4.2.2 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 0 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, 
DOBRA E COLOCAÇÃO 

As armaduras com bitolas 6,3mm a 12,5mm serão constituídas em aço 

CA-50, em conformidade com a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto 

Estrutural e determinações da NBR-61 18. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 
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graxos e óleos nas superficies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-6 118, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 

Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor .das armaduras. 

4.2.3 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO 
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As armaduras serão constituídas em aço CA-60, em conformidade com a 

EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinações da 

NBR-61 18. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superficies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-61 18, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 

Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 
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Deve-se considerar a rigidez da armadura e as características do elemento 

estrutural na definição do espaçamento e distribuição dos espaçadores, que não 

deverão distar mais de 1,5m entre si. 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

4.2.4 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO! AREIA MÉDIA! 
BRITA 1) - PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

Será utilizado concreto estrutural virado em obra, com fck de 20Mpa, 

conforme especificado no projeto estrutural, e deverá haver apresentação prévia à 

Comissão de Fiscalização da composição do traço em peso. 

Será vetada a concretagem quando não houver plano de concretagem e 

liberação da concretagem pela Comissão de Fiscalização. Da mesma forma que, 

nenhuma concretagem poderá ser efetuada sem a presença de membro, ou de 

um representante por ela indicado. 

O uso de aditivos será admitido, nas condições expressas no item ADITIVO 

acima, somente sob consulta prévia à Comissão de Fiscalização, acompanhada de 

justificativa por escrito. 

A cura será executada por aspersão, iniciada 24h após a concretagem, no 

mínimo duas vezes por dia (manhã e tarde). 

A vibração será obrigatoriamente mecânica, com a disponibilidade mínima, 

na obra, de vibradores mecânicos de imersão, com mangotes com diâmetros 

variáveis. 

Durante a concretagem, deverá permanecer disponível no Canteiro, para 

eventuais reparos, equipe de ferreiros e carpinteiros. 

A concretagem será acompanhada por Técnico da Contratada e pela 

Comissão de Fiscalização. 

Normas Técnicas relacionadas 
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- ABNT NBR 5738, Concreto - Procedimento para moldagem e cura de 

corpos-de-prova; 

- ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova 

cilíndricos; 

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos; 

- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central; 

- ABNT NBR 8522, Concreto - Determinação do módulo estático de 

elasticidade à compressão; 

- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas - Procedimento; 

- ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto - Procedimento; 

4.2.5 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem 

a todas as disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos foram 

adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para introdução de furos nas 

vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros); 

Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, 

nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condição de 

estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento; 

Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde 

ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se 

não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto (tempo decorrido 

desde a saída da usina até a chegada na obra) - verificações com base na Nota 

Fiscal / documento de entrega; 

Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / "slump") e moldagem 

de corpos de prova para controle da resistência à compressão do concreto, lançar 
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o material com a utilização de baldes e funil e adensá-lo com uso de vibrador de 

imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam 

adequadamente envolvidos na massa de concreto; 

Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim 

de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a 

causar exsudação da pasta / segregação do material; 

Conferir o prumo dos pilares ao final da execução. 

4.2.6 - LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 

Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto 

em projeto; nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) 

recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes; 

O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir 

deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos 

pontaletes; 

Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras 

de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, 

obedecendo a cotas estabelecidas; 

Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, 

observando espaçamento e paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as próprias 

lajotas (tavelas) para determinar o afastamento entre as vigotas; 

As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme 

determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm; 

Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas sobre as 

vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a 

concretagem; 
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Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre 

tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando 

diretamente sobre as lajotas; 

Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para 

que não absorvam a água de amassamento do concreto; 

Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações 

embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto. 

Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma 

superficie uniforme; 

Enquanto a superficie não atingir endurecimento satisfatório, executar a 

cura do concreto com água potável; 

Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir 

resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que 

deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios. 

4.3- CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADA: 

4.3.1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA, MADEIRA 
SERRADA COM REAPROVEITAMENTO 

As formas deverão ser executadas rigorosamente conforme as dimensões 

indicadas em projeto, com linearidade e prumada perfeitas, incluindo as contra 

flechas definidas em projeto, com materiais de boa qualidade e adequados ao tipo 

de acabamento que se pretende para as superficies das peças concretadas. Todas 

as formas deverão ser fabricadas com materiais estáveis em presença de água, 

entende-se como tal, aqueles capazes de enfrentar as intempéries em prazo 

previsto para seu uso. 

Antes do lançamento do concreto as juntas das formas deverão ser vedadas 

e as superficies que ficarão em contato •com o concreto deverão estar isentas de 
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gorduras e impurezas prejudiciais à qualidade do acabamento. Fôrmas 

construídas com materiais que absorvam umidade ou facilitem a evaporação 

devem ser molhadas até a saturação, para minimizar a perda de água do 

concreto, fazendo-se furos para escoamento da água em excesso, salvo 

especificação contrária em projeto, conforme NBR 14931-2004 - item 9.2. 

O uso de desmoldante a base de resina, tipo Separol, deverá ser 

considerado. As fôrmas obedecerão aos níveis, eixos e faces indicados em planta 

do projeto executivo. 

4.3.2 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 0 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, 
DOBRA E COLOCAÇÃO 

As armaduras com bitolas 6,3mm a 12,5mm serão constituídas em aço 

CA-50, em conformidade com a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto 

Estrutural e determinações da NBR-61 18. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superficies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 
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O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-6 118, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 

Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

4.3.3 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÃMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO 

As armaduras serão constituídas em aço CA-60, em conformidade com a 

EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinações da 

NBR-61 18. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superficies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 
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biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-6 118, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 

Depois, de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 

Deve-se considerar a rigidez da armadura e as características do elemento 

estrutural na definição do espaçamento e distribuição dos espaçadores, que não 

deverão distar mais de 1,5m entre si. 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

4.3.4 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO! AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

Será utilizado concreto estrutural virado em obra, com fck de 20Mpa, 

conforme especificado no projeto estrutural, e deverá haver apresentação prévia à 

Comissão de Fiscalização da composição do traço em peso. 
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Será vetada a concretagem quando não houver plano de concretagem e 

liberação da concretagem pela Comissão de Fiscalização. Da mesma forma que, 

nenhuma concretagem poderá ser efetuada sem a presença de membro, ou de 

um representante por ela indicado. 

O uso de aditivos será admitido, nas condições expressas no item ADITIVO 

acima, somente sob consulta prévia à Comissão de Fiscalização, acompanhada de 

justificativa por escrito. 

A cura será executada por aspersão, iniciada 24h após a concretagem, no 

mínimo duas vezes por dia (manhã e tarde). 

A vibração será obrigatoriamente mecânica, com a disponibilidade mínima, 

na obra, de vibradores mecânicos de imersão, com mangotes com diâmetros 

variáveis. 

Durante a concretagem, deverá permanecer disponível no Canteiro, para 

eventuais reparos, equipe de ferreiros e carpinteiros. 

A concretagem será acompanhada por Técnico da Contratada e pela 

Comissão de Fiscalização. 

Normas Técnicas relacionadas 

- ABNT NBR 5738, Concreto - Procedimento para moldagem e cura de 

corpos-de-prova; 

- ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova 

cilíndricos; 

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos; 

- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central; 

- ABNT NBR 8522, Concreto - Determinação do módulo estático de 

elasticidade à compressão; 
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- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas - Procedimento; 

- ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto - Procedimento; 

4.4- CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA:  

4.4.1 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU 
RADIERS, ESPESSURA DE *5  CM*. 

Verificar as dimensões e posicionamento das formas (nivelamento, prumo, 

alinhamento e estanqueidade); 

Lançar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado e 

nivelado, compactar com placa vibratória e nivelar a superficie; 

Sobre lastro, dispor a lona, garantindo sobreposição de mínimo 30 cm das 

emendas para impedir o escoamento da nata de cimento e a umidade ascendente; 

4.4.2 - ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 
4,2MM, MALHA 15X15CM 

Posicionar os espaçadores soldados (treliças) de forma a garantir o 

cobrimento mínimo e não oferecer riscos de deslocamento das armaduras 

durante a concretagem; 

Distribuir as telas de acordo com as especificações do projeto, observando 

nas seções de emenda das telas os traspasses especificados; 

4.4.3 - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, 
PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. 

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem 

a todas as disposições do projeto estrutural; 

Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde 

ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se 

não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto - verificações com 

base na Nota Fiscal / documento de entrega 
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5.0- SISTEMA DE VEDAÇÃO: 

5.1-  ALVENARIA DE VEDAÇÃO (VESTIARIO):  

5. 1.1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as 

especificações do projeto e fixá-los com uso de resina epóxi; 

Demarcar a alvenaria - materialização dos eixos de referência, demarcação 

das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos 

escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada; 

Elevação da alvenaria - assentamento dos blocos com a utilização de 

argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões 

contínuos; 

Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da 

alvenaria. 

5.2 -  ALVENARIA DE VEDAÇÃO ~RETA): 

5.2.1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS DE 8 FUROS 
9X19X19CM EM '/2 VEZ; ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA). 

Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as 

especificações do projeto e fixá-los com uso de resina epóxi; 

Demarcar a alvenaria - materialização dos eixos de referência, demarcação 

das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos 

escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

Elevação da alvenaria - assentamento dos blocos com a utilização de 

argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões 

contínuos; 

Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da 

alvenaria. 

5.3 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO (ARQUIBANCADM: 

5.3.1 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 9X19X19 EM 1 VEZ; 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). 

Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as 

especificações do projeto e fixá-los com uso de resina epóxi; 

Demarcar a alvenaria - materialização dos eixos de referência, demarcação 

das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos 

escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada; 

Elevação da alvenaria - assentamento dos blocos com a utilização de 

argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões 

contínuos; 

Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da 

alvenaria. 

6.0- REVESTIMENTOS DE PAREDES E ARQUIBANCADA: 

6.1 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm 
P/ PAREDE. 

Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; 

Com a argamassa preparada conforme fabricante, aplicá-la com o lado liso 
da desempenadeira denteada, medindo 6x6 mm, em camada com, no mínimo, 5 
mm de espessura; 

Passar o lado denteado da desempenadeira em ângulo de 600  em relação à 
base, retirando o excesso de material e formando os cordões paralelos de 4 mm 
de altura. 
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6.2 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 20MM. 

Taliscamento da base e Execução das mestras. 

Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 

Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 

Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 
executadas, retirando-se o excesso. 

Acabamento superficial: desempenarnento com desempenadeira de madeira 
e posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares. 

6.3 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM. 

Taliscamento da base e Execução das mestras. 

Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 

Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 

Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. 

Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de 

madeira. 

6.4 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2  NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base 

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando 

uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação 

das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo 

com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. 

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa 

formando sulcos. 
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Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando 

pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada 

para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se 

espaçadores previamente gabaritados. 

Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa 

para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em 

movimentos contínuos de vai e vem. 

Limpar a área com pano umedecido. 

7.0- ESQUADRIAS DE MADEIRA: 

7.1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta 

de carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta 

deverão ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento 

sarrafeado, semi-ôca, revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces. 

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de 

parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

7.2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X21OCM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta 

de carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta 

deverão ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento 

sarrafeado, semi-ôca, revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces. 

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de 

parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 
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8.0- ESQUADRIAS METÁLICAS: 

8.1 - JANELA DE ALUMíNIO, TIPO VENEZIANA. 

As esquadrias (janelas) serão de alumínio na cor natural, fixadas na 

alvenaria, em vãos requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverão 

ter espessura mínima 6 mm. 

A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, 

verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a 

ampla liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos: Para o 

chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser preenchida 

com argamassa de areia e cimento (traço em volume 3:1). Utilizar réguas de 

alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça 

para a execução do chumbamento. No momento da instalação do caixilho 

propriamente dito, deve haver vedação com mastique nos cantos inferiores, para 

impedir infiltração nestes pontos. 

9.0 - PISO: 

9.1 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 
400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS. 

9.2 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. 

O piso será revestido em cerâmica 45cmx45cm branco gelo PEI-05, 

assentada com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica 

e espaçadores plásticos em cruz de dimensão indicada pelo modelo referência. 

Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com dimensão indicada pelo 

modelo referência. 

9.3 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
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9.4 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. 

As pecas cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada 

para o assentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com 

os fechamentos verticais revestidos com cerâmica. 

9.5 - PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO 
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO. 

Espessura da placa: 9cm - com tolerância executiva de +lcm/-0,5cm; - 

Armadura superior, tela soldada nervurada Q-92 em painel: • A armadura deve 

ser constituída por telas soldadas CA-60 fornecidas em painéis e que atendam a 

NBR 7481. - Barras de transferência: barra de aço liso 0=12,5mm; comprimento 

3 5cm, metade pintada e engraxada; 

A execução do piso deverá ser feita por faixas, onde um longo pano é 

concretado e posteriormente- as placas são cortadas, fazendo com que haja 

continuidade nas juntas longitudinais. 

10.0- IMPERMEABILIZAÇÃO: 

10.1 - IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 

A superfície devera estar limpa, retirada toda a sujeira e empecilhos que 

comprometam a eficiência do produto. A forma correta e a aplicação com duas 

demãos, sendo cada uma em sentidos diferentes, necessitando um tempo de 12 

horas em a la e a 2a demão. A pintura impermeabilizante deve cobrir toda a 

superfície da fundação, conexões e interfaces com os demais elementos 

construtivos. 

10.2 - FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. 

11.0 SISTEMA DE COBERTURA (ESTRUTURA METÁLICA E TELHAMENTO): 
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11.1 - ESTRUTURA PARA COBERTURA DE AÇO, EM ARCO, VÃO DE 20m 
(ESPAÇAMENTO ENTRE 5,0 e 6,5 M). 

A estrutura metálica da cobertura da quadra será executada conforme 

Projeto Estrutural a ser elaborado pela Executante. A modulação das estruturas 

obedecerá aos Projetos Arquitetônico e Estrutural. 

São utilizadas estruturas metálicas compostas por treliças, terças metálicas 

e posteriormente das telhas metálicas leves. 

11.2 - ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL 6" CHAPA 265, COM 
CANTONEIRAS DE 1 1/4" (PARA PILAR C/ ALTURA DE 6,0 M). 

A estrutura metálica da cobertura da quadra será executada conforme 
Projeto Estrutural a ser elaborado pela Executante. 

11.3 - TELHAMENTO COM TELHA (GALVALUME) DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 
MM, INCLUSO IÇAMENTO. (COBERTURA PRINCIPAL EM ARCO). 

A cobertura será em telha metálica galvanizada, deverá ser executado os 

reforços e contraventamento de acordo com as especificações do projeto. 

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a 

cumeeira, e simultaneamente em águas opostas. Obedecer à inclinação do projeto 

e a inclinação mínima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas 

devem ser amarradas às ripas com arame de cobre. 

11.4 - TELHAMENTO COM TELHA (GALVALUME) DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 
MM, INCLUSO IÇAMENTO. (FECHAMENTOS LATERAIS). 

A cobertura será em telha metálica galvanizada, deverá ser executado os 

reforços e contraventamento de acordo com as especificações do projeto. 

11.5 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 
MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 100, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 562
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

A cobertura será em telha translúcida de fibra de vidro, deverá ser 

executado os reforços e contraventamento de acordo com as especificações do 

projeto. 

12.0- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 

12.1-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (COBERTURA): 

12. 1.1 - REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR 
METALICO 400 W. 

Refletor eletromagnético fechado para iluminação de quadra de esporte, 

para lâmpada de vapor de sódio 400W / 220V. 

12.1.2 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 1OA/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Para instalação de interruptores e tomadas embutidas em alvenarias, serão 

utilizadas caixas de PVC, dimensões 50x100mm, e terão o certificado de 

aprovação do INMETRO. 

Os interruptores serão de embutir, poderão ser simples, duplo. 

12.1.3 - PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 1OA/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

A alimentação elétrica da quadra e do vestiário será proveniente de abrigo 

para poste de entrada de energia, medidor e quadro de distribuição apresentados 

no projeto elétrico. Os alimentadores dos quadros parciais serão protegidos por 

tubulação própria, com instalação embutida na alvenaria, em PVC com pontas 

lisas, com localização determinada em planta. Não será admitida emenda dos 

cabos. 

Todos os terminais, equipamentos e dispositivos possuirão identificação 

permanente, e caso a identificação não fizer parte inerente do equipamento ou 
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dispositivos, os terminais serão rotulados e a numeração dos terminais deverá 

constar nos desenhos pertinentes. 

12.1.4 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Os Quadros de Distribuição serão em chapa de aço, do tipo de embutir, 

pintado interna e externamente com tinta antióxido e pintura eletrostática, cores 

cinza, possuir porta com vedação de borracha, trinco, espelhos recobrindo os 

equipamentos e tampas, terão dobradiças de material não ferroso e serão do tipo 

invisível. 

Os quadros possuirão barramentos para as duas fases, neutro e terra, 

devidamente identificados por cores distintas e isolados nos locais onde não 

houver conexão elétrica, terão trilhos compatíveis, possuir portas-etiqueta e 

espaços para abrigar os disjuntores previstos nos quadros de cargas, com 

disjuntor geral mais 30% de espaços reservas. Os quadros deverão possuir 

isolamento entre cargas e as partes metálicas através de conectores isolantes. 

12.1.5 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Para instalação de interruptores e tomadas embutidas em alvenarias, serão 

utilizadas caixas de PVC, dimensões 50x100mm, e terão o certificado de 

aprovação do INMETRO. 

As tomadas serão universal, 2P+T, salvo quando indicadas diferenças nas 

plantas anexas 

12.2- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (VESTIARIO): 

12. 1.1 - LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 025 MM (3/4") 

12. 1.1 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" 
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12. 1.1 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM CONEXÕES , 0 50 
MM (1 1/2') 

12. 1.1 - CURVA 90 DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 0 25 MM 
(3/4") 

12.1.1 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO lOA 

12.1.1 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

12. 1.1 - FIO ISOLADO DE PVC SEÇÃO 1,5 MM2  - 750V - 70°C 

12.1.1 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 25 A EM QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO 

12. 1.1 - INTERRUPTOR DE CORRENTE, UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250V 

12. 1.1 - TOMADA DE CORRENTE UNIVERSAL, 2 POLOS lOA - 250V 

12.1.1 - POSTE PARTICULAR PARA EDIFICAÇÃO C/ POTÊNCIA INSTALADA DE 

20A25KW 

12. 1.1 - FIO ISOLADO DE PVC SEÇÃO 2,5 MM2  - 750V - 70°C 

12.1.1 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM CONEXÕES , 0 25 
MM (3/4") 

13.0- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: 

13.1 - TÊ SOLDÁVEL DE COBRE BOLSA X BOLSA 0 22 MM (3/4") 

13.2 - TUBO DE COBRE SOLDÁVEL, COM CONEXÕES 022 MM (3/4") 

13.3 - TÊ 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM 0 25 MM 

13.4 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO 0 50 MM (2") 

13.5 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.00NEXÕES D= 25mm(3/4") 

13.6 - TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 
100 MM 

13.7 - JUNÇÃO 45 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 100 X 75 MM 

13.8 - JUNÇÃO 45 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 50 X 50 MM 
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13.9 - JOELHO 90 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 50 MM 

13.10- TÊ 90 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 50 X 50 MM 

13.11 - TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 
50 MM 

13.12 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (80 X 80 X 60 CM) EM ALVENARIA 
DE 1/2 TIJOLO 

13.123 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (60 X 60 X 60 CM) EM 
ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO 

13.14 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

13.15 - TÊ 90 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 100 X 100 MM 

13.16 - TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES 0 50 MM 

13.17 - COTOVELO SOLDÁVEL DE COBRE BOLSA X BOLSA 0 22 MM (3/4") 

13.18 - JOELHO 90 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 0 75 MM 

13.19 - KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM 
PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). 

13.20 - HIDRÔMETRO DN 25(/4), 5,0 M3/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

13.21 - CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

14.0- APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS: 

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das 

válvulas de descarga e das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os 

metais da escola sejam de marcas difundidas em todo território nacional, 

conforme modelos de referência abaixo. Serão sugeridos neste Memorial apenas 

os itens de metais aparentes, todos os complementos (ex.: sifões, válvulas para 

ralo das cubas, acabamentos dos registros) foram incluídos na planilha 

orçamentária, seguindo o padrão de qualidade das peças aqui especificadas. 
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14.1 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA 
DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

14.2 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. 

14.3 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

14.4 - CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

14.5 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. 

14.6 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 

14.7 - ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, 
PADRÃO POPULAR 

14.8 - PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_10/2016 

14.9 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO 

15.0- PINTURA: 

15.1 - PINTURA (PISO E MURETA): 

15. 1.1 - PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA 
POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. 

A pintura e demarcação da quadra de esportes se farão com tinta específica 

para pisos do tipo poliesportiva de acordo com as cores estipuladas para os 

respectivos esportes conforme planta de marcação. A pintura do piso deverá ser 

realizada quando o mesmo estiver totalmente seco e isento de poeira, com 

espaçamento entre as aplicações das demãos de no mínimo 24 horas. 
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15.1.2 - PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS, 

Após a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superficie deve ser 

preparada para receber a pintura 

15.1.3 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS (ARQUIBANCADA). 

Após a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superficie deve ser 

preparada para receber a pintura. 

15.2- PINTURA (VESTIARIO): 

15.2.1 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS (ARQUIBANCADA). 

Após a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superficie deve ser 

preparada para receber a pintura. 

15.2.1 - EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS 
DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01 

16.0- SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA): 

16.1 - HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8" X 2,40M. 

Dentro de cada caixa de inspeção de aterramento deverá ser cravada uma 

haste de aterramento com dimensões mínimas de 5/8" x 2,40 m, com camada de 

cobre de 254 microns. Nos pontos indicados no projeto do Pavimento térreo 

deverá ser cravada haste de aterramento ao solo (7 hastes) além das instaladas 

dentro da caixa de passagem. Todas das conexões entre cabos de haste de 

aterramento devem ser feitas através de solda exotérmica apropriada para a 

conexão. 

16.2 - CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS DE EMBUTIR. 
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A equipotencialização é um conjunto de medidas para limitar as diferenças de 

potencial criadas por descargas atmosféricas nas instalações à níveis que possam 

ser suportáveis pelos componentes destas instalações, incluindo seus 

equipamentos, e também servem para reduzir o risco de choque elétrico. A 

equipotencialização consiste basicamente da interligação entre partes metálicas 

das instalações e destas ao Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas 

(SPDA), direta ou indiretamente (através de Dispositivos de Proteção contra 

Surtos (DPS) ou centelhadores de separação), envolvendo massas metálicas de 

equipamentos, condutores de proteção, malhas de condutores instaladas sob ou 

sobre equipamentos sensíveis, blindagens de cabos e condutos metálicos, 

elementos metálicos estruturais e tubulações metálicas entre outros. 

O objetivo da equipotencialização será sempre oferecer um caminho seguro para 

as correntes que possam surgir através da diferença de potencial entre partes da 

instalação, causadas por descargas atmosféricas. 

16.3 - CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Na malha de captação as descidas serão interligadas através de cabos de 

cobre nu com seção # 35,00 mm2, no anel superior e inferior serão conectados 

com solda exotérmica; 

16.4 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Instalação dos cabos de seção # 50 mm2 da malha de aterramento (anel) 

em torno da edificação. Esta etapa deverá ser realizada durante a construção das 

fundações da edificação, pois facilitará muito a colocação dos cabos em torno da 

edificação, formando uma Anel. Sendo previstas as esperas para a colocação das 

caixas de inspeção. A profundidade do anel deverá ser de no mínimo 60 cm, mas 

porém quanto mais profundo os cabos (Anel) forem instalado, melhora será a 
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eficiência do aterramento, sem contar que não haverá necessidade de abertura de 

valas. 

16.5 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

16.6 - ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ATERRAMENTO. 

Caberá a contratada executar a escavação manual de valas, para 

possibilitar a realização de seus trabalhos. A escavação deverá sempre ser 

executada com o uso de equipamentos e ferramentas adequados, dependendo da 

localização da obra a ser executada e sempre com a autorização da Fiscalização. 

16.7 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

O reaterro do terreno deve atingir resistência suficiente para suportar os 

esforços provenientes da edificação. 

16.8 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO 

(PVC), DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 

Para inspeção do subsistema de aterramento serão instaladas caixas de 

visita no solo com tampa de ferro fundido, com resistência de 125 kN. Nestas 

caixas serão instalados conectores que permitem a desconexão da malha de 

aterramento permitido possíveis medições e haste de aterramento conforme 

especificado. 

16.9 - CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM 

SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 (Conector de bronze para 2 

cabos 5/8" TEL-580) FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

16.10 - TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 (Conector 

mini-gar em bronze estanhado) FORNECIMENTO E INSTALACAO 

16.11 - TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2. 
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17.0- SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

17.1 - CONJUNTOS ESPORTIVOS: 

17.1.2 - BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, O/ENCOSTO H=80cm 
(PINTADO) 

17.1.2 - ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM AÇO COM ARO E CESTA 
P/ BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA 

17.1.3 - TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3', 
COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) 

17.1.4 - POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3', 
C/ESTICADOR E CATRACA. 

Conjunto para quadra de vôlei com postes em tubo de aço galvanizado 3", 

altura de 2,55m, pintura em esmalte sintético. 

17.1.5 - REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE 
ALTURA. 

A empresa deverá fornecer rede de nylon com 2mm, malha lOxlOcm e 

antenas oficiais em fibra de vidro. 

17.2- PORTÃO E GRADIL METÁLICO: 

17.2.1 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2, COM 
TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 

Alambrado metálico composto de quadros estruturais em tubo de aço 

galvanizado a fogo, tipo industrial, requadros para fixação da tela em barra chata 

galvanizada e fechamento de Tela de arame galvanizado em malha quadrangular 

com espaçamento de 2 
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17.2.3 - PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2' (1X2)m, INCL. 
PILARES DE SUSTENTAÇÃO 

18.0 - LIMPEZA FINAL DA OBRA: 

18.1 - LIMPEZA GERAL DA QUADRA 

Após conclusão de todos os serviços será feito a limpeza a fins de entrega 

da obra, onde a construtora e fiscalização, marcarão o dia do recebimento da 

obra para funcionamento ao público. 

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e de 

seus complementos removendo os entulhos resultantes provocados com a 

execução da obra para bota fora apropriado. 

Deverá ser previamente feita uma varredura geral da obra e de seus 

complementos para retirada de todos os detritos e restos de materiais de todas as 

partes da obra e de seus complementos, que serão removidos para o bota fora 

apropriado. 

Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, 

tetos, portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solução de 

sabão neutro e flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira. 

Far-se-á após a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e 

sujeiras da seguinte maneira: - Paredes Pintadas, Vidros: utilizar esponja 

embebida de solução de sabão neutro, em seguida flanela em água pura e depois 

flanela seca. Não deverão ser usadas espátulas de metal na limpeza da obra, para 

se evitar arranhões. 

Após a conclusão da limpeza interna e externa da obra deverão ser 

aplicados produtos para conservação e embelezamento dos pisos, das esquadrias, 

dos vidros, etc. 
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ANEXO 01 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA SITUAÇÃO DO TERRENO 

IMAGEM 01 - ATUAL CENÁRIO DA QUADRA 

IMAGEM 02— ATUAL CENÁRIO DA QUADRA 
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IMAGEM 03- PALCO DETERIORADO QUE SERÁ DEMOLIDO 

IMAGEM 04- TRAVE DE FUTSAL QUE SERÁ SUBSTITUÍDA 
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IMAGEM 05— ESTRUTURA FIXA DE BASQUETE QUE SERÁ SUBSTITUIDA 

São Gabriel, 21 de outubro de 2019. 

Responsável Técnico 
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São GabrieI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

CONTRATANTE 	: PREFEITRUA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

ÓRGÃO GESTOR 	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

osj'ro 	: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS EDUCACIONAIS, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E 
COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL. 

NOME DA OBRA 	: REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA PEDRO GAMA 

LOCAL 	 :SEDE 

REF. 	 SINAPI/ORSE - JULHO/2019 e SEINFRA - 026 (NÃO DESONERADO) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA 

QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA PEDRO GAMA 

C1GD )ESdIÇÃO l) ITEM UND QUANT PTO 
C/BDI 

LÓ SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 
ORSE 
4657 

LOCAÇÃO DE CASA/COBTAIRER PARA ESCRITÓRIO 
COM BANHEIRO, DEPÓSITO E REFEITÓRIO 

MÊS 6,00 

1.2 
SEINFRA 
C2850 

ENTRADA DE ENERGIA ELÊTRICA AÉREA MONOFÁSICA 
50A COM POSTE DE CONCRETO; INCLUSIVE 
CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E 
ATERRAMENTO 

UND 1,00 

1.3 

 

SEINFRA 
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA UND 100 

1.4 
SEINFRA 

LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 39,94 

1 
SINAPI 
97629 

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO 
M3 4,77 

1.6 
SINAPI 
97625 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE 

BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 

M3 24,97 

1.7 
SINAPI 
72900 

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 
A 1,0 KM 

M3 24,97 

TOTAL ÍTEM 1.0: 

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 

2.1 
SINAPI 

93358 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUALA 1,30 M 
M3 1548 

2.2 
94097 
SINAPI 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA 

M2 11,52 

-. 

SINAPI 

93382 

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPATAÇÃO 

MECANIZADA 
M3 13,07 

2.4 
SINAPI 

94319 

ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
- 

COMPAC'IAÇAO MECANIZADA. 
M3 151,28 

TOTAL ÍTEM 2.0: 

3.0 FUNDAÇÕES - SAPATAS E VIGAS BALDRAME 

3.1 P/ SISTEMA DE COBERTURA DA QUADRA 

3.1.1 
SINAPI 

96619 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA 

DE5CM 

M2 11,52 

3.1.2 
SINAPI 

9653 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E25 

MM, 4 UTILIZAÇOES 

M2 45,90 

3.1.3 
SINAPI 

92919 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO 

FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

KG 

.• 

259,50 
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3.1.4 
SINAPI 
92915 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

KG 51,00 

3.1.5 
SINAPI 
92720 

CONCRETO BOMBEADO FCK 25MPA; INCLUINDO 
PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

M3 6,35 

TOTAL SUBÍTEM 3,1 

3.2 P/ VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA 

3.2.2 
SINAPI 
92510 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, MADEIRA 
COMPENSADA COM REAPROVEITAMENTO 

M2 27,36 

3.2.3 
SINAPI 
94964 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO! 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÃNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3 2,05  

3.2.4 
SINAPI 
92919 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 0 10~ INCLUSO 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

1<0 225,08 

3.2.5 
SINAPI 
92915 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÀMETRO DE 5,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

1<0 69,29 

3.2.6 
SINAPI 
92873 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_ 12/2015 

M3 2,05 

TOTAL SUBÍTEM 3.2: 

TOTAL ÍTEM 3.0: 

4.0 SUPERESTRUTURA 

4.1 CONCRETO ARMADO - VIGAS 

4.1.1 
SINAPI 
92448 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA, 
MADEIRA SERRADA COM REAPROVEITAMENTO 

M2 14,04  

4.1.2 
SINAPI 
92919 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 0 IOMM; INCLUSO 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

1<0 77,00 

4.1.3 
SINAPI 
92915 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÃMETRO DE 5,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

KG 23,70 

4. 1.4 
SINAPI 
94964 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3 0,70 

4.1.5 
SINAPI 
92873 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF . 1212015 

M3 0,70 

TOTAL SUBÍTEM 4.1: 

4.2 CONCRETO ARMADO - PILARES E LAJES 

4.2.1 
SINAPI 
92510 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, MADEIRA 
COMPENSADA COM REAPROVEITAMENTO 

M2 15,84 

4.2.2 
SINAPI 
92919 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 0 IOMM; INCLUSO 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

1<0 65,16 

4.2.3 
SINAPI 
92915 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

KG 20,06 

4.2.4 
SINAPI 
94964 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO! 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÃNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3.' 	.' 0,59 
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4.2.5 
SINAPI 
92873 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015 

M3 0,59 

4.2.6 
SINAPI 

74202/1 

LAJE PRE-MOLDADA P/PORRO, SOBRECARGA 
IØOKG/M2, VAOS ATE 3,50M/E-8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, 
C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 

M2 28,42 

TOTAL SUBÍTEM 4.2: 

4.3 CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADA 

4.3.1 
SINAPI 
92510 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, MADEIRA 
COMPENSADA COM REAPROVEITAMENTO 

M2 11 1,80 

4.3.2 
SINAPI 
92919 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 O IOMM; INCLUSO 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

KG 135,39 

4.3.3 
SINAPI 
92915 

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÃMETRO DE 5,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

KG 95,93 

4.3.4 
SINAPI 
94964 

CONCRETO FCI( = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) . PREPARO MECÃNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3 6,59 

TOTAL SUBÍTEM 4.3: 

4.4 ARMAÇÃO P/ PISO DA QUADRA 

4.4.1 
SINAPI 
85662 

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA 
92, ACO CA-60, 4,2M M, MALHA I5XI5CM 

M2 589,00 

TOTAL SUBÍTEM 4.4: 

TOTAL ÍTEM 4.0: 

5.0 SISTEMA DE VEDAÇÃO 

5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO (VESTIARIO) 

5.1.1 
SINAPI 
89168 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CER1M1CA DE 9XI9XI9CM (ESPESSURA 9CM), PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

M2 96,60 

TOTAL SUBÍTEM 5.1: 

5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO (MVRETA) 

5.2.1 
SINAPI 
87519 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÃMICOS 
DE 8 FUROS 9XI9XI9CM EM V VEZ; ASSENTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CALE 
AREIA) 

M2 60,00 

TOTAL SIJBÍTEM 5.2: 

5.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO (ARQUIBANCADA) 

5.3.1 
SINAPI 
87503 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 9X19X19 EM 1 VEZ; 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA) 

M2 112,36 

TOTAL SUBÍTEM 5.3: 
1 

TOTAL ÍTEM 5.0: 
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6.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES E ARQUIBANCADA 

6.1 
SEINFR.A 

C0776 
Cl-IAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
TRAÇO 1:3 ESP.- 5mm P/ PAREDE 

M2 463,60 

6.2 
SINAPI 
87529 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM. 

M2 36660 

6.3 
SINAPI 
87 27 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM. 

M2 9700 

6 
SINAPI 
87272 

REVESTIMENTO CERÃMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

M2 97,00 

TOTAL ITEM 6.0: 

7.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

7.1 
SINAPI 
90841 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X2IOCM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇAO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UND 10,00 

7.2 
SINAPI 
90843 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X2I0CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 2,00 

TOTAL ITEM 7.0: 

8.0 ESQUADRIAS METÁLICAS 

8.1 
SA 
C 516 

JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA M2 3,60 

TOTAL ÍTEM 8.0: 

9.0 PISO 

7.1 SINAPIAREIA), 
94438 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E 
EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS 

SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS. 

M2 28,42 

7.2 
SINAPI 

2. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

M2 28,42 

7.3 
SINAPI 
98689 

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 
2,0 CM. 

M 1,60 

7.4 
SINAPI 
88649 

RODAPÉ CERÃMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. 

M 31,20 

7.5 
SINAPI 
72136 

PISO INDUSTRIA!. DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 
8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E 
POLIMENTO MECANIZADO 

M2 589,00 
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12.2.2 
SEINFRA  

CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4 X 2' UNO 800 

2.2.3 
SEINFRA 
C1I99 

ELE'rRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM 
CONEXÕES 	050 MM (1 1/2°) 

M 3000 

12.2.4 
SEINFRA 
C1020 

CURVA 90 DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 
ROSCA VEL 025 MM (3/4") 

UNO 8 00 

12.2 .5 
SEINFRA 

C1081 
DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 
lOA N U O 1 00 

12.2.6 
SINAPI 

74131/4  / 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 
EM CHAPA METAUCA, PARA IS DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
I3ARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

UNO 1,00 

12.2.7 
SEINFRA  

FIO ISOLADO DE PVC SEÇÃO 1,5 MM' - 750 V - 70°C M 88,00 

12.2.8 
SEINFRA 

C1085 
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNI?TICO DE 25 A EM 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

UNO 1,00 

12.2. 
SEINFRA 
C1494 

INTERRUPTOR DE CORRENTE, UMA TECLA SIMPLES 10 
A-250V 

UN O  2,00 

12 2 lO 
SEINFRA 

C4792 
TOMADA DE CORRENTE UNIVERSAL, 2 POLOS lOA - 
250V 

UNO 2,00 

12 2 II 
SEINFRA 
C1374 

POSTE PARTICULAR PARA EDIFICAÇÃO C/ POTÊNCIA 
INSTALADA DE 20 A 25 KW 

UNO 1,00 

12.2.12 
SEINFRA  

FIO ISOLADO DE PVC SEÇÃO 2,5 MM' - 750 V - 70°C M 22,00 

12.2.1 
SEINFRA 

C1196 
ELETROCUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM 
CONEXÕES, 025 MM (3/4") 

M 50,00 

TOTAL SURÍTEM 12.2: 

TOTAL ÍTEM 12.0: 

13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

13.1 
SEINFRA 

C2333 
TI? SOLDÁVEL DE COBRE BOLSA X BOLSA 0 22 MM 
(3/4") 

UNO 400 

132 
SEINFRA 
C2575 

TUBO DE COBRE SOLDÁVEL, COM CONEXÕES 022 
MM (3/4") 

M 3200 

13.3 
SEINFRA 

TI? 90 SOLDÁVEL DE PVC MARROM 0 25 MM UNO 6,00 

13.4 
SEINFRA 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO 050 MM (2") UNO 4,00 

13 
SEINFRA 

C2625 
TUBO PVC SOLO. MARROM INCL.CONEXÕES D= 
25mm(3/4') 

M 4800 

136 
SEINFRA 

C2593 
TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA 
BOLSA E VIROLA, 0 100 MM 

M 15,30 

13.7 
SEINFRA 
C1577 

JUNÇÃO 45 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 
0 I00X75MM 

UNO 2,00 

138 
SEINFRA 

C3994 
JUNÇÃO 45 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 
O5OX5OMM 

UNO 6,00 

13. 
SEINFRA 
CI552 

JOELHO 90 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 
050MM 

UNO 4,00 

13.10 
SEINFRA 

C2359 
TI?, 90 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, O 50 
X 50 MM 

UNO 6,00 

1.3.II 
SEINFRA 
C2596 

TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA 
BOLSA E VIROLA, 0 50 MM 

M 3600 

13. 12 
SEINFRA 

C0602 
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (80 X 80 X 60 CM) 
EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO 

UNO 2,00 

13. 13 
SEINFRA 

C0609 
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (60 X 60 X 60 CM) 
EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO 

UNO 	- 
- 

1,00 
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13.14 
SINAPI 
89364 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNO 18,00 

13.15 
SEINFRA 
C2355 

TÉ 90 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 0100 
X 100 MM 

UND 4,00 

13.16 
SEINFRA 
C2628 

TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES 0 50 MM M 6,00 

13.17 
SEINFRA 
CI008 

COTOVELO SOLDÁVEL DE COBRE BOLSA X BOLSA 0 
22 MM (3/) 

UNO 16,00 

13.18 
SEINFRA 

C1554 
JOELHO 90 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, 
075MM 

UNO 12,00 

3.19 
SINAPI 
95635 

KIT CAVALETE ['ARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 
PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25(W) 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÓMETRO). 

UNO 1,00 

j 

13.20 
SINAPI 
95675 

HIDRÓMETRO DN 25 ('%), 5,0 W/1-1 FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UND 1,00 

13.2! 
SINAPI 
95676 

CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE 
HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UND 1,00 

TOTAL (TEM 13.0: 

14.0 APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS 

14.1 
SINA P1 

86942 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM 
OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 

TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 

30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UND 4,00 

I4.2
95544 
SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 

TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
UNO 4,00 

14.3 
SINAPI 

95470 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM 
LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO 

PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UNO 4,00 

14.4 SINAPI 9535 
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO 

DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UNO 6,00 

14.5 
SINAPI 
89707 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

UNO 8,00 

14.6 
SINAPI 

89709 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

UND 8,00 

14.7 OÍISE 2056 
ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO 
SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR 

UND 4,00 

14.895543 

SINAPI PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO 

BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 
UNO 6,00 

14.9 
SINAPI 

95547 

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 

MI., INCLUSO FIXAÇÃO 

UND 6,00 

TOTAL ÍTEM 14.0: 

15.0 PINTURA 

15.1 PINTURA (PISO E MIJRETA 

15.1.1 
SINAPI 

41595 

PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM 

QUADRA POLIESPORTIVA, 5 	C DE LARGURA 
M 272,10 

15.1.2 
SINAPI 

74245/1 

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 

DEMAOS 
M2 617,12 
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15.1.3 
SINAPI 
88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (MURETA) 

M2 13500 

TOTAL SUBITEM 15.1: 

15.2 PINTURA (VESTIARIO) 

1 	2• 1 
SINAPI 
88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 

M2 70 37 

5.2.2 
SINAPI  
96135 

EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 
02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E 
RETOQUES - REV 01 

M2 70,37 

TOTAL SUBTEM 15.2: 

TOTAL ÍTEM 15.0: 

16.o 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

16.1 
SINAPI 
96985 

HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8" X 2,40M UN 5,00 

16.2 
SEINFRA 
C4853 

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO/EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE 
POTÊNCIAS DE EMBUTIR 

UN 1,00 

16.3 
SINAPI 
96973 

CABO DE COBRE NU 35~ M 30,00 

16.4 
SINAPI 
96974 

CABO DE COBRE NU 50MM M 127,00 

16.5 
SINAPI 
93008 

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 0 50MM M 30,00 

16.6 
SINAPI 
93358 

ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ATERRAMENTO M3 16,50 

16•7 
SINAPI 
93382 

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA 

M3 16,50 

• 
16.8 

SINAPI 
98111 

CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA EM PVC, 0 230MM X 
250MM 

UN 5,00 

16.9 
SINAPI 
83377 

CONECTOR DE BRONZE PARA 2 CABOS 5/8" TEL-580 UN 5,00 

16.10 
SINAPI 
737p 

CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANI-IADO UN 5,00 

16.11 
 SEINFRA 

C2457 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 
35MM2 

UN 500 

TOTAL ÍTEM 16.0: 

17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

17.1 CONJUNTOS ESPORTIVOS 

17.1.1 
SEINFRA 

C0361 
BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, 
C/ ENCOSTO H=80cm (PINTADO) 

M 490 

ORSE 
17.1.2 

 

ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM AÇO COM 
ARO E CESTA P/ BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM 
TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA 

PAR 1,00 

17.1.3 
ORSE 
10069 

TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM 
AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE 
POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) 

PAR 1,00 

17.1.4 
ORSE 
2432 

POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO 
D=3", C/ESTICADOR E CATRACA 

PAR 1,00 

17. 1.5 
ORSE 
2429 

REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM 
- 	' 

MEDIDOR DI-. ALTURA 
PAR 1,00 

TOTAL SUBÍTEM 17.1: 

17.2 PORTÃO E GRADÍI. METÁLICO 
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17.2.1 
SINAPI 

74244 / 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 
COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2', COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM 

M2 636,00 

17.2.2 
SEINFRA 
C2903 

PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2' 
(IX2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO 

UNI) 2,00 

TOTAL SUBÍTEM 17.2: 

TOTAL ITEM 17.0: 

18.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA 

18.1 
ORSE 
2450 

LIMPEZA GERAL DA QUADRA M2 617,12 

TOTAL ITEM 18.0: 

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

MEMORIAL DESCRITIVO E 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CONSTRUÇÃO, REFORMA E COBERTURA DE 
QUADRA POLIESPORTIVA 

LOCAL: REFORMA E COBERTURA DA QUADRA 
POLIESPORTIVA DA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO 

DA SILVA (POVOADO DE BESOURO) 

São Gabriel/BA, 21 de outubro de 2019. 

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas 
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São Gabriel 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

1.0 - INTRODUÇÃO.  

Em acordo a necessidade identificada pela Prefeitura Municipal de São 

Gabriel, o empreendimento relacionado por este memorial descritivo, visa a 

reforma e cobertura metálica da Quadra Poliesportiva da escola, Antônio 

Francisco da silva, a mesma se localiza no povoado de Besouro. 

A presente quadra poliesportiva citada é sede de diversos eventos esportivos 

e culturais e constantemente apresenta dificuldade de execução destes eventos 

em função da presença de sol intenso e/ou dias chuvosos. 

Com isso, à necessidade de execução da cobertura da quadra poliesportiva, 

a fim de proporcionar condições favoráveis à execução destes eventos para 

perfeita utilização dos alunos. 

Este memorial tem por objetivo, fixar as condições gerais e o método de 

execução dos serviços de fornecimento de mão-de-obra e materiais, ferramentas e 

equipamentos a serem empregados nos serviços de reforma e cobertura metálica 

da Quadra Poliesportiva. 

1.1 -LOCALIZAÇÃO 

COORDENADAS: 11'07'35"S 41°47'19"W 

ENDEREÇO: BA-435, SN, POVOADO DE BESOURO- São Gabriel - Bahia - CEP: 

44915000. 

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas 
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2.0 - ETAPAS CONSTRUTIVAS DA COBERTURA E REFORMA DA QUADRA 

POLIESORTIVA NO POVOADO DE BESOURO.  

RESUMO: 

Em regra a quadra poliesportiva no Povoado de Gameleira será coberta em 

estrutura metálica de cobertura em arco e pilares, a arquibancada será 

restaurada com reparos na estrutura, será implantada nova tela no alambrado 

com aproveitamento dos tubos existentes, o piso passará por reparos do 

substrato, lixamento e posterior pintura, a mureta será restaurada (pontos com 

anomalias) e pintada, estruturas esportivas serão substituídas (balizas, estrutura 

fixa para basquete, ponte para vôlei e redes. A contratada deverá seguir os 

materiais descritos neste memórias e especificações. 

2.1- SERVIÇOS PRELIMINARES. 

A contratada deverá alugar uma casa (ou construir um barracão provisório) que 

servirá de apoio para a logística da execução, esta servirá como escritório 

administrativo, depósito e materiais diversos, sanitários, alimentação, entre 

outros. Foi considerado um valor mensal de aluguel praticado na cidade. 

A contratada deverá executar a locação das sapatas que servirá de fundação para 

a estrutura metálica de cobertura. São 18 sapatas no total com espaçamento de 

6,15 m. 

2.2 - MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES. 

As escavações das sapatas deverão seguir as dimensões de projeto, após abertura 

das valas, executar a compactação do fundo e lançamento de concreto magro. 

Deverá ser usado armação de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm, e armação de aço 

CA-60, diâmetro de 5,0 mm e concreto fabricado na obra em betoneira de 25 mpa 

na fundação. 

2.3 - SISTEMA DE COBERTURA METÁLICA 
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A Estrutura Metálica usada na cobertura será Em Aço Estrutural 6" Chapa 265, 

Com Cantoneiras De 1 1/4" (Para Pilar C/ Altura De 6,0 M) e cobertura. 

A cobertura principal em arco e os fechamentos laterais será com telha metálica 

em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm. Deverá ser lançado 3 

filas de telha (conforme projeto) ondulada de fibra de vidro e = 0,6 mm para 

proporcionar maior luminosidade durante o dia. 

2.4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A contratada deverá efetuar a troca do quadro de distribuição de energia que se 

encontra deteriorado, além de toda fiação que faz parte do conjunto. Deverá ser 

mantido o lugar de instalação deste dispositivo com reforma do muro. A 

contratada deverá instalar 16 refletores retangulares fechado com lâmpada vapor 

metálico 400 w, distribuídos em 4 fileiras de cada uma com 4 refletores, 

distanciados conforme projeto. 

2.5 - PINTURA (PISO, ARQUIBANCADA E ALAMBRADO) 

Antecedendo a pintura do piso deverá a contratada efetuar a recuperação de piso 

em concreto da quadra, s/reforço reconstituição c/ argamassa polimérica 

esp.=25mm com selagem de trincas e em alguns pontos remoção pontual do 

concreto deteriorado e recomposição com argamassa. 

Antecedendo a pintura da arquibancada deverá a contratada efetuar o preparo de 

substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3,0cm de 

profundidade. 

A quadra deverá ser lixada e limpa antes da pintura. Deverá ser executado os 

reparos na mureta e posterior pintura. 

2.6 - SERVIÇOS EXTERNOS E CONJUNTOS ESPORTIVOS 

A contratada deverá aproveitar as traves e sistema fixa de basquete pois os 

mesmos encontram-se em perfeitas condições, necessitando apenas de pintura. 
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Deverá ser implantado rede para basquete e futsal e poste oficial para vôlei em 

aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca juntamente com a rede. 

A contratada deverá substituir a tela do alambrado devido a mesma está em 

péssimas condições a tela deverá ser de arame galvanizado quadrangular / 

losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), malha 5 x 5cm, h = 2 m. 

2.7 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

Deverá ser implantado (conforme projeto) o sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas (spda) para a segurança dos usuários desse espaço esportivo para a 

prática segura em dias chuvosos. 

2.8 - LIMPEZA FINAL DA OBRA 

A contratada deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e de seus 

complementos removendo os entulhos resultantes provocados com a execução da 

obra para bota fora apropriado pré-definido pela fiscalização da Prefeitura 

Municipal de São Gabriel. 
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São GibrIeI 

IMAGEM 01 

IMAGEM 02 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

ANEXO 01 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA SITUAÇÃO ATUAL DA QUADRA 
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IMAGEM 04 

IMAGEM 05 

São Gabriel 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 
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São Gabriel/BA, 21 de outubro de 2019. 

Responsável Técnico 
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3.0 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

3.1 - GENERALIDADES: 

A presente especificação tem por objetivo definir os critérios para execução, 

medição e pagamento dos serviços a serem executados sob a condução da 

fiscalização. 

A execução das obras e serviços de engenharia obedecerá às presentes 

especificações, às exigências emanadas da Fiscalização e às normas técnicas da 

ABNT. 

Se devido a contingências locais for aconselhável qualquer adaptação na 

concepção do projeto, está só será efetuada de comum acordo entre as partes, e 

desde que absolutamente necessárias. 

A Contratada, vencedora da Licitação, deverá manter na obra: 

- Mestre de obras, operários e demais funcionários em número e grau de 

especialização compatíveis com a natureza das obras e serviços. 

- As obras e os serviços deverão ser acompanhados/ monitorados por um 

Responsável Técnico (Engenheiro Civil Habilitado), mantendo no canteiro de 

obras todas as plantas, especificações e demais elementos do projeto para 

consulta, a qualquer tempo, dos seus funcionários, preposto e órgãos de 

fiscalização. 

O Responsável Técnico pelos serviços de obra deve respeitar as seguintes 

recomendações: 

a) ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do início de 

qualquer uma das atividades relacionadas com os serviços de obra: 
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- das condições contratuais dos serviços de obra; 

- dos Projetos para Execução; 

- das respectivas especificações; 

- do Cronograma Físico-Financeiro; 

- das condições locais onde será implantada a obra; 

- das Normas Técnicas Brasileiras. 

b) esclarecer as dúvidas em consulta com a Prefeitura Municipal, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias a partir da data prevista no Cronograma 

Físico-Financeiro contratual. 

c) assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os serviços, 

elementos, componentes e materiais adotados na execução da obra, nos termos 

da legislação vigente. 

3.2 - SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO: 

Deverá ser observado, pela contratada, a Legislação do Ministério do 

Trabalho que determina obrigações no campo de segurança, higiene e medicina 

do trabalho, e o mesmo será o único responsável quanto ao uso obrigatório e 

correto, por seus funcionários da obra, dos equipamentos de proteção individual, 

de acordo com a Legislação vigente. A contratada deverá proporcionar todos os 

Epi's a seus funcionários, bem como diariamente todos os envolvidos na obra 

deverá está com fardamento padrão que caracterize a empresa contratada. 

Poderá a Prefeitura Municipal de São Gabriel exigir a qualquer momento, 

promover às suas expensas, se julgar conveniente, o seguro de prevenção de 

acidentes de trabalho, dano de propriedade, fogo, acidentes de veículos, 

transporte de materiais e quaisquer outros tipos de seguros contra terceiros. 

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 597
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

3•3 . PROJETOS 

As obras obedecerão rigorosamente às plantas, especificações e detalhes do 

projeto e aos demais elementos que a Fiscalização venha a fornecer. 

Eventuais modificações no projeto só poderão ser efetuadas, se previamente 

aprovadas pela Fiscalização, e desde que absolutamente necessárias. 

Seguindo as etapas da planilha orçamentária sintética: 

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES: 

1.1 - LOCAÇÃO DE CASA/CONTAINER PARA ESCRITÓRIO COM BANHEIRO, 
DEPÓSITO E REFEITÓRIO. 

A empreiteira deverá alugar um imóvel de forma a suprir as necessidades 

da obra e de seus colaboradores conforme exigências das normas vigentes 

aplicáveis. 

1.2 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (FUNDAÇÃO P/ 
ESTRUTURA METÁLICA). 

Consiste na execução, pela Contratada, da locação de todos os elementos 

necessários à perfeita implantação da obra. Será feita inicialmente através de 

equipe técnica devidamente habilitada, que deverá executá-la rigorosamente a 

partir dos pontos de referência estabelecidos pela Contratante, lançando, sobre 

gabaritos de madeira, os eixos e níveis imprescindíveis à fiel execução da obra, de 

acordo com as exigências contratuais. 

O gabarito deverá utilizar tábuas de pinho de 3, novas, com dimensões de 

1"x12"e barrotes de 3"x 3" ou material característico da região, devidamente 

contraventado e nivelado à altura de 1,00m do solo e espaçados 1,50 m cada. 

Neste gabarito serão feitas as marcações de locação, sendo escritas em tinta a 

óleo vermelha as indicações dos eixos e/ou faces e designação dos elementos a 

executar. 
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Não será permitido, na locação das obras, o uso de esquadros. A locação da 

obra será de inteira responsabilidade da CONTRATADA e deverá ser executada e 

conferida através de equipe de topografia devidamente habilitada. Todo e 

qualquer engano de cota e/ou alinhamento será de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA, ficando a mesma na obrigação de executar as devidas correções 

mesmo que para isso sejam necessárias demolições de serviços já concluídos. 

2.0 	- MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES: 

2.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M 

As cavas de fundações deverão ser executadas nas dimensões conforme o 

projeto estrutural, podendo variar conforme dimensões descritas no projeto 

executivo de fundações, as cavas deverão estar niveladas com fundo apiloado 

manualmente com maço de 30kg. 

Caberá a contratada executar a escavação manual de valas, para 

possibilitar a realização de seus trabalhos. A escavação deverá sempre ser 

executada com o uso de equipamentos e ferramentas adequados, dependendo da 

localização da obra a ser executada e sempre com a autorização da Fiscalização. 

A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além do transcrito 

nesta especificação, todas as prescrições da NBR 6122. 

2.2 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

O fundo da vala deverá ser fortemente apiloado com soquete, sobre o qual 

será espalhado lastro de brita 2, com 5cm de espessura. 

2.3 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO. 

O reaterro do terreno deve atingir resistência suficiente para suportar os 

esforços provenientes da edificação. 

3.0 - FUNDAÇÕES: 
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3.1 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM 

Concreto executado nos locais indicados em projeto e/ou determinação da 

fiscalização, destinada a evitar a penetração d'água nas edificações, 

especialmente por via capilar com espessura de 0,08m, no traço 1:4:5, com 

consumo mínimo de cimento (magro) 150,00 kg/m3. Deverá apresentar uma 

resistência característica não inferior a fck 9,0 MPa. 

3.2 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES 

As formas deverão ser executadas rigorosamente conforme as dimensões 

indicadas em projeto, com linearidade e prumada perfeitas, incluindo as contra 

flechas definidas em projeto, com materiais de boa qualidade e adequados ao tipo 

de acabamento que se pretende para as superficies das peças concretadas. Todas 

as formas deverão ser fabricadas com materiais estáveis em presença de água, 

entende-se como tal, aqueles capazes de enfrentar as intempéries em prazo 

previsto para seu uso. 

Antes do lançamento do concreto as juntas das formas deverão ser vedadas 

e as superficies que ficarão em contato com o concreto deverão estar isentas de 

gorduras e impurezas prejudiciais à qualidade do acabamento. Fôrmas 

construídas com materiais que absorvam umidade ou facilitem a evaporação 

devem ser molhadas até a saturação, para minimizar a perda de água do 

concreto, fazendo-se furos para escoamento da água em excesso, salvo 

especificação contrária em projeto, conforme NBR 14931-2004 - item 9.2. 

O uso de desmoldante a base de resina, tipo Separol, deverá ser 

considerado. As fôrmas obedecerão aos níveis, eixos e faces indicados em planta 

do projeto executivo. 

3.3 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS 

DIVERSAS, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO. 
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Sãó Gabriel, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

As armaduras com bitolas 6,3mm a 12,5mm serão constituídas em aço 

CA-50, em conformidade com a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto 

Estrutural e determinações da NBR-6 118. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superficies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-61 18, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 

Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetõnico com acabamento "a vista". 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

3.4 - ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO. 

As armaduras serão constituídas em aço CA-60, em conformidade com a 

EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinações da 

NBR-61 18. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo 

tempo devido às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As 

barras deverão estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais 

graxos e óleos nas superficies, a fim de evitar deficiências de aderência ao 

concreto. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar 

as barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma 

camada de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes 

biológicos. Além disso, a proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é 

recomendada. 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

observando-se rigorosamente as características do aço, número de camadas, 

dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O espaçamento entre 

camadas deverá ser de 2cm. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de 

dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR-6 118, para evitar escoamento 

e fragilização antes da introdução dos carregamentos de serviço. 

Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto 

sem deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas 

funções nas seções de concreto. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento 

protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e 

extremidade das barras retas, a fim de garantir vida útil compatível com os níveis 

de agressão do ambiente em que a peça está inserida, e principalmente das faces 

do concreto estrutural arquitetônico com acabamento "a vista". 

Deve-se considerar a rigidez da armadura e as características do elemento 

estrutural na definição do espaçamento e distribuição dos espaçadores, que não 

deverão distar mais de 1,5m entre si. 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de 

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

3.5 - CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

Será utilizado concreto estrutural virado em obra, com fck de 25Mpa, 

conforme especificado no projeto estrutural, e deverá haver apresentação prévia à 

Comissão de Fiscalização da composição do traço em peso. 

Será vetada a concretagem quando não houver plano de concretagem e 

liberação da concretagem pela Comissão de Fiscalização. Da mesma forma que, 

nenhuma concretagem poderá ser efetuada sem a presença de membro, ou de 

um representante por ela indicado. 

O uso de aditivos será admitido, nas condições expressas no item ADITIVO 

acima, somente sob consulta prévia à Comissão de Fiscalização, acompanhada de 

justificativa por escrito. 

A cura será executada por aspersão, iniciada 24h após a concretagem, no 

mínimo duas vezes por dia (manhã e tarde). 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

A vibração será obrigatoriamente mecânica, com a disponibilidade mínima, 

na obra, de vibradores mecânicos de imersão, com mangotes com diâmetros 

variáveis. 

Durante a concretagem, deverá permanecer disponível no Canteiro, para 

eventuais reparos, equipe de ferreiros e carpinteiros. 

A concretagem será acompanhada por Técnico da Contratada e pela 

Comissão de Fiscalização. 

Normas Técnicas relacionadas 

- ABNT NBR 5738,, Concreto - Procedimento para moldagem e cura de 

corpos-de-prova; 

- ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova 

cilíndricos; 

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos; 

- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central; 

- ABNT NBR 8522, Concreto - Determinação do módulo estático de 

elasticidade à compressão; 

- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas - Procedimento; 

- ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto - Procedimento; 

4.0 - SISTEMA DE COBERTURA (ESTRUTURA METÁLICA E TELHAMENTO): 

4.1 - ESTRUTURA PARA COBERTURA DE AÇO, EM ARCO, VÃO DE 20m 
(ESPAÇAMENTO ENTRE 5,0 e 6,5 M). 

A estrutura metálica da cobertura da quadra será executada conforme 

Projeto Estrutural a ser elaborado pela Executante. A modulação das estruturas 

obedecerá aos Projetos Arquitetônico e Estrutural. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

São utilizadas estruturas metálicas compostas por treliças, terças metálicas 

e posteriormente das telhas metálicas leves. 

4.2 - ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL 6' CHAPA 265, COM 
CANTONEIRAS DE 1 1/4" (PARA PILAR C/ ALTURA DE 6,0 M). 

A estrutura metálica da cobertura da quadra será executada conforme 
Projeto Estrutural a ser elaborado pela Executante. 

4.3 - TELHAMENTO COM TELHA (GALVALUME) DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 
MM, INCLUSO IÇAMENTO. (COBERTURA PRINCIPAL EM ARCO). 

A cobertura será em telha metálica galvanizada, deverá ser executado os 

reforços e contraventamento de acordo com as especificações do projeto. 

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a 

cumeeira, e simultaneamente em águas opostas. Obedecer à inclinação do projeto 

e a inclinação mínima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas 

devem ser amarradas às ripas com arame de cobre. 

4.4 - TELHAMENTO COM TELHA (GALVALUME) DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 

MM, INCLUSO IÇAMENTO. (FECHAMENTOS LATERAIS). 

A cobertura será em telha metálica galvanizada, deverá ser executado os 

reforços e contraventamento de acordo com as especificações do projeto. 

4.5 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, 

PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 100, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 

A cobertura será em telha translúcida de fibra de vidro, deverá ser 

executado os reforços e contraventamento de acordo com as especificações do 

projeto. 

5.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 

5.1 - REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 

400 W. 

Refletor eletromagnético fechado para iluminação de quadra de esporte, 

para lâmpada de vapor de sódio 400W / 220V. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

5.2 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 1OA/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Para instalação de interruptores e tomadas embutidas em alvenarias, serão 

utilizadas caixas de PVC, dimensões 50x100mm, e terão o certificado de 

aprovação do INMETRO. 

Os interruptores serão de embutir, poderão ser simples, duplo. 

5.3 - PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA  1OA/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÃMPADA). 

A alimentação elétrica da quadra e do vestiário será proveniente de abrigo 

para poste de entrada de energia, medidor e quadro de distribuição apresentados 

no projeto elétrico. Os alimentadores dos quadros parciais serão protegidos por 

tubulação própria, com instalação embutida na alvenaria, em PVC com pontas 

lisas, com localização determinada em planta. Não será admitida emenda dos 

cabos. 

Todos os terminais, equipamentos e dispositivos possuirão identificação 

permanente, e caso a identificação não fizer parte inerente do equipamento ou 

dispositivos, os terminais serão rotulados e a numeração dos terminais deverá 

constar nos desenhos pertinentes. 

5.4 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Os Quadros de Distribuição serão em chapa de aço, do tipo de embutir, 

pintado interna e externamente com tinta antióxido e pintura eletrostática, cores 

cinza, possuir porta com vedação de borracha, trinco, espelhos recobrindo os 

equipamentos e tampas, terão dobradiças de material não ferroso e serão do tipo 

invisível. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

Os quadros possuirão barramentos para as duas fases, neutro e terra, 

devidamente identificados por cores distintas e isolados nos locais onde não 

houver conexão elétrica, terão trilhos compatíveis, possuir portas-etiqueta e 

espaços para abrigar os disjuntores previstos nos quadros de cargas, com 

disjuntor geral mais 30% de espaços reservas. Os quadros deverão possuir 

isolamento entre cargas e as partes metálicas através de conectores isolantes. 

5.5 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Para instalação de interruptores e tomadas embutidas em alvenarias, serão 

utilizadas caixas de PVC, dimensões 50x100mm, e terão o certificado de 

aprovação do INMETRO. 

As tomadas serão universal, 2P+T, salvo quando indicadas diferenças nas 

plantas anexas 

6.0 	- PINTURA (PISO, ARQUIBANCADA E ALAMBRADO): 

6.1 - PREPARO DE SUBSTRATO (SUPERFÍCIE DE CONCRETO- PISO DA 
QUADRA) POR LIXAMENTO MANUAL. 

Toda a superficie a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta 
de gorduras, umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, 
pingos de solda, carepa de laminação, furos, etc 

6.2 - PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA 

POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. 

A pintura e demarcação da quadra de esportes se farão com tinta específica 
para pisos do tipo poliesportiva de acordo com as cores estipuladas para os 
respectivos esportes conforme planta de marcação. A pintura do piso deverá ser 
realizada quando o mesmo estiver totalmente seco e isento de poeira, com 
espaçamento entre as aplicações das demãos de no mínimo 24 horas. 

6.3 - PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

Após a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superfície deve ser 

preparada para receber a pintura 

6.4 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS (ARQUIBANCADA). 

Após a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superfície deve ser 

preparada para receber a pintura. 

6.5 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA (ALAMBRADO) 

A áreas danificadas devem ser escovadas com palha de aço e sobre elas 

aplicada a tinta redutora de fundo. A superfície total a ser pintada tem de estar 

seca e limpa, isenta de sujeira, poeira, óleo, graxa, eflorescência e partículas 

soltas. 

7.0 - REPARO EM PISO/ESTRUTURA DE CONCRETO (QUADRA E 
ARQUIBANCADA) 

7.1 - RECUPERAÇÃO DE PISO EM CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO 
C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM (PISO DA QUADRA). 

Indicados para recuperação de defeitos localizados e de espessura inferior à 

da placa, tais como: desgaste superficial, escamação acentuada, desagregação 

localizada do concreto, fissuras de pequena abertura, não esborcinadas. Deve ser 

feita inspeção rigorosa após o corte da área afetada, para garantir que esta está 

restringe-se a área serrada e a metade superior da placa. 

7.2 - PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MANUAL (CORTE DE 
CONCRETO) ATÉ 3,0CM DE PROFUNDIDADE (ARQUIBANCADA). 

Fornecimento de mão de obra necessária para a execução de escarificação 
manual em concreto até 3,0 cm de profundidade, remunera também a remoção 
do material extraído 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

7.3 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA REPAROS NA 
ARQUIBANCADA, PREPARO MANUAL. 

Fornecimento da mão de obra necessária para a execução 

8.0 - SERVIÇOS EXTERNOS E CONJUNTOS ESPORTIVOS: 

8.1 - REDE PARA CESTA DE BASQUETE, SEDA FIO 3MM, MEDINDO: 45X45CM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Rede de Basquete Oficial (par), Fio 3mm, Seda Profissional. 

8.2 - REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL). 

A empresa deverá fornecer redes de polietileno fio 4mm. 

8.3 - POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3', C/ ESTICADOR 
E CATRACA. 

Conjunto para quadra de vôlei com postes em tubo de aço galvanizado 3", 

altura de 2,55m, pintura em esmalte sintético. 

8.4 - REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE 
ALTURA. 

A empresa deverá fornecer rede de nylon com 2mm, malha lOxlOcm e 

antenas oficiais em fibra de vidro. 

8.5 - REMOÇÃO DE TELA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 
(TELA DO ALAMBRADO). 

Retirar a tela de arame galv. Quadrangular. 

8.6 - TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM 
(14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M - INCLUSO FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO. 

As telas serão feitas com arame galvanizado de fio n° 2, as amarrações das 

telas junto aos montantes deverão se feitas utilizando arame galvanizado n° 12, 

as amarração não devem apresentar rebarbas ou pontas. 
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São Gabriel 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/BA 

9.0 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
ÍSPDA): 

9.1 - HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8' X 2,40M. 

Dentro de cada caixa de inspeção de aterramento deverá ser cravada uma 

haste de aterramento com dimensões mínimas de 5/8" x 2,40 m, com camada de 

cobre de 254 microns. Nos pontos indicados no projeto do Pavimento térreo 

deverá ser cravada haste de aterramento ao solo (7 hastes) além das instaladas 

dentro da caixa de passagem. Todas das conexões entre cabos de haste de 

aterramento devem ser feitas através de solda exotérmica apropriada para a 

conexão. 

9.2 - CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS DE EMBUTIR. 

A equipotencialização é um conjunto de medidas para limitar as diferenças de 

potencial criadas por descargas atmosféricas nas instalações à níveis que possam 

ser suportáveis pelos componentes destas instalações, incluindo seus 

equipamentos, e também servem para reduzir o risco de choque elétrico. A 

equipotencialização consiste basicamente da interligação entre partes metálicas 

das instalações e destas ao Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas 

(SPDA), direta ou indiretamente (através de Dispositivos de Proteção contra 

Surtos (DPS) ou centelhadores de separação), envolvendo massas metálicas de 

equipamentos, condutores de proteção, malhas de condutores instaladas sob ou 

sobre equipamentos sensíveis, blindagens de cabos e condutos metálicos, 

elementos metálicos estruturais e tubulações metálicas entre outros. 

O objetivo da equipotencialização será sempre oferecer um caminho seguro para 

as correntes que possam surgir através da diferença de potencial entre partes da 

instalação, causadas por descargas atmosféricas. 

9.3 - CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
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Na malha de captação as descidas serão interligadas através de cabos de 

cobre nu com seção # 35,00 mm2, no anel superior e inferior serão conectados 

com solda exotérmica; 

9.4 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Instalação dos cabos de seção # 50 mm2 da malha de aterramento (anel) 

em torno da edificação. Esta etapa deverá ser realizada durante a construção das 

fundações da edificação, pois facilitará muito a colocação dos cabos em torno da 

edificação, formando uma Anel. Sendo previstas as esperas para a colocação das 

caixas de inspeção. A profundidade do anel deverá ser de no mínimo 60 cm, mas 

porém quanto mais profundo os cabos (Anel) forem instalado, melhora será a 

eficiência do aterramento, sem contar que não haverá necessidade de abertura de 

valas. 

9.5 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/21!) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

9.6 - ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ATERRAMENTO. 

Caberá a contratada executar a escavação manual de valas, para 

possibilitar a realização de seus trabalhos. A escavação deverá sempre ser 

executada com o uso de equipamentos e ferramentas adequados, dependendo da 

localização da obra a ser executada e sempre com a autorização da Fiscalização. 

9.7 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

O reaterro do terreno deve atingir resistência suficiente para suportar os 

esforços provenientes da edificação. 

9.8 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO 

(PVC), DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. 

Para inspeção do subsistema de aterramento serão instaladas caixas de 

visita no solo com tampa de ferro fundido, com resistência de 125 kN. Nestas 
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caixas serão instalados conectores que permitem a desconexão da malha de 

aterramento permitido possíveis medições e haste de aterramento conforme 

especificado. 

9.9 - CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM 

SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 (Conector de bronze para 2 

cabos 5/8" TEL-580) FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

9.10- TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 (Conector 

mini-gar em bronze estanhado) FORNECIMENTO E INSTALACAO 

9.11 - TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2. 

10.0 - LIMPEZA FINAL DA OBRA: 

10.1 - LIMPEZA GERAL DA QUADRA 

Após conclusão de todos os serviços será feito a limpeza a fins de entrega 

da obra, onde a construtora e fiscalização, marcarão o dia do recebimento da 

obra para funcionamento ao público. 

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e de 

seus complementos removendo os entulhos resultantes provocados com a 

execução da obra para bota fora apropriado. 

Deverá ser previamente feita uma varredura geral da obra e de seus 

complementos para retirada de todos os detritos e restos de materiais de todas as 

partes da obra e de seus complementos, que serão removidos para o bota fora 

apropriado. 

Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, 

tetos, portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solução de 

sabão neutro e flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira. 
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Far-se-á após a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e 

sujeiras da seguinte maneira: - Paredes Pintadas, Vidros: utilizar esponja 

embebida de solução de sabão neutro, em seguida flanela em água pura e depois 

flanela seca. Não deverão ser usadas espátulas de metal na limpeza da obra, para 

se evitar arranhões. 

Após a conclusão da limpeza interna e externa da obra deverão ser 

aplicados produtos para conservação e embelezamento dos pisos, das esquadrias, 

dos vidros, etc. 
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ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO  
Termo de Contrato de execução de 
obras que entre si fazem o MUNICÍPIO 
DE SÃO GABRIEL – BA/FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a 
Empresa _____________________. 

 
CONTRATO Nº ___/2020 

 
O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL-BA, entidade jurídica de direito público interno, com sede 
no Largo da Pátria, nº 132, Bairro Centro, Cep 44.915–000, São Gabriel-BA, inscrito no 
CNPJ/MF nº. 13.891.544/0001-32, nesse ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. 
HIPÓLITO RODRIGUES SILVA GOMES, inscrito no CPF nº 805.608.735-49, e o FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO GABRIEL-BA, entidade jurídica de direito público 
interno, com sede no Largo da Pátria, nº 132, Bairro Centro, Cep 44.915–000, São Gabriel-
BA, inscrito no CNPJ/MF nº. 30.883.259/0001-99, nesse ato representado pela sua Secretária 
Municipal, Srª GRAZIELA DE PAIVA OLIVEIRA, inscrito no CPF nº 027.538.955-38, 
doravante designados simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado, a empresa 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, com sede 
(ENDEREÇO COMPLETO), inscrita no CNPJ/MF sob nº. XX.XXX.XXX/XXX-XX, a seguir 
denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acordado celebrar o presente Contratação 
de execução de serviços, devidamente autorizado mediante RDC - REGIME DIFERENCIADO 
DE CONTRATAÇÃO nº 001/2020 e Processo Administrativo nº 0327/2020, Tipo MENOR 
PREÇO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, que se regerá pela Lei 
Federal nº 12.462, de 05 de agosto de 2011, com redação dada pela Lei Federal nº 12.722, 
de 03 de outubro de 2012, no Decreto Municipal nº 34/2020, e, subsidiariamente, nas regras 
da Lei Federal nº 8.666/93, quando e no que aplicáveis, a ser procedida com observância das 
exigências, condições e especificações expressas neste contrato. 
 
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO  
 
O presente Contrato fundamenta-se na Lei n° 12.462/2011, Lei n° 8.666/1993 e no Decreto 
nº 34/2020, e vincula-se ao Edital de RDC n.º 0001/2020 e seus anexos, e a proposta do 
licitante vencedor, ora contratada, constante do processo administrativo nº 0327/2020.  
 
As partes têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Contrato, instruído no 
Processo Administrativo nº 0327/2020, cujo resultado foi homologado em data de 
__/__/2020 pela autoridade competente, mediante as cláusulas e condições que se seguem:   
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 - O objeto à contratação de empresa para Prestação de serviços de reforma e ampliação 
de diversas escolas e construção, reforma e ampliação de diversas quadras poliesportivas, 
todos pertencentes à Rede Pública Municipal de ensino, localizadas na área urbana e rural 
deste município, conforme informações constantes do Termo de Referência – Anexo I do 
edital, sob o regime de menor preço global. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
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2.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias do ano de 2020: 
 
Órgão/Unidade: 02.05.02  
Atividade: 2.048  
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00 - 4.4.9.0.51.00  
Fonte: 95 

 
2.1.1 – As dotações acima citadas poderão ser acrescidas, suprimidas ou modificadas 
mediante apostilamento, nos termos da Lei Federal 4.320/64 e Lei 8.666/93.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO REGIME DE EXECUÇÃO  
 
3.1 - O valor do Contrato à base dos preços propostos e aprovados é de R$ xx.xxx,xx 
(xxxxxxxxxxxxxxxxx).   
 
3.2 - Os serviços objeto deste Contrato serão executados de forma indireta pelo regime de 
EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS E DO LOCAL DA OBRA  
 
4.1 – O prazo de execução do objeto desta licitação será de  06 (seis) meses, contados da 
assinatura da Ordem de Serviços, sendo:  
 
4.2 – O prazo de vigência do contrato decorrente desta licitação será de 180 (cento e oitenta) 
dias corridos, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses 
elencadas no §1º, incisos I a VI, do art. 57 da Lei 8.666/93. 
 
4.3 - A expedição da Ordem de Serviço Inicial somente se efetivará após a publicação do 
extrato do Contrato no Diário Oficial.  
 
4.4 - Os locais dos serviços são: diversas Escolas Municipais e quadras poliesportivas 
localizadas na área territorial deste município, identificadas nas planilhas orçamentárias. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  
 
5.1 - A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE, até 10 (dez) dias úteis após a 
homologação do objeto deste certame, e antes da assinatura do Contrato, a Garantia de 
Cumprimento do Contrato, correspondente a 5% (CINCO por cento) do seu valor global 
(importância segurada), com prazo de vigência não inferior ao prazo de vigência do Contrato, 
numa das modalidades indicadas no subitem 15.1.1 do instrumento convocatório que 
precedeu este Contrato, sob pena de aplicação das cominações previstas neste instrumento.  
 
5.1.1 - A garantia visa garantir o pleno cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações 
estipuladas neste Contrato.  
 
5.1.2 - No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia 
deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.  
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5.1.3 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para 
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da 
Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (DEZ) dias úteis, 
contados da data em que tiver sido notificada.  
 
5.1.3.1 – Na notificação devem constar as razões da utilização da garantia, com referência 
ao documento em que a contratada foi cientificada das correções que deveria providenciar e 
do valor das mesmas.  
 
5.1.4 - Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as 
obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias da solicitação da contratada.   
 
5.1.4.1 - Quando da liberação da garantia em dinheiro oferecida pela CONTRATADA, 
respeitadas as demais condições contratuais, será acrescida do valor correspondente à 
remuneração do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, pro rata tempore, 
entre a data em que foi prestada e a da liberação, de acordo com a fórmula estabelecida a 
seguir:  
 
 AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] x VP  
Onde:  
AF = Atualização Financeira;  
IPCA = Percentual atribuído ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO  
 
6.1 - O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA e aprovado 
pela FISCALIZAÇÃO, constitui-se parte integrante deste instrumento.  
 
6.2 - O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá ser ajustado ao efetivo início dos 
serviços, quando da emissão da ORDEM DE SERVIÇO.  
 
6.3 - O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, além de expressar a programação das 
atividades e o correspondente desembolso mensal do presente instrumento, deverá, 
obrigatoriamente:  
 
6.3.1 - Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessário à execução do objeto 
contratado no prazo pactuado;  
 
6.3.2 - Apresentar informações suficientes e necessárias para o monitoramento e controle 
das etapas da obra, sobretudo do caminho crítico.  
 
6.3.2.1 - O caminho crítico é a seqüência de atividades que devem ser concluídas nas datas 
programadas para que a obra possa ser concluída dentro do prazo final estabelecido.   
 
6.4. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, parte integrante deste Contrato, deverá 
representar todo o caminho crítico do projeto/empreendimento, os quais não poderão ser 
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alterados sem motivação circunstanciada e sem o correspondente aditamento do Contrato, 
independente da não alteração do prazo final.  
 
6.5 - O cronograma deverá representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive 
das suas etapas/serviços, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avençados, 
bem ainda, a aplicação das sanções previstas na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS deste instrumento, em caso de seu inadimplemento.  
 
6.6 - A CONTRATADA deverá manter as entregas de cada etapa da obra, estabelecidas no 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA a penalidades a título 
de multa, incidente no percentual não realizado de cada etapa da obra, conforme na 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
6.7 - O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá representar todas as ATIVIDADES da 
planilha orçamentária, com grau de detalhamento compatível com o planejamento de 
execução da CONTRATADA.  
 
6.7.1 - A CONTRATADA deverá efetuar seu próprio planejamento, levando em conta a 
produtividades de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, sem, contudo, exceder o 
prazo estabelecido na CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E DO LOCAL DA OBRA deste 
contrato.  
 
6.8 - Além das obrigações descritas na CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA deste contrato, compete à CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de 
término de cada etapa, de acordo com o seu CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.  
 
6.9 - O período de avaliação dos serviços executados relacionado ao cumprimento do 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO tomará como base o primeiro e o último dia do mês 
em que o SERVIÇO foi prestado pela CONTRATADA e recebido pela FISCALIZAÇÃO.  
 
6.10 – A CONTRATANTE poderá, respeitadas outras condições contratuais, tendo presente 
o seu fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma 
físico-financeiro dos serviços.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
7.1 - Somente serão efetuados os pagamentos referentes aos serviços efetivamente 
executados e medidos, desde que cumpridas todas as exigências contratuais.  
 
7.2 - Concluída cada período de etapa constante do CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO, 
o órgão de FISCALIZAÇÃO terá 05 (cinco) dias úteis, após formalmente comunicada pela 
CONTRATADA, para a conferência do Relatório de Medição.  
 
7.2.1 - Após a conferência e aprovação do Relatório de Medição, a CONTRATADA deverá 
compatibilizá-lo com os dados da(s) planilha(s) das obras/serviços e preços constantes de 
sua proposta.  
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7.2.2 - Os valores referentes às obras/serviços que forem rejeitados, relativos a uma medição, 
serão retidos e somente pagos após a CONTRATADA refazê-los e a FISCALIZAÇÃO recebê-
los.  
 
7.3 - O boletim de medição, assinado pelo Eng.º Fiscal e pelo Responsável Técnico da 
contratada, será, obrigatória e formalmente, revisado pelo Coordenador da área de execução 
de contratos ou de obras e pelo diretor da área técnica, que assinarão o mesmo como 
revisores. Na ausência dos revisores citados, poderá o boletim ser revisado pelo Secretário 
de Obras ou seu imediato superior. 
 
7.3.1 - Devem ser identificados no Boletim de Medição os assinantes e os revisores do boletim 
pelo nome completo, título profissional, nº do CREA e cargo que ocupa.  
 
7.3.2 - As medições serão mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta) dias, 
excetuando-se as medições inicial e final.  
 
7.3.3 - No Boletim de Medição devem constar:  
a) todos os serviços contratados, com suas respectivas unidades de medida;  
b) os quantitativos dos serviços contratados, medidos e acumulados;  
c) o preço unitário, o valor total de cada serviço e no final o total contratado, medido, 
acumulado e o saldo contratual;  
d) o número do contrato;  
e) o número de ordem da medição;  
f) a data da sua emissão e o período dos serviços medidos.  
 
7.3.4 - Anexo ao boletim de medição deve constar a respectiva memória de cálculo detalhada 
e fotos dos serviços executados.  
 
7.4 - Os serviços constantes no boletim de medição deverão ser executados em conformidade 
com o Cronograma Físico-Financeiro e no caso de antecipação ou retardamento da 
execução, o mesmo deve ser, formalmente, alterado e anexado ao boletim.  
 
7.4.1 – Caso tenha havido antecipações e/ou atrasos na execução de serviços, esses terão 
que ser justificados e aceitos pela fiscalização e as razões dos mesmos devem estar 
registrados no Livro de Ocorrências.  
 
7.4.2 - No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente 
executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.  
7.5 - A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer 
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.  
 
7.5.1 - Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição 
definitiva aprovada, acompanhada das certidões: Fazenda federal, Fazenda Estadual, 
Fazenda Municipal, FGTS e CNDT Trabalhista, além da planilha de medição de serviços e 
seus anexos (memória de cálculo detalhada, fotos e outros documentos que evidenciem a 
efetiva execução dos serviços).  
 
7.6 - Os Boletins de Medições deverão ser realizados preferencialmente entre os dias 25 e 
30 de cada mês, sendo os pagamentos efetuados através de crédito em conta corrente, 
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mediante AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO - AP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data final do adimplemento de cada parcela referente aos serviços 
executados e medidos.  
 
7.6.1 – O adimplemento de cada parcela dar-se-á quando comprovada a liquidação da 
parcela, ou seja, a comprovação da entrega regular de toda documentação exigida neste 
Contrato e anexos para a efetivação do pagamento.  
 
7.7 – A liquidação fica condicionada à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como às 
seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:  
 
a) Na primeira medição, o comprovante de que o contrato teve sua Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART efetuada no CREA-BA, nos termos da Resolução 425 de 
18.12.98 do CONFEA, sob pena do não recebimento da medição requerida; 
b) Também na primeira medição, o CEI-Cadastro Específico do INSS para a obra objeto desta 
licitação com indicação do número do contrato correspondente;  
c) Do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, correspondentes à última 
nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração, através da cópia autenticada da 
folha de pagamento de pessoal e respectivas guias de recolhimento prévio, das contribuições 
previdenciárias e do fundo de garantia do tempo de serviço-FGTS, correspondentes ao mês 
da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à 
execução contratual, nominalmente identificados, na forma prevista na lei 8.212/91, alterada 
pela Lei nº 9.711 – IN INSS/DC Nº 69 e 71/2002, e regulamentos instituídos pelo Regime 
Geral de Previdência Social – RGPS;  
d) Da regularidade fiscal e trabalhista ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 
8.666, de 1993, apresentada pelo contratado;  
 
7.8 - Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens 
anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante.  
 
7.9 - Será retido quando do pagamento de cada medição:  
 
a) 11 % (onze por cento) sobre o valor da fatura, referente apenas ao serviço (mão de obra), 
em atendimento a LEI Nº 9.711/98 – IN INSS Nº 971/2009;  
b) o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o disposto na Lei 
Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.  
 
7.9.1 - O CONTRATANTE fará a retenção, com repasse ao Órgão Arrecadador, além das 
discriminadas anteriormente de qualquer tributo ou contribuição determinada por legislação 
específica, sendo que se reserva no direito de efetuá-la ou não nos casos em que for 
facultativo.  
 
7.9.2 - As empresas dispensadas de retenções, deverão entregar a declaração, anexa ao 
documento de cobrança, a que se refere à IN SRF 1.234/2012 e IN SRF 1.244/2012, ou outras 
que as substituírem, em duas vias, assinadas pelo representante legal, além de informar sua 
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condição no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena de se não o fizerem, 
se sujeitarão à retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do 
documento fiscal. 
 
7.9.3 - Ocorrendo a propositura de Reclamação Trabalhista por empregado ou ex empregado 
da CONTRATADA alocado na execução dos serviços objeto deste Instrumento e na qual seja 
citada a CONTRATANTE na condição de reclamada ou litisconsorte passiva, fica a 
CONTRATANTE autorizada a fazer a retenção do valor reclamado e dos pertinentes aos 
depósitos judiciais de qualquer crédito da CONTRATADA ou, se insuficiente este, da Garantia 
de Cumprimento do Contrato, até o trânsito em julgado da lide, cujos fatos serão levados ao 
conhecimento da FISCALIZAÇÃO pelo Órgão Jurídico da CONTRATANTE;  
 
7.9.3.1 - Sendo julgada procedente a Reclamação Trabalhista, o valor retido será destinado 
à satisfação da condenação, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a complementar o valor 
devido ao empregado, caso a retenção seja insuficiente;  
 
7.9.3.2 - Sendo julgada improcedente a Reclamação Trabalhista, depois de transitada em 
julgado a decisão, o valor reclamado e retido em espécie será devolvido à CONTRATADA 
atualizado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA “pro rata 
tempore” pela fórmula prevista nas condições deste Contrato, exceto o pertinente aos 
depósitos recursais, os quais serão devolvidos nos termos do subitem 7.11.3.1 desta 
Cláusula;  
 
7.9.3.3 - Os valores relativos aos depósitos recursais serão considerados como parte do 
pagamento de indenização trabalhista do processo correspondente ao depósito; caso a 
CONTRATANTE seja excluída do feito em Instância Superior, o quantum dos depósitos 
recursais será devolvido à CONTRATADA quando de sua liberação e no mesmo valor 
liberado. 
 
7.10 - Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, 
motivado pelo CONTRATANTE, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desde a 
data prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, tendo como base o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, pro rata tempore, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula:  
AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] x VP  
Onde:  
AF = Atualização Financeira;  
IPCA = Percentual atribuído ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga. 
 
7.13 - É vedada a antecipação de pagamento sem a correspondente contraprestação do 
serviço, contudo, na hipótese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas 
medições subsequentes ao efetivo pagamento, o beneficio auferido pela CONTRATADA será 
deduzido dos créditos que a CONTRATADA fizer jus.  
 
7.10.1 - Detectada antecipação de pagamento indevida, o valor será estornado em favor do 
CONTRATANTE, incidindo sobre a correspondente parcela a atualização financeira, 
mediante adoção da fórmula e índices tratados no subitem 7.12 deste instrumento.  
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7.11 - Eventuais acertos no Relatório de Medição a favor do CONTRATANTE, ocorridos após 
a liquidação do pagamento, serão efetuados nos créditos que a CONTRATADA fizer jus, 
incidindo sobre a parcela líquida a atualização financeira, mediante aplicação da fórmula e 
índices constantes do subitem 7.12 deste Contrato.  
 
7.12 - O pagamento referente à última medição ficará condicionada à entrega do documento 
comprobatório de solicitação de encerramento da matrícula CEI.  
 
7.12.1 - O pagamento relativo à última etapa será efetuado após a emissão do TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO, conforme disposto no item deste Contrato que trata desse ato, 
podendo o CONTRATANTE realizá-lo até o 30º (trigésimo) dia útil, contado da data de entrada 
no protocolo do CONTRATANTE, da documentação de cobrança, desde que os documentos 
estejam corretos.  
 
7.12.2 - Considerar-se-á como “data de conclusão da obras/serviços”, para contagem de 
prazo, a da emissão pelo CONTRATANTE do respectivo TERMO DE ENTREGA E 
RECEBIMENTO DEFINITIVO.  
 
7.12.3 - Comunicado o encerramento da obra, para a assinatura do TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO, a Contratada deverá apresentar, em até 120 (cento e vinte) 
dias, a Certidão Negativa de Débito relativa à regularidade das Contribuições Previdenciárias 
(CND, CNDT, Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa ou Certidão Negativa de 
Débito com finalidade de Averbação), juntamente com os documentos mencionados nas 
alíneas de “c” a “e” do subitem 7.9 anterior referentes ao último mês de medição, sob pena 
de aplicação das sanções administrativas cabíveis e retenção dos créditos.  
 
7.12.4 - Enquanto pendente de entrega o documento comprobatório de encerramento da 
matrícula CEI, a Contratada se obriga a apresentar, em até 30 dias contados da assinatura 
do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, o requerimento de baixa de matrícula CEI 
realizado perante a Receita Federal do Brasil (RFB), assim como entregar a cada 180 dias 
Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa válida, 
relativa à regularidade das Contribuições Previdenciárias, sob pena de aplicação das sanções 
administrativas cabíveis.  
 
7.13 - O CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela 
CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:  
 
7.13.1 - Execução defeituosa dos serviços;  
 
7.13.2 - Descumprimento de obrigação relacionada com os serviços contratados;  
 
7.13.3 - Débito da CONTRATADA para com o CONTRATANTE quer proveniente da execução 
do Contrato decorrente desta licitação, quer de obrigações de outros instrumentos 
contratuais;  
 
7.13.4 - Não cumprimento de obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará retido 
até que a CONTRATADA atenda à cláusula infringida;  
 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 626
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

 

                  ESTADO DA BAHIA   

      Prefeitura Municipal de São Gabriel 

                        CNPJ (MF) 13.891.544/0001-32    

                                         

           

            

Largo da Pátria, 132 – Bairro Centro - São Gabriel/BA  

CEP: 44915-000  -  Telefone: (74)3620.2122  

 

7.13.5 - Obrigações da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar 
o CONTRATANTE;  
 
7.13.6 - Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA.  
 
7.14 - O presente Contrato se adequará de pronto às condições que vierem a ser baixadas 
pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante à política econômica brasileira, se delas 
divergentes.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTAMENTO  
 
8.1 - Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes, 
os prazos ultrapassarem o período de 06 (SEIS) meses a partir da data base e serão 
realizados conforme os procedimentos:  
 
a) O índice de reajuste será o Índice Nacional de Custo da Construção Civil - INCC, da coluna 
35, da Fundação Getúlio Vargas, publicada na revista Conjuntura Econômica;  
b) A data base adotada será MÊS/ANO  
c) Para o cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula:  
R = V x I – Io = onde:  
Io  
R - Valor do reajustamento calculado;  
V - Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados;  
I - Índice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente a data do reajuste (12 meses da data 
base);  
Io – Índice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente à data base. 
 
8.2 - Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado 
e caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa 
da CONTRATADA conforme cronograma físico aprovado pela FISCALIZAÇÃO do 
CONTRATANTE.  
 
8.3 - Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.  
 
8.4 - Em caso de atraso na execução dos serviços atribuível à CONTRATADA, os PREÇOS 
contratuais serão reajustados pela fórmula estabelecida no subitem 8.1 deste Contrato, 
obedecendo-se os seguintes critérios:  
 
8.4.1 - Se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que as etapas 
dos serviços seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma físico-
financeiro;  
 
8.4.2 - Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que os serviços 
forem executados.  
 
8.5 - No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA a importância calculada pelo índice anual vigente, liquidando a 
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.  
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8.6 - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 
não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento do Contrato, 
o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
 
CLÁUSULA NONA – DA DIREÇÃO TÉCNICA E PESSOAL DA CONTRATADA  
 
9.1 - A direção técnica e administrativa dos serviços, objeto deste Contrato, cabe à 
CONTRATADA, a qual responderá, na forma da lei, por qualquer imperfeição porventura 
constatada na sua execução.  
 
9.2 - A omissão ainda que eventual da FISCALIZAÇÃO, no desempenho de suas atribuições, 
não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita execução dos serviços 
contratados.  
 
9.3 - A CONTRATADA será representada na obra pelo “Engenheiro Responsável Técnico”, 
o qual dirigirá os trabalhos e a representará legalmente, com amplos poderes para decidir, 
em seu nome, nos assuntos relativos aos serviços contratados.  
 
9.3.1 - No caso de eventual e comprovada necessidade de substituição de membro(s) da 
equipe técnica, indicada para execução dos serviços, mormente em se tratando de 
Responsável (is) Técnico(s), o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da respectiva 
capacitação técnica de seu(s) substituto(s) deverão ser, tempestivamente, submetidos à 
análise e aprovação do gestor do Contrato e ratificação pelo seu superior;  
 
9.3.2 - A capacitação técnica do substituto será analisada e pontuada de acordo com os 
critérios estabelecidos no Edital da Licitação que originou este Contrato, e deverá ser, no 
mínimo, igual a do substituído.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
10.1 – Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem 
obrigações da contratada:  
 
a) Executar com perícia os serviços contratados, obedecendo aos projetos, especificações 
técnicas, instruções adotadas pela CONTRATANTE e determinações por escrito da 
fiscalização;  
b) Assegurar durante a execução das obras, a proteção e conservação dos serviços 
executados, bem como, fazer a sinalização e manter a vigilância necessária à segurança de 
pessoas e dos bens móveis e imóveis;  
c) Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um LIVRO DE 
OCORRÊNCIAS, autenticado pela CONTRATANTE, no qual a Fiscalização e a 
CONTRATADA anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam registro, devendo ser 
entregue à CONTRATANTE, quando da medição final e entrega das obras. Semanalmente, 
devem ser anotados pela contratada no referido livro os serviços executados. A fiscalização 
revisará, formalmente, essa anotação, que será assinada por ela e pelo responsável da 
contratada, informando, também, a data do registro;  
d) Credenciar como profissional técnico responsável aquele indicado para fins de 
comprovação da capacidade técnico-profissional, ficando sua substituição sujeita à 
aprovação da CONTRATANTE e desde que atendidas às condições originais de habilitação;  
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e) Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que 
necessitar, em todos os níveis de trabalho, bem como os equipamentos necessários para a 
execução dos serviços, correndo por sua conta exclusiva, todos os encargos e obrigações de 
ordem trabalhista, previdenciária e civil, apresentando, ainda, à CONTRATANTE, quando 
solicitado, a relação atualizada desse pessoal;  
f) Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA 
DO TRABALHO, emanadas da legislação pertinente;  
g) Permitir e/ou facilitar a fiscalização, inspeção ao local das obras, em qualquer dia e hora, 
devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados;  
h) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou dos materiais empregados;  
h.1) Caso a CONTRATANTE execute esses reparos, a contratada pagará pelos mesmos, 
independentemente das penalidades cabíveis, valor em dobro dos custos desses serviços 
constantes na planilha orçamentária, devidamente atualizados;  
i) Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou de dolo na execução do contrato;  
i.1) Constatado dano a bens da CONTRATANTE ou sob a sua responsabilidade ou, ainda, a 
bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, os reparará ou, se assim não proceder, a 
CONTRATANTE lançará mão dos créditos daquela para ressarcir os prejuízos de quem de 
direito;  
j) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer 
outro não previsto neste Contrato, resultante da execução do contrato;  
k) Arcar com as despesas referentes às taxas de água e luz da obra;  
l) Apresentar, anualmente, à CONTRATANTE, conforme exigência do Ministério de Trabalho 
e Emprego (Normas regulamentadoras NR-7, NR-9, NR-15, NR-18), cópia autenticada dos 
seguintes documentos, devidamente protocolados nos órgãos competentes: (i) Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), (ii) Laudo Técnico de Condições Ambientais de 
Trabalho (LTCAT), (iii) Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria de 
Construção (PCMAT), e (iv) Programa de Controle Médico e da Saúde Ocupacional 
(PCMSO);  
m) Comunicar por escrito ao setor do CONTRATANTE responsável pelo 
recebimento/fiscalização do objeto da licitação, no prazo máximo de 02 (dois) dias que 
antecedam o prazo de vencimento do fornecimento/execução do objeto da licitação, os 
motivos que impossibilitem o seu cumprimento;  
n) Fornecer, a qualquer momento, todas as informações de interesse para a execução dos 
serviços, que a CONTRATANTE julgar necessárias conhecer ou analisar;  
o) Facilitar o pleno exercício das funções da FISCALIZAÇÃO.  
o.1) O não atendimento das solicitações feitas pela FISCALIZAÇÃO será considerado motivo 
para aplicação das sanções contratuais.  
o.2) O exercício das funções da FISCALIZAÇÃO, não desobriga a CONTRATADA de sua 
própria responsabilidade, quanto à adequada execução dos serviços contratados;  
p) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição dos equipamentos, 
componentes e serviços pela FISCALIZAÇÃO, e pelos atrasos acarretados por esta rejeição, 
bem como por qualquer multa a que vier a ser imposta pela CONTRATANTE, de acordo com 
as disposições deste Contrato;  
q) Providenciar antes do início dos serviços, objeto do presente Contrato, as licenças, as 
aprovações e os registros específicos, junto às repartições competentes, necessários para a 
execução dos serviços contratados, em particular a ART junto ao CREA competente;  
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r) Evitar situações que gerem inquietação ou agitação na execução dos serviços, em especial 
as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou contratados;  
s) Manter, durante a vigência do presente instrumento, as mesmas condições que propiciaram 
a sua habilitação e classificação no processo licitatório, em especial a equipe de técnicos, 
indicados para fins de capacitação técnica-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a 
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada 
pelo gestor do Contrato e ratificada pelo seu superior;  
t) Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto 
desta licitação, sem prévia autorização da CONTRATANTE;  
u) Instalar e manter, sem ônus para a CONTRATANTE, no canteiro de obras, um escritório e 
os meios necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte da 
CONTRATANTE;  
v) Colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo com os modelos 
adotados pela CONTRATANTE, que deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto 
durar a execução dos serviços;  
w) Apresentar relatório de controle de qualidade, contendo os resultados dos ensaios 
devidamente interpretados, caracterizando a qualidade dos serviços executados;  
x) Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da 
licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade contratante e dos órgãos 
de controle interno e externo;  
y) No caso de ocorrer greve de caráter reivindicatório entre os empregados da CONTRATADA 
ou de seus subcontratados, resolver imediatamente a pendência ou submeter o assunto à 
Justiça do Trabalho.  
 
10.2 - A CONTRATADA não poderá autorizar a visita ao local de execução dos serviços de 
pessoas estranhas aos mesmos, salvo autorização expressa da CONTRATANTE.  
 
10.3 – Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer 
obrigações da CONTRATADA, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer modo 
afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas como se 
nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido.  
 
10.4 - Além das hipóteses previstas na legislação e nas normas aplicáveis, a CONTRATADA 
será responsável, ainda:  
 
a) Pela inexecução, mesmo que parcial, dos serviços contratados;  
b) Perante a CONTRATANTE ou terceiros, pelos danos ou prejuízos causados, por ação ou 
omissão, erro ou imperícia, vício ou defeito, na condução ou execução dos serviços objeto 
deste Contrato;  
c) Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por determinação da autoridade 
competente e motivada pela CONTRATADA, às obras/serviços forem embargadas ou tiverem 
a sua execução suspensa;  
d) Pelos efeitos decorrentes da inobservância ou infração de quaisquer condições deste 
Contrato;  
e) Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre os serviços objeto deste 
Contrato;  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
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11.1 – Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem 
obrigações da contratante:  
 
a) Emitir ordens de início e de paralisação dos serviços;  
b) Liberar as áreas destinadas ao serviço;  
c) Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas 
no Cronograma Físico-Financeiro;  
d) Certificar as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel cumprimento dos serviços 
executados, medidos e aceitos;  
e) Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas;  
f) Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execução do contrato e no 
caso de não regularização, processar a rescisão, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de 
execução e/ou aplicar as sanções previstas neste edital e em legislação pertinente;  
g) Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições 
estipuladas neste Edital.  
h) Rejeitar os serviços executadas em desacordo com os projetos, especificações técnicas 
ou com imperfeição, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicáveis;  
i) Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou 
emergência, sendo reservado à CONTRATADA o direito de solicitar da 
FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior confirmação de ordens ou 
instruções verbais recebidas;  
j) Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que 
não esteja cumprindo fielmente o presente Contrato;  
k) Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de cancelamento de  
multa(s), quando essa discordar da CONTRATANTE;  
l) Instruir pedido de devolução de multa moratória, quando efetivamente o prazo da etapa 
correspondente ao serviço for recuperado ou cumprido, conforme estabelecido no 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.  
m) Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais multa(s) à CONTRATADA 
dando-lhe ciência do ato, por escrito, e comunicar ao Órgão Financeiro da CONTRATANTE 
para que proceda a dedução da multa de qualquer crédito da CONTRATADA.  
n) Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessários à compreensão 
dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo 
e interpretação dos mesmos;  
o) Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informações relativas 
à execução dos serviços.  
p) Obter, tempestivamente, as licenças ou autorizações, quando de sua competência, junto a 
outros órgãos/entidades, necessárias à execução dos serviços contratados;  
q) Designar a fiscalização do contrato ou da obra;  
r) Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica-ART da fiscalização antes da 
emissão da ordem de serviço.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO  
12.1 - O Município de São Gabriel-BA/Fundo Municipal de Educação de São Gabriel, através 
do seu Gestor, designará mediante portaria a engenheira Srª Amanda Batista Neiva, 
portadora do CPF nº 017.596.165-40, que fará o acompanhamento e fiscalização do referido 
contrato 
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12.2 - A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 
avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente designado.  
 
12.3 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela 
Administração, e comprovadamente habilitado para gerenciar cada contrato, será o 
responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos 
encargos complementares.  
 
12.4 - Além das atividades neste contrato, no edital que originou esse contrato, bem como em 
seus anexos, são atribuições do fiscal de obra:  
a) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou 
verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao 
projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;  
b) Organizar de forma sistemática todas as informações pertinentes aos processos que 
envolvem a obra: projetos, licitação, contrato, medições, cronogramas físico-financeiros 
previstos e realizados, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, pagamentos, Projeto como 
Construído (As Built), termos de recebimento provisório e definitivo e devolução de cauções, 
etc.  
c) Disponibilizar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra; 
d) Aferir as medições dos serviços executados que deverão ser acompanhadas por registro 
fotográfico e pelas respectivas memórias de cálculo;  
e) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa 
técnica respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses eventos e encaminhar 
a documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis 
aos mesmos;  
f) Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada, mediante 
parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas.  
g) Exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO apresentado anexo a este instrumento, considerando que a execução de cada 
serviço/etapa será aferido, em cada medição, consoante CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO, previamente aprovado e que a aferição dos prazos se dará mediante a 
comparação entre o valor total da etapa prevista no cronograma físico-financeiro e o 
efetivamente realizado, no mês em análise.  
 
12.5 - O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não 
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade 
solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos 
serviços contratados.  
 
12.6 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora 
contratados, prestados em desacordo com o presente Contrato e o Edital que o originou.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
13.1 - Ficará impedido de licitar e contratar com a CONTRATANTE e toda a Administração 
Pública Federal e Estadual, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste contrato, bem como das demais cominações legais, garantida prévia e fundamentada 
defesa, o licitante que:  
 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 632
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

 

                  ESTADO DA BAHIA   

      Prefeitura Municipal de São Gabriel 

                        CNPJ (MF) 13.891.544/0001-32    

                                         

           

            

Largo da Pátria, 132 – Bairro Centro - São Gabriel/BA  

CEP: 44915-000  -  Telefone: (74)3620.2122  

 

13.1.1 - Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o Contrato, 
inclusive nas hipóteses previstas no parágrafo único do Art. 40 e no Art. 41 da Lei 
12.462/2011;  
 
13.1.2 - Deixar de entregar a documentação exigida neste contrato e anexos ou apresentar 
documento falso;  
 
13.1.3 - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado;  
 
13.1.4 - Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, 
devidamente justificado;  
 
13.1.5 - Praticar atos fraudulentos na execução do Contrato; 13.1.6 - Comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ou  
 
13.1.7 - Der causa à inexecução total ou parcial do Contrato.  
 
13.1.7.1 - As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da 
Lei nº 8.666/93, aplicam-se a este Contrato.  
 
13.2 - Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, a CONTRATANTE poderá aplicar 
sanções de natureza moratória e punitiva à CONTRATADA, diante do não cumprimento das 
cláusulas contratuais.  
 
13.3 - Poderá a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenização suplementar no 
montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do Parágrafo Único, do 
artigo 416, do Código Civil. 
 
13.4 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato ou instrumento equivalente, a 
CONTRATANTE poderá ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes 
sanções:  
 
13.4.1 - ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprir 
qualquer obrigação, e será expedido pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsável 
pelo recebimento do objeto da licitação, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase 
de execução do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar 
o Contrato, nos seguintes casos:  
 
13.4.1.1 - Quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o Contrato, 
por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para retirada ou 
assinatura;  
 
13.4.1.2 - Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar 
ou ensejar o retardamento na execução do seu objeto, por um período de 5 (cinco) dias úteis 
contados do vencimento do prazo para início da execução do objeto;  
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13.4.1.3 - Quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado atraso superior a 
15 (quinze) dias no cumprimento das metas em relação ao Cronograma Aprovado, não 
justificado pela empresa contratada.  
 
13.4.1.4 - Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto deste 
Contrato, sendo a advertência registrada e fundamentada em documento específico. 
 
13.4.2 - MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordenador de 
Despesas da CONTRATANTE, por atraso injustificado na execução do objeto da licitação ou 
inexecução do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes percentuais:  
 
13.4.2.1 - Nos casos de atrasos:  
13.4.2.1.1 - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do 
objeto da licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite 
de 9,9% (nove, vírgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso; 
 
13.4.2.1.2 - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do 
objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à 
parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso 
ultrapassar 30 (trinta) dias;  
 
13.4.2.1.3 - 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo 
de entrega objeto da licitação, sem prejuízo da aplicação do disposto nos subitens 13.4.2.1.1 
e 13.4.2.1.2;  
 
13.4.2.2 - Nos casos de recusa ou inexecução:  
 
13.4.2.2.1 - 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa 
injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, 
dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecução parcial do objeto da 
licitação, calculado sobre a parte inadimplente;  
 
13.4.2.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do 
objeto da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, exceto prazo de 
entrega.  
 
13.4.2.3 - A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, 
parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, 
oferecido à Contratada a oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 86 
da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem:  
 
13.4.2.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;  
 
13.4.2.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e  
 
13.4.2.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.  
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13.4.2.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, pro rata tempore, mediante a aplicação da fórmula 
constante no subitem 7.12 deste contrato, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. O atraso, para 
efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 
vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou 
no primeiro dia útil seguinte.  
 
13.4.2.5 - Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:  
 
13.4.2.5.1 - O atraso na execução do objeto da licitação não superior a 05 (cinco) dias; e  
 
13.4.2.5.2 - A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de 
cobrança.  
 
13.4.2.6 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a 
natureza e a gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade.  
 
13.4.2.7 - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo 
Administrativo com o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão unilateral do 
Contrato, exceto se houver justificado interesse da CONTRATANTE em admitir atraso 
superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma do subitem 13.4.1.1 e 
13.4.2.1.  
 
13.4.3 - SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar 
de licitações e de contratar com a Administração, e suspende o registro cadastral da 
CONTRATADA no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de 
acordo com os prazos a seguir:  
 
13.4.3.1 - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo 
estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma 
provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem 
justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação;  
 
13.4.3.2. Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de 
sua proposta, não celebrar o Contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, 
falhar ou fraudar na execução do Contrato.  
 
13.4.3.3. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:  
 
13.4.3.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, 
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da 
licitação;  
 
13.4.3.3.2 - Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e  
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13.4.3.3.3 - Receber qualquer das multas previstas no subitem 13.4.2 e não efetuar o 
pagamento.  
 
13.4.3.4 - São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:  
 
13.4.3.4.1 - O Setor responsável pelas licitações da CONTRATANTE, quando o 
descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e  
 
13.4.3.4.2 - O Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, se o descumprimento da 
obrigação ocorrer na fase de execução do objeto da licitação, entendida desde a recusa em 
retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato ou qualquer documento hábil que venha 
substituí-lo. 
 
13.4.3.4.3 - A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial da União e registrada 
no SICAF.  
 
13.4.5 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: A declaração de inidoneidade será aplicada 
somente pela Prefeitura Municipal de São Gabriel-BA, à vista dos motivos informados na 
instrução processual.  
 
13.4.5.1 - Será declarada inidônea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 
90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.  
 
13.5 - Disposições gerais  
 
13.5.1 - As sanções previstas nos subitens 13.4.3 e 13.4.4 poderão também ser aplicadas às 
empresas ou aos profissionais que, em razão do Contrato:  
 
13.5.1.1 - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;  
 
13.5.1.2 - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  
 
13.5.1.3 - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 
de atos ilícitos praticados.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO DO CONTRATO  
 
14.1 - A inexecução, total ou parcial, deste Contrato dará ensejo a sua rescisão e acarretará 
as consequências previstas neste instrumento e na legislação pertinente;  
 
14.2 - Sem prejuízo de outras sanções, constituem motivos para rescisão deste Contrato, pela 
CONTRATANTE:  
a) O não cumprimento de prazos;  
b) O não cumprimento das condições técnicas constantes das especificações e dos projetos;  
c) A lentidão na execução dos serviços, que leve a CONTRATANTE a presumir sua não 
conclusão no prazo contratual;  
d) O atraso injustificado no início dos serviços;  
e) A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;  
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f) A sub-contratação total dos serviços e cessão ou transferência total ou parcial deste 
contrato;  
g) A subcontratação, ainda que parcial, e no que for permitido, dos serviços objeto deste 
Contrato, sem a prévia e expressa autorização da CONTRATANTE;  
h) A associação do contratado com outrem, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 
admitida neste Contrato ou no Edital que originou o mesmo;  
i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  
j) A dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;  
k) A alteração societária que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que, a 
juízo da CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a execução deste Contrato;  
l) O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão de fundos, que 
caracterizem a insolvência da CONTRATADA;  
m) A prática de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou órgão/entidade 
arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;  
n) O descumprimento das determinações emanadas da fiscalização, assim como as de seus 
superiores;  
o) O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços;  
p) Quebra de sigilo sobre as informações e documentos recebidos da CONTRATANTE, para 
a execução dos serviços contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela 
CONTRATADA, por força do Contrato;  
q) Razões de interesse público;  
r) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato.  
 
14.3 - Constituem motivos para rescisão deste Contrato pela CONTRATADA:  
a) A supressão de serviços, por parte da CONTRATANTE, sem anuência da CONTRATADA, 
acarretando modificações do valor inicial do Contrato, além do limite permitido em lei;  
b) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior 
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra ou ainda por força de ato governamental;  
c) O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela CONTRATANTE 
relativos aos serviços já recebidos e faturados;  
d) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato;  
e) Quando a CONTRATADA não apresentar a garantia de cumprimento do objeto, na forma 
do disposto no item deste Contrato que trata das Garantia.  
 
14.4 - Nos casos relacionados nas alíneas de “a” a “c” do subitem 14.3 a CONTRATADA 
seráressarcida dos prejuízos até então sofridos, desde que regularmente comprovados, 
tendo, ainda, direito a:  
a) Devolução da garantia prestada;  
b) Pagamento dos serviços que executou, desde que aceitos, até a data da rescisão do 
Contrato, porventura ainda não pagos.  
 
14.5 - A rescisão do Contrato, efetivada pela CONTRATANTE, com base no ajuste constante 
nas alíneas de “a” a “p” do subitem 14.2, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo 
da aplicação das sanções previstas neste Contrato e na lei:  
a) Assunção imediata, pela CONTRATANTE, dos serviços objeto deste Contrato, no estado 
e no local em que se encontram, por ato próprio seu;  
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b) Ocupação e utilização, pela CONTRATANTE, do local, instalações, equipamentos, 
materiais e pessoal empregado na execução dos serviços, indispensáveis à sua continuidade, 
os quais serão devolvidos ou ressarcidos posteriormente à CONTRATADA, mediante 
avaliação prévia da CONTRATANTE;  
c) Execução, imediata, da garantia contratual constituída para se ressarcir de danos, inclusive 
multas aplicadas;  
d) Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados pela 
CONTRATADA;  
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;  
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.  
 
14.6 - A rescisão do Contrato, seja decretada pela CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, 
não impedirá que a CONTRATANTE dê continuidade à execução dos serviços, mediante 
contratação de terceiros;  
 
14.7 - A rescisão fundamentada por razões de interesse público ou a ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior dará à CONTRATADA o direito a liberação da garantia contratual e 
ao recebimento do(s) valor (es) pertinente(s) aos serviços executados e aceitos;  
 
14.8 - Ocorrendo a rescisão do Contrato, a CONTRATANTE constituirá "Comissão" para 
arrolamento da situação dos serviços, no momento da sua paralisação e concederá prazo 
corrido de 48 (quarenta e oito) horas, para que a CONTRATADA indique seu representante.  
 
14.8.1 - Vencido o prazo e não indicando a CONTRATADA o seu representante ou não 
comparecendo o indicado para execução dos trabalhos, a "Comissão" fará o respectivo 
arrolamento. 
 
14.8.2 - Em quaisquer das hipóteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatório 
de arrolamento feito.  
 
14.9 - Caso não convenha à CONTRATANTE exercer o direito de rescindir o Contrato, 
quando a ação ou omissão da CONTRATADA justificar essa medida, poderá suspender a 
execução do mesmo, a seu exclusivo critério, sustando o pagamento de faturas pendentes 
e/ou intervindo na execução dos serviços, da maneira que melhor atenda aos seus interesses, 
até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida.  
 
14.9.1 - Na hipótese de ocorrer acréscimos nos preços dos serviços, em consequência da 
adoção das medidas mencionadas neste item, correrão os mesmos por conta da 
CONTRATADA e o respectivo valor poderá ser descontado dos seus créditos ou da garantia 
constituída.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FORÇA MAIOR OU DO CASO FORTUITO  
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15.1 - Constitui motivo de força maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta 
cometida por qualquer uma ou ambas as partes, aos termos do presente Instrumento, os fatos 
cujos efeitos não sejam possíveis evitar ou impedir, nos termos do parágrafo único do Art. 
393 do Código Civil Brasileiro, desde que essas causas afetem, diretamente, as 
obras/serviços contratados, bem como da lei 8.666/93, no que couber.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO  
 
16.1 – A CONTRATANTE reserva a si direito de introduzir modificações no projeto, mesmo 
durante a execução dos serviços, sempre que julgar necessário. No exercício deste direito, 
porém, a CONTRATANTE se empenhará no sentido de evitar prejuízos à CONTRATADA;  
 
16.1.1 - As alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das 
peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais ou estudos técnicos preliminares do 
projeto básico não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total 
do contrato.  
 
16.2 - Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não previstos 
inicialmente na planilha orçamentária, os preços desses novos serviços serão reduzidos na 
mesma proporção do desconto ofertado pela contratada à época da licitação, ou seja, 
sofrerão redução proporcional à diferença percentual original entre os custos unitários dos 
insumos e serviços cotados em sua proposta e aqueles constantes na planilha orçamentária 
do órgão licitante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO  
 
17.1 - É vedada a subcontratação total do objeto do contrato, bem como dos serviços 
principais, ou seja, os considerados para efeito de atestação da capacidade técnico-
operacional e técnico profissional como relevantes.  
 
17.1.1 – Os serviços relevantes para atestação da capacidade técnico-operacional e técnico 
profissional constam no edital que originou este Contrato. 
 
17.2 - A subcontratação depende de autorização prévia por parte do Contratante, com parecer 
técnico da fiscalização, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de 
qualificação técnica necessários para a execução dos serviços. 
 
17.2.1 – O Contratado originário deve submeter à apreciação da Contratante o pedido de 
prévia anuência para subcontratação, com apresentação do(s) pretendente(s) 
subcontratado(s) e da respectiva documentação, que deve corresponder a exigida para 
habilitação nesta licitação;  
 
17.2.2 - Uma vez aprovado o limite da subcontratação, conforme critérios da Contratante, 
deverá a mesma ser autorizada por despacho da autoridade competente, com amparo em 
cláusula contratual autorizativa da providência;  
 
17.2.3 – A Subcontratante e subcontratada deverão celebrar o Contrato de subcontratação, 
no qual a CONTRATANTE comparecerá na condição de interveniente anuente, contendo 
todos os elementos de praxe.  
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17.2.3.1 – A subcontratante é a CONTRATADA deste Contrato e a subcontratada é a empresa 
que executará os serviços subcontratados.  
 
17.3 - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 
Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 
coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante 
pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 
subcontratação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS  
 
18.1 - Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento 
ao dirigente da CONTRATANTE, poderá solicitar o recebimento dos mesmos.  
 
18.2 - Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da 
CONTRATANTE pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 
contratado.  
 
18.3 – O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:  
 
a) os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar 
esse fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo recebimento.  
b) os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, 
relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das inconsistências, dando prazos 
para correção, que não poderão ser superiores a 90 dias.  
 
18.4 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à FISCALIZAÇÃO não atestar 
a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 
pendências que possam vir a ser apontadas no TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO.  
 
18.5 - Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão CONTRATANTE 
designará uma comissão com no mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará os serviços e 
emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, que comprove a adequação do objeto aos 
termos contratuais.  
 
18.6 – São condições indispensáveis para a efetiva emissão do TERMO DE RECEBIMENTO 
DEFINITO, a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes documentos:  

a) Certidões Negativas de regularidade fiscal e trabalhista;  
b) Relatório final da fiscalização, utilizando as especificações do CREA/BA (ou similar) para 
observar o referido projeto e o que foi realizado;  

  c) Manual de Ocupação, Manutenção e Conservação da Obra. 
 
18.7 - A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO não exime a CONTRATADA 
das responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por este Contrato, 
nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pela 
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CONTRATANTE, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro 
prazo não for estipulado neste Contrato.  
 
18.7.1 - A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data fixa o início dos 
prazos previstos no artigo 618, do Código Civil não exime a CONTRATADA das 
responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por este Contrato, nem 
exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pela CONTRATANTE, 
dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo não for 
estipulado neste Contrato.  
 
18.8 - Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada 
pela CONTRATADA será liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente, conforme 
procedimentos descritos na cláusula deste Contrato que trata de garantias.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
19.1 - A CONTRATANTE por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito de 
paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando devidamente a 
CONTRATADA, por escrito de tal decisão.  
 
19.2 - Se a CONTRATADA, por circunstância de força maior for impedida de cumprir total ou 
parcialmente o contrato, deverá comunicar imediatamente por escrito à CONTRATANTE.  
 
19.3 - Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e 
perdurem por 10 (dez) dias ou mais, a CONTRATANTE poderá suspender o contrato, 
permanecendo a CONTRATADA com as obrigações descritas no ato de suspensão.  
 
19.3.1 – Com base na cláusula deste contrato, que trata das obrigações da CONTRATADA, 
a CONTRATANTE no ato da suspensão deve elencar as obrigações que permanecerão para 
CONTRATADA.  
 
19.4 - Em caso de paralisação da obra, a CONTRATADA deverá apresentar á 
FISCALIZAÇÃO, em até 5 (cinco) dias úteis, cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e de 
Informações à Previdência Social- GFIP com o código de paralisação e o respectivo 
comprovante de entrega.  
 
19.4.1 - A FISCALIZAÇÃO deverá encaminhar cópia do documento mencionado ao setor 
financeiro da CONTRATANTE para o arquivamento e anotações necessárias.  
 
19.5 - Se a suspensão injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, 
quaisquer das partes poderá solicitar a rescisão do Contrato.  
 
19.6 – As despesas realizadas durante o período da paralisação e aceitas pela fiscalização 
serão pagas na primeira mediação de reinício dos serviços, mediante a apresentação dos 
seguintes documentos, sem prejuízos das exigências referentes aos pagamentos, no que 
couber:  
a) Autorização prévia da fiscalização com justificativa para que as mesmas sejam realizadas 
(ex: vigilância, desmobilização e as relacionadas com a manutenção do canteiro);  
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b) Comprovantes da execução das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos 
devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos, etc);  
c) Fotografias validadas pela fiscalização, contendo legenda e data;  
d) outros que a fiscalização considerar necessários.  
19.6.1 – A justificativa mencionada na alínea “a” deve explicitar as razões técnicas e/ou legais 
da execução dos serviços durante a paralisação.  
 
CLÁUSULA VÍGESIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
20.1 – A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.  
 
20.2 - Os casos omissos neste CONTRATO serão resolvidos pelas Leis 8.666/93, 
12.642/2011 e 12.688/2012 e pelo Decreto Municipal nº 34/2020 e demais legislação 
pertinente.  
 
20.3 - Informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer alteração do endereço 
comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de 
correspondências, comunicados, notificações dentre outros.  
20.3.1 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicará na aceitação, 
sem qualquer objeção, das determinações emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de 
quaisquer tipos de comunicações eventualmente tentadas, relacionadas com a execução das 
obras ora contratadas.  
20.4 - É vedado à CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro título cambial emitido 
contra a CONTRATANTE;  
20.4.1 - O descumprimento desta condição contratual ensejará a aplicação das cominações 
ajustadas neste Instrumento.  
 
20.5 - Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas 
partes, em razão deste, o integrarão para todos os fins de direito, independente de transcrição 
e lhe são anexos.  
 
20.6 - Compete à CONTRATANTE dirimir divergência, de qualquer natureza, havida entre os 
documentos integrantes deste Instrumento;  
 
20.7 - As partes considerarão completamente cumprido o Contrato no momento em que todas 
as obrigações aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e 
aceitas pela CONTRATANTE;  
20.7.1 - Se qualquer das partes relevar alguma eventual falta relacionada com a execução 
deste Contrato, tal fato não significa liberação ou desoneração a qualquer delas, para o 
cometimento de outras;  
 
20.8 - A CONTRATANTE obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, a 
compatibilidade com as obrigações por ela assumida, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no edital da licitação 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO  
 
21.1 - Para dirimir as questões oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro da Cidade de 
Irecê-BA. 
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21.2 - E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes 
contratantes. 

 
 

São Gabriel-BA, __ de _____________ de 2020. 
 
 
 
 

__________________________  ______________________________________ 
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL  FUNDO M. DE EDUCAÇÃO DE SÃO GABRIEL 
Hipólito Rodrigues Silva Gomes         Graziela de Paiva Oliveira 
          CONTRATANTE                           CONTRATANTE 

 
 
 
 

__________________________________________ 
EMPRESA  

REPRESENTANTE LEGAL 
CONTRATADA 
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A N E X O III 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2020 
MODALIDADE – RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO 
TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL  
OBJETO – Prestação de serviços de reforma e ampliação de diversas escolas e construção, 
reforma e ampliação de diversas quadras poliesportivas, todos pertencentes à Rede Pública 
Municipal de ensino, localizadas na área urbana e rural deste município, conforme 
informações constantes do Termo de Referência – Anexo I do edital, sob o regime de menor 
preço global. 

 
 

 
CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO 

 
 

 
Através da presente, credenciamos o (a) Sr.(a) ............................................................, 
portador (a) da Cédula de Identidade nº. _____________ e CPF sob nº. __________, a 
participar da licitação instaurada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL-BA, na 
modalidade RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº. 001/2020 supra 
referenciada, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe, dentre outros 
poderes, o de renunciar o direito de interposição de Recurso. 
 
 
 
 

Cidade, ____ de __________________ de 2020. 
 
 

 
_______________________________________ 

(nome, carimbo e assinatura do responsável legal da empresa). 
Com Firma reconhecida 
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A N E X O IV 
 
 

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DE ACEITAÇÃO 
DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL 

 
 
 

Declaro para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente da licitação de nº. 
001/2020, na modalidade RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO, Tipo 
MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL, que tem como objetivo objetivo Prestação 
de serviços de reforma e ampliação de diversas escolas e construção, reforma e ampliação 
de diversas quadras poliesportivas, todos pertencentes à Rede Pública Municipal de ensino, 
localizadas na área urbana e rural deste município, conforme informações constantes do 
Termo de Referência – Anexo I do edital, sob o regime de menor preço global, conforme 
planilhas e especificações disponibilizadas em mídia, sob o regime de menor preço global, 
com data da reunião marcada para o dia 29/06/2020, à partir das 09:00 horas na sala de 
reunião da Prefeitura, que estou ciente e concordo com todas as exigências do Edital, assim 
como estou cumprindo todos os requisitos da habilitação exigidos. Por ser a expressão da 
verdade, firmo o presente 
 

 
 
 
Cidade, ____ de __________________ de 2020. 
 
 
 
 
_______________________________________ 

(nome, carimbo e assinatura do responsável legal da empresa). 
 
 
 
 

 
Obs: Eventuais descumprimentos ou falsas informações podem implicar em 
responsabilidade da empresa, conforme art. 90 da lei 8.666/93. 
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A N E X O V 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA FATOS IMPEDITIVOS 
 
 
 
 

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à 
......................................, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório RDC 001/2020, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 
 

Cidade, ____ de __________________ de 2020. 
 
 
 
 

_______________________________________ 
(nome, carimbo e assinatura do responsável legal da empresa). 
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A N E X O VI 
 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2020 
MODALIDADE – RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO 
TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL  
OBJETO – Prestação de serviços de reforma e ampliação de diversas escolas e construção, 
reforma e ampliação de diversas quadras poliesportivas, todos pertencentes à Rede Pública 
Municipal de ensino, localizadas na área urbana e rural deste município, conforme 
informações constantes do Termo de Referência – Anexo I do edital, sob o regime de menor 
preço global. 
 
 

MODELO DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO 
XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR 
 
 

 
A signatária________________________________, inscrita no CNPJ 
nº_________________, por intermédio de seu representante legal 
_______________________, portador da Carteira de Identidade nº__________ e CPF 
nº_____________, declara par aos devidos fins do disposto no Inciso V do art. 27 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido na Lei nº9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 

 
Sim(  )                   Não (  ) 

 
 
 

 
Cidade, ____ de __________________ de 2020. 
 
 

 
_______________________________________ 

(nome, carimbo e assinatura do responsável legal da empresa 
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ANEXO VII 
MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL-BA 
Praça Largo da Pátria, nº 132, Bairro Centro, São Gabriel-BA, CEP:44.915-000. 
REF.: RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 0001/2020. 
 
Objeto: Constitui objeto a Prestação de serviços de reforma e ampliação de diversas escolas 
e construção, reforma e ampliação de diversas quadras poliesportivas, todos pertencentes à 
Rede Pública Municipal de ensino, localizadas na área urbana e rural deste município, 
conforme informações constantes do Termo de Referência – Anexo I do edital, sob o regime 
de menor preço global. 
 
Em referência a publicação da RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO 
001/2020, dessa Prefeitura, apresentamos a nossa PROPOSTA para execução dos serviços 
objeto da licitação em referência, devidamente detalhada, assinada (CARIMBADO – CNPJ), 
e acompanhada dos anexos: CRONOGRAMA FÍSICO–FINANCEIRO, B.D.I, ENCARGOS 
SOCIAIS, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS também devidamente assinados e 
carimbados (CNPJ). 
 
O nosso global valor total incidirá sobre todos os preços unitários indicados nas planilhas 
orçamentárias que propomos à esta Prefeitura, indicado no Edital da licitação em referencia 
é “R$” (__________________________________________________________), e o valor 
de cada uma das  unidades é: 

1. Reforma e ampliação da escola....... “R$” (__________________________________), 
2. ....... Fazer de todas as escolas e quadras....  
3. ........... 

  
O nosso prazo máximo para conclusão integral dos serviços é de _________ 
(____________________________________________) dias corridos. 
 
Declaramos expressamente que: 
a) concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação, 
estabelecidas na Minuta Padrão do Contrato de Empreitada por preço Global dessa 
Prefeitura, (Anexo II); 
b) manteremos válida esta proposta pelo prazo de ______ (________________________) 
dias, contados da sua apresentação e abertura; 
c) temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos trabalhos, e 
utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa indicados em nossa 
proposta e os que forem necessários para a perfeita realização dos serviços, 
comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do 
pessoal, desde que assim exija a Fiscalização da Prefeitura; 
d) na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das Normas 
Brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização da Prefeitura, 
assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos de 
conformidade com as especificações e os padrões dessa Prefeitura. 
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Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente proposta está autorizado e habilitado 
a prestar a essa COMISSÃO os esclarecimentos e informações adicionais que forem 
considerados necessários. 
 
Informamos que, se vencedores deste certame e convocados a firmar o(os) respectivo(s) 
contrato(s), deverá assiná-lo(s), o Sr.________________ (nome, cargo, CPF, RG, endereço). 
 
OBSERVAÇÕES:  

 
1 – APRESENTAR PLANILHA ORÇAMENTÁRIA INDIVIDUAL DE CADA 
LOCAL/SERVIÇO. 
 
2 - APRESENTAR CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO JUNTAMENTE 
COM A PROPOSTA DE PREÇOS, INDIVIDUAL DE CADA LOCAL/SERVIÇO. 
 
3 – APRESENTAR UMA ÚNICA PLANILHA DE BDI (BENEFÍCIOS E DESPESAS 
INDIRETAS), QUE INCIDIRÁ SOBRE TODAS AS PLANILHAS. 
 
4 – APRESENTAR UMA ÚNICA COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS, QUE 
INCIDIRÁ SOBRE TODAS AS PLANILHAS. 
 
5 – APRESENTAR PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE CADA 
LOCAL/SERVIÇO. 
 
6 - APRESENTAR NA PROPOSTA (OU ANEXAR PLANILHA DESCRITIVA A ESTA), A 
MARCA DOS MATERIAIS/PRODUTOS COTADOS NA PLANILHA DE PREÇOS, QUE 
SERÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EXCETO AQUELES QUE NÃO 
SÃO PASSIVEIS DE IDENTIFICAÇÃO. 
 
7 – A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR A DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO 
INDEPENDENTE DE PROPOSTA. 
 
8 – APRESENTAR TODOS DOCUMENTOS ACIMA QUE COMPÕEM A PROPOSTA 
FINANCEIRA EM PEN DRIVE OU CD-ROM. 
 

 
Cidade, ____ de __________________ de 2020. 

 
 
Atenciosamente, 

 
 
 

_______________________________________ 
(nome, carimbo e assinatura do responsável legal da empresa). 
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ANEXO VIII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA 
 

(Identificação completa do representante da Proponente), como representante devidamente 
constituído da empresa (Identificação completa da Proponente) doravante denominado 
(Proponente), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, 
que: 
 

 A proposta apresentada para participar da RDC 001/2020 foi elaborada de maneira 
independente pela empresa (dados da empresa), e o conteúdo da proposta não foi, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da RDC 001/2020, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 

 A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação RDC 001/2020 não 
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
RDC 001/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da RDC 001/2020 quanto a participar ou não da referida 
licitação; 

 Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da RDC 001/2020 não será, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato da RDC 001/2020 antes da adjudicação do objeto da referida 
licitação; 

 Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não 
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante da (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 

 Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 
 

 
 

Cidade, ____ de __________________ de 2020. 
 
 

_______________________________________ 
(nome, carimbo e assinatura do responsável legal da empresa). 
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ANEXO IX 

 
CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
À  
Comissão Especial de Licitação  
RDC n.º 001/2020  
 
 
Prezados Senhores,  
 
 
 
Atendendo ao Edital do RDC 001/2020 acima referenciada, a empresa [razão social e cnpj], 
representada pelo(a) Sr.(a) [Nome completo, RG e CPF], submete à apreciação desta 
Comissão de Licitação seus DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, conforme especificações e 
exigências constantes do instrumento convocatório e dos seus anexos.  
 
Fica a Comissão Especial de Licitação autorizada a conduzir diligências para verificar a 
veracidade das declarações, documentos e informações apresentados, e a buscar quaisquer 
esclarecimentos que se façam necessários para elucidar o conteúdo dos documentos ora 
submetidos, que estão numerados de Fl _______ à FL _______.  
 
 

 
Cidade, ____ de __________________ de 2020. 

 
 

_______________________________________ 
(nome, carimbo e assinatura do responsável legal da empresa). 
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ANEXO X 
 
 

MODELO ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS  
 

Edital: RDC Presencial nº 001/2020 
Modalidade de Licitação: RDC Presencial 
Regime de Contratação: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
Critério de julgamento: MENOR PREÇO 
 
 
 
 
A Licitante ________________________________________________________, CNPJ/MF 
nº_________________________________, por seu representante legal (ou responsável 
técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que visitou/vitoriou o local 
onde serão executadas as obras/serviços, se inteirou dos dados indispensáveis à 
apresentação da proposta, e que os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas 
que incidam ou venham a incidir sobre a execução das obras. 

 
 
 

 
 

Cidade, ____ de __________________ de 2020. 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Responsável legal da licitante 

 
 
 

Largo da Pátria, 132 | 132 | Centro | São Gabriel-Ba Página 652
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 781A781C798CF54F6004417D141C6B90

Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de São Gabriel

Diário Oficial do Município
segunda-feira, 8 de junho de 2020  |  Ano V - Edição nº 00457 | Caderno 1

 

                  ESTADO DA BAHIA   

      Prefeitura Municipal de São Gabriel 

                        CNPJ (MF) 13.891.544/0001-32    

                                         

           

            

Largo da Pátria, 132 – Bairro Centro - São Gabriel/BA  

CEP: 44915-000  -  Telefone: (74)3620.2122  

 

ANEXO XI 
 

CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO 
(MODELO) 

 
Pela presente Carta de Fiança, o Banco.........................................................., com sede 
........................, CNPJ/MF nº ..........................., por si diretamente e seus sucessores, se 
obriga perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL-BA, com sede em SÃO 
GABRIEL-BA, CNPJ/MF nº 13.891.544/0001-32, em caráter irrevogável e irretratável como 
fiador solidário e principal pagador, com expressa renúncia aos benefícios estatuídos nos 
artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro, da firma ............................................................, 
com sede ............................, CNPJ/MF nº ............................., da importância de R$ 
.................................., correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato decorrente 
da licitação RDC Nº 0001/2020.  
 
A presente fiança é prestada para o fim específico de garantir o cumprimento, por parte de 
nossa Afiançada, das obrigações estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa 
Afiançada e a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL-BA,  
 
Por força da presente fiança e em consonância com o Contrato acima indicado, obriga-se 
este Banco a pagar a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL-BA, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite do 
valor fixado acima, quaisquer importâncias cobertas por esta fiança.  
 
Esta Carta de Fiança, vigorará pelo prazo de ___ (___) meses corridos, ou até a extinção de 
todas as obrigações assumidas por nossa Afiançada mediante o referido Contrato. Nenhuma 
objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada por este Banco para o 
fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este Instrumento 
perante à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL-BA-BA.  
 
Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou 
extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese do PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL-BA, se ver compelido a ingressar em juízo para demandar o 
cumprimento da obrigação a que se refere a presente garantia. 
 
Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fiança está devidamente contabilizada e 
que satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação 
bancária aplicáveis e, que, os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a 
presente fiança. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a 
expedir Carta de Fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são 
autorizados pela referida entidade federal.  
 
A presente fiança foi emitida em 01 (uma) única via.  

 
 

_____________________________________ 
(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas) 
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ANEXO XII 
 
 

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 

 
 
A ______________________________ (licitante), por seu Representante Legal, infra-
assinado, DECLARA que o Senhor _____________________________________, brasileiro, 
maior, capaz, engenheiro civil, portador do registro n°__________ no CREA - ____ é 
integrante do seu QUADRO PERMANENTE na qualidade de 
________________________________________, conforme comprova mediante atestado 
emitido pelo CREA/____, em anexo situação essa pela qual o mesmo aceita participar da 
licitação RDC n° 001/2020 na qualidade de RESPONSÁVEL TÉCNICO. 
 
 
 

Cidade, ____ de __________________ de 2020. 
 
 
 
 

_______________________________________ 
(nome, carimbo e assinatura com firma reconhecida  

do responsável legal da empresa). 
 
 
 

CONCORDO EM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO  
RDC – REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO  

N° 0001/2020 
 
 
 
 

_____________________________________ 
 (nome do profissional) 

CREA N° _____ 
Nome, carimbo e assinatura  

com Firma reconhecida  
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ANEXO XIII  

 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE, OU DE 

COOPERATIVA ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI Nº 11.488/2007 (Modelo) 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 
MODALIDADE – RDC (REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO) 
TIPO – MENOR PREÇO GLOBAL 
 

 

(Nome empresarial da licitante) ______________________, por meio do seu responsável 

legal e Contador ou Técnico Contábil, declara, sob as penas da lei, que: 

 

a) que enquadra-se na situação de:  

(    )Microempresa, (     )Empresa de Pequeno Porte, ou (     )Cooperativa;  

 

b) que o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu limite 

fixado nos incisos I e II, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores;  

 

c) que não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art 3º, § 

4º, incisos I a X, da mesma Lei.  

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

   

 

___________________________, em _____ de _______________de 2020. 

 

 

__________________________________ 

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa. 

  

 

__________________________________ 

Nome completo, n° inscrição no Conselho Reg. Contabilidade 

e assinatura do contador ou técnico contábil da empresa. 
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ANEXO XIV  
 
 

Modelo de DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO 
 

 
 
 
___________________(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), _______________(CNPJ Nº), 
sediada no (a)__________________________ 
(ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, não possuir em seu quadro de 
pessoal qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregador do poder executivo da 
Prefeitura Municipal de ____________________ exercendo funções técnicas, gerenciais, 
comerciais, administrativas ou societárias. 

 
 
 

Cidade, ___ de ___________ de 2020. 
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Credenciamento

                                                                                                                   
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
                      Largo da Pátria, 132, Centro, São Gabriel – BA - CEP: 44915-000             
                      Fone/Fax: (74) 3620-2122 

ESTADO DA BAHIA 
Fundo Municipal de Saúde de São Gabriel - FUMSAUDE 
CNPJ (MF) 13.816.024/0001-65 

 
AVISO DE ABERTURA 

 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 0002/2020 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0355/2020 
 
 
 
O Município de São Gabriel, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, considerando o cenário emergencial de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavirus, faz saber que realizará o Credenciamento nº 0002/2020, em acordo à 
Portaria nº 1.445, de 29/05/2020, que institui os centros de atendimento para enfrentamento à COVID-19, em caráter excepcional e 
temporário, que tem por objeto a: Fixação de normas e regras prévias para cadastramento e posterior credenciamento/contratação 
de pessoas físicas e/ou jurídicas de forma temporária para prestação de serviços de: Médico(a) Enfermeiro(a) e Técnico(a)/Auxiliar 
de enfermagem, visando o atendimento da população em casos suspeitos de infecção pelo COVID-19, a serem realizados no 
Hospital Municipal de São Gabriel/BA, com carga horária mínima de 40 horas semanais por categoria profissional, estabelecida na 
planilha de quantitativos. Início do Recebimento dos Documentos de Habilitação e Propostas: a partir do dia 09 de Junho de 
2020. O Edital encontrar-se-á disponível no endereço eletrônico: 
http://www.docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/ba/pmsaogabriel/diario, ou solicitado pelo e-mail: 
compras@saogabriel.ba.gov.br. Local de entrega e maiores informações: Sala de Licitações e Contratos, situada no Largo da 
Pátria, nº 132, São Gabriel/Ba, CEP 44.915-000 – Horário das 08:00 as 12:00, telefone (74)3620.2122. Lijia Alves de Oliveira 
Barreto/Presidente da CPL. 
 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 
 

ITENS QUANTI- 
TATIVO 

PROFISSIONAL 
VALOR 

UNITÁRIO 
MENSAL 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL UNITÁRIA 

VALOR MÁXIMO 
DA CONTRATAÇÃO 

01 01 MÉDICO(A) R$15.000,00 40 hs R$60.000,00 

02 01 ENFERMEIRO(A) R$3.000,00 40 hs R$12.000,00 

03 02 TÉCNICO(A)/AUXILIAR DE ENFERMAGEM R$1.200,00 40 hs R$9.600,00 

TOTAL GLOBAL R$81.600,00 
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